
令和 8 年度 工事番号 繰補総河 第 6-10-5 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

0

七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

参　考　資　料

上北郡東北町大字上野　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 東北町(旧上北町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正あり 1.2

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正あり 1.1

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土質:土砂,施工方法：片切掘削

m3 740    

内   1号

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　

m3 2,900    

内   2号

土材料　

m3 3,830    

内   3号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 650    

内   4号

法面整形(盛土部)　 法面締固め:有り,現場制約:無し

m2 4,670    

内   5号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 1,210    

内   6号

残土等処分

m3 1,210    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法覆護岸工

式 1    

植生工

式 1    

張芝 芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上

m2 2,600    

内   8号

筋芝 芝種類:筋芝工,施工規模:500m2以上

m2 2,610    

内   9号

排水構造物工

式 1    

側溝工

式 1    

土側溝

ｍ 207    

内  10号

集水溝

箇所 1    

内  11号

付帯道路工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)(ICT) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm

m2 1,430    

内  12号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m
超

m2 1,430    

内  13号

仮設工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土 施工幅員:4.0m以上

m3 320    

内  14号

敷砂利 砕石規格:再生クラッシャーラン　RC-40,敷厚:20
0mm

m2 130    

内  15号

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 990    

内  16号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 171.6  

内  17号

準備費

式 1    

木根等処分費　

式 1    

内  18号

役務費

式 1    

借地料

式 1    

内  19号

青森県- 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

技術管理費

式 1    

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

式 1    

内  20号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　 土質:土砂,施工方法：片切掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,片切掘削

m3 624    

 02-01-02

管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,片切掘削

m3 115    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 1,410    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 425    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 1,040    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土材料　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CB210550 m3 3,829    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 650    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(盛土部)　 法面締固め:有り,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 4,671    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9
.5km以下 m3 1,209    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 1,209    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
張芝 芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力施工による植生工

WB810870

張芝工,500m2以上(標準),無

m2 2,598    

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
筋芝 芝種類:筋芝工,施工規模:500m2以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力施工による植生工

WB810870

筋芝工,500m2以上(標準),無

m2 2,606    

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
土側溝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

ｍ 206.9  

単   3号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
集水溝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

箇所 1    

単   4号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
下層路盤(車道･路肩部)(ICT) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:15

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)(ICT)

CB410080

150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

m2 1,432    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均
幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,432    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
工事用道路盛土 施工幅員:4.0m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CB210550 m3 423    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 318    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
敷砂利 砕石規格:再生クラッシャーラン　RC-40,敷

厚:200mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利

* m2 125    

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 990    

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,79日,無,
無

枚 107    

単   7号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,20
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 171.63 

単   8号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,20
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 171.63 

単   8号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 171.63 

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,21.5km以下,全
ての費用

m3 5    

 03-02-03

管理費区分：0

処分費
木くず（生木）（枝・幹）

ZZ99*41200002 t 4    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
借地料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

借地料(m2入力)

WB010230 m2 2,000    

単  10号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

WB010510

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ

式 1    

単  11号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810870

人力施工による植生工 張芝工,500m2以上(標準),無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(張芝工)
野芝･高麗芝(全面張)

Q001416001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810870

人力施工による植生工 筋芝工,500m2以上(標準),無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(筋芝工)
野芝･高麗芝

Q001415001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
床掘り

単位 ｍ 単位数量
312    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 19.5  

           02-01-03

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
床掘り

単位 箇所 単位数量
0.8  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 0.8  

           02-01-03

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
敷砂利

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 20    

           02-01-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 21    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  12号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,79日,無,
無 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:79日

枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,20
km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB010230

借地料(m2入力)
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

借地料

Y007510000 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010510

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ

Z006890003 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 740    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 624    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 115    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土　

      (0006)

      　　　

m3 2,900    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 1,410    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 425    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 1,040    

CB210510

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土材料　

      (0007)

      　　　

m3 3,830    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土材料

        m3 3,829    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0008)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)　

      (0009)

      　　　

m2 650    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 650    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)　

      (0010)

      　　　

m2 4,670    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 4,671    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0011)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土砂等運搬

      (0012)(P)

      　　　

m3 1,210    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 1,209    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 9.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0013)(P)

      　　　

m3 1,210    

Q01　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土等処分

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 1,209    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  法覆護岸工

  (0014)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0015)

    　　　

式 1    

      張芝

      (0016)

      　　　

m2 2,600    

Q01　芝種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 張芝工

Q02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上

Q03　張芝費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工による植生工

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力施工による植生工

        m2 2,598    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 張芝工

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上(標準)

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810870

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      筋芝

      (0017)

      　　　

m2 2,610    

Q01　芝種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 筋芝工

Q02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上

Q03　筋芝費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工による植生工

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        人力施工による植生工

        m2 2,606    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 筋芝工

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上(標準)

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810870

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0018)

  　　　

式 1    

オプション入力

    側溝工

    (0019)

    　　　

式 1    

      土側溝

      (0020)

      　　　

ｍ 207    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        ｍ 206.9  

オプション入力

単位数量　　       312    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          床掘り

          m3 19.5  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集水溝

      (0021)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         0.8  箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          床掘り

          m3 0.8  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  付帯道路工

  (0022)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)

    (0023)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)(ICT)

      (0024)(P)

      　　　

m2 1,430    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)(ICT)

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)(ICT)

        m2 1,432    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

CB410080

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0025)(P)

      　　　

m2 1,430    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度As(20F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,432    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0026)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0027)

    　　　

式 1    

      工事用道路盛土

      (0028)(P)

      　　　

m3 320    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

Q02　掘削積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土材料

Q05　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

Q06　人力盛土費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q07　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土材料

        m3 423    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        路体(築堤)盛土

        m3 318    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷砂利

      (0029)

      　　　

m2 130    

Q01　砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生クラッシャーラン　RC-40

Q02　敷厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

Q03　敷砂利費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷砂利

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        m2 125    

*

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 21    

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板

      (0030)

      　　　

m2 990    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 990    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 107    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 79日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0031) 式 1    

共通仮設

(0032)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0033)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0034)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0035)

      　　　

t 171.6  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0017号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 171.63 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 20km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 171.63 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 20km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 171.63 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0036)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0037)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 5    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 21.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        処分費

        木くず（生木）（枝・幹） t 4    

ZZ99*41200002

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    役務費

    (0038)

    　　　

式 1    

      借地料

      (0039)

      　　　

式 1    

Q01　借地料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借地料(m2入力)

第0019号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        借地料(m2入力)

        m2 2,000    

J01　借地料単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

WB010230

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0040)

    　　　

式 1    

      ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 第0020号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0041)

      　　　

式 1    

Q01　ｼｽﾃﾑ初期費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｼｽﾃﾑ初期費

        (ICT) 式 1    

J01　対象機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ

WB010510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0042) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0043) 式 1    

  現場管理費

  (0044) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 七戸川総合流域防災（国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0045) 式 1    

  一般管理費等

  (0046) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0047) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0048) 式 1    

工事費計

(0049) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤・護岸 式 1 1

河川土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 m3 739.30 740
掘削 m3 624.30 624 表土剥ぎ
掘削 m3 115.00 115

盛土工 式 1 1
路体（築堤）盛土 m3 2,878.60 2,900

2.5m未満 路体（築堤）盛土 m3 1,412.70 1,410
2.5m以上4.0m未満 路体（築堤）盛土 m3 425.00 425
4.0m以上、10,000m3未満 路体（築堤）盛土 m3 1,040.90 1,040

土材料 m3 3,828.50 3,830
土材料 m3 3,828.50 3,829

法面整形 式 1 1
法面整形（切土部） m2 649.50 650

切土部 法面整形 m2 649.50 650
法面整形（盛土部） m2 4,671.00 4,670

盛土部 法面整形 m2 4,671.00 4,671
残土処理 式 1 1

土砂等運搬 m3 1,208.70 1,210
土砂等運搬 m3 1,208.70 1,209 830.3+378.4（土工+仮設道路工）

残土等処分 m3 1,208.70 1,210
残土等処分 m3 1,208.70 1,209

法覆護岸工 式 1.00 1
植生工 式 1.00 1

張芝 m2 2,597.50 2,600
張芝、500㎡以上 人力施工による植生工 m2 2,597.50 2,598

筋芝 m2 2,605.50 2,610
筋芝、500㎡以上 人力施工による植生工 m2 2,605.50 2,606

排水構造物工 式 1.00 1
側溝工 式 1.00 1

土側溝 ｍ 206.90 207
土側溝 ｍ 206.90 206.9 床掘　19.5ｍ3

集水溝 箇所 1.00 1
集水溝 箇所 1.00 1 床掘　0.8ｍ3

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

付帯道路工 式 1.00 1
アスファルト舗装工（ＩＣＴ） 式 1.00 1 1000ｍ３以上

下層路盤（車道・路肩部）(ICT) m2 1,432.30 1,430
RC-40、15cm 下層路盤（車道・路肩部） m2 1,432.30 1,432

表層（車道・路肩部）(ICT) 再生密粒度As（20F） m2 1,432.30 1,430
3.0m以上、5ｃｍ 表層（車道・路肩部） m2 1,432.30 1,432

仮設工 式 1.00 1
工事用道路工 式 1.00 1

工事用道路盛土 m3 318.10 320
山土 土材料 m3 423.07 423 318.1*1.33=423.07
4.0以上、10,000m3未満 路体（築堤）盛土 m3 318.10 318 仮設坂路①-2

敷砂利 m2 125.10 130
設置 敷砂利 m2 125.10 125

土砂等運搬 m3 378.40 378
敷鉄板 m2 990.00 990

設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 m2 990.00 990.0
15*1524*6096 敷鉄板賃料 枚 107.00 107

共通仮設 式 1.00 1
共通仮設費 式 1.00 1

運搬費 式 1.00 1
仮設材運搬費 ｔ 171.63 171.6

（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 仮設材等の運搬 ｔ 171.63 171.63
（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 仮設材等の運搬 ｔ 171.63 171.63

仮設材等の積込み、取卸し費 ｔ 171.63 171.63
準備費 式 1 1

木根等処分費 式 1.00 1
運搬（伐木除根） ｍ3 5.00 5
処分費 ｔ 4.00 4.0 生木、枝、幹

役務費 式 1 1
借地料 式 1 1

借地料 m2 2000 2000
技術管理費 式 1 1

システム初期費（ＩＣＴ） 式 1 1
システム初期費（ＩＣＴ） 式 1 1 モータグレーダ



2

工区①

河 川 土 工



数量集計表
細　　別 規　格 単位 数　　量 摘　要

(t=30cm)

(土砂)

(2.5m未満)

(2.5m以上4.0m未満)

(4.0m以上)

(切土部)

(盛土部)

【盛土工】

河 川 土 工

掘削 m3 115.0

2081.0

624.3

盛土① m3

【掘削工】

表土はぎ m2

m3

【土材料】

購入土 3828.5

425.0

1040.9

4671.0

649.5

m2

残土 m3 830.3

m3

【残土処理】

法面整形

法面整形

1412.7

盛土③ m3

【法面整形工】

m2

盛土② m3



細別／規格

1.掘削工
表土はぎ(t=30cm) 土積計算書より 2081.0 m2

V = × 624.3 m3

掘削(土砂) 土積計算書より 115.0 m3

2.盛土工
盛土①(2.5m未満) 土積計算書より =

=
ΣV = 1412.7 m3

盛土② 土積計算書より 425.0 m3
(2.5m以上4.0m未満)

盛土③(4.0m以上) 土積計算書より =
坂路工②、③、④、⑤ =

ΣV = 1040.9 m3

3.法面整形工
法面整形(切土部) 面積計算書より 649.5 m2

法面整形(盛土部) 面積計算書より 4671.0 m2

4.残土処理 表土はぎ（締固め→ルーズ）

× = 830.3 m3

5.土材料 + + = 2878.6 m3
締固め→ﾙｰｽﾞ

× = 3828.5 m3

1405.0
7.7

1412.7

227.4

算　　　式　／　　図 数 　量

2081.0 0.30

坂路工②、③、④、⑤

2878.6 1.33 3828.54

1412.7 425.0 1040.9 2878.60

1040.9

813.5

河川土工 計算書

830.32624.3 1.33



平均断面体積計算書

表土はぎ(t=30cm) 掘削(土砂)

測　点 距 離(m) 延長(m) 平均延長(m) 面 積(m2) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.000 3.3  - 0.0  0.0  0.00 0.0  

30.000 4.1  3.70 111.0  0.0  0.00 0.0  

50.000 8.3  6.20 310.0  0.0  0.00 0.0  

50.000 5.8  7.05 352.5  0.0  0.00 0.0  

50.000 5.5  5.65 282.5  0.0  0.00 0.0  
NO.2+100

50.000 4.6  5.05 252.5  0.0  0.00 0.0  
NO.2+150

50.000 5.4  5.00 250.0  1.0  0.50 25.0  
NO.2+200

50.000 5.7  5.55 277.5  1.3  1.15 57.5  
NO.2+250

50.000 4.1  4.90 245.0  0.0  0.65 32.5  
NO.2+300

0.000 3.8  3.95 0.0  0.0  0.00 0.0  
NO.2+350

0.000 3.2  3.50 0.0  0.0  0.00 0.0  

0.000 1.2  2.20 0.0  0.0  0.00 0.0  

8.3  8.30 0.0  0.0  0.00 0.0  

5.8  7.05 0.0  0.0  0.00 0.0  

5.5  5.65 0.0  0.0  0.00 0.0  

合　　　計 380.000 2,081.0  115.0  

NO.1+450

NO.2+400を使用

NO.2

NO.2+50

NO.1+450

NO.2

NO.2+50

NO.1+370 NO.1+350を使用

NO.1+400

NO.2+389



平均断面体積計算書

盛土①(2.5m未満) 盛土②(2.5m以上4.0m未満)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.000 5.3  5.30 0.0  1.5  1.50 0.0  

30.000 3.7  4.50 135.0  1.5  1.50 45.0  

50.000 4.3  4.00 200.0  1.4  1.45 72.5  

50.000 2.5  3.40 170.0  0.0  0.70 35.0  

50.000 4.7  3.60 180.0  0.0  0.00 0.0  

50.000 3.8  4.25 212.5  2.4  1.20 60.0  

50.000 2.5  3.15 157.5  0.0  1.20 60.0  

50.000 3.9  3.20 160.0  2.2  1.10 55.0  

50.000 3.7  3.80 190.0  1.7  1.95 97.5  

0.000 5.1  4.40 0.0  1.2  1.45 0.0  

0.000 7.9  6.50 0.0  0.0  0.60 0.0  

0.000 8.6  8.25 0.0  1.0  0.50 0.0  

4.3  4.30 0.0  1.4  1.40 0.0  

2.5  3.40 0.0  0.0  0.70 0.0  

4.7  3.60 0.0  0.0  0.00 0.0  

合　　　計 380.000 1,405.0  425.0  

NO.1+370 NO.1+350を使用

NO.1+400

NO.1+450

NO.2

NO.2+50

NO.2+100

NO.2+150

NO.2+200

NO.2+250

NO.2+300

NO.2+350

NO.2+389 NO.2+400を使用

NO.1+450

NO.2

NO.2+50



平均断面体積計算書

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.000 1.4  1.40 0.0  

30.000 1.0  1.20 36.0  

50.000 2.8  1.90 95.0  

50.000 2.7  2.75 137.5  

50.000 3.4  3.05 152.5  

50.000 1.4  2.40 120.0  

50.000 3.2  2.30 115.0  

50.000 0.9  2.05 102.5  

50.000 1.3  1.10 55.0  

0.000 2.2  1.75 0.0  

0.000 2.4  2.30 0.0  

0.000 2.1  2.25 0.0  

2.8  2.80 0.0  

2.7  2.75 0.0  

3.4  3.05 0.0  

合　　　計 380.000 813.5  

NO.1+370 NO.1+350を使用

NO.1+400

NO.1+450

NO.2

NO.2+50

NO.2+100

NO.2+150

NO.2+200

NO.2+250

NO.2+300

NO.2+350

NO.2+389 NO.2+400を使用

NO.1+450

NO.2

NO.2+50

盛土③(4.0m以上)



平均断面体積計算書

法面整形(盛土部)

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.000 0.3  0.30 0.0  13.2  13.20 0.0  

30.000 0.0  0.15 4.5  13.2  13.20 396.0  

50.000 0.8  0.40 20.0  14.8  14.00 700.0  

50.000 0.1  0.45 22.5  10.7  12.75 637.5  

50.000 0.0  0.05 2.5  14.2  12.45 622.5  

50.000 0.0  0.00 0.0  13.6  13.90 695.0  

50.000 5.6  2.80 140.0  9.0  11.30 565.0  

50.000 6.4  6.00 300.0  9.0  9.00 450.0  

50.000 0.0  3.20 160.0  15.2  12.10 605.0  

0.000 0.0  0.00 0.0  15.7  15.45 0.0  

0.000 0.3  0.15 0.0  15.9  15.80 0.0  

0.000 0.0  0.15 0.0  17.4  16.65 0.0  

0.8  0.80 0.0  14.8  14.80 0.0  

0.1  0.45 0.0  10.7  12.75 0.0  

0.0  0.05 0.0  14.2  12.45 0.0  

合　　　計 380.000 649.5  4,671.0  

NO.1+370 NO.1+350を使用

NO.1+400

NO.1+450

NO.2

NO.2+50

NO.2+100

NO.2+150

NO.2+200

NO.2+250

NO.2+300

NO.2+350

NO.2+389 NO.2+400を使用

NO.1+450

NO.2

NO.2+50

法面整形(切土部)



細別／規格

1.盛土工
盛土①(2.5m未満) 坂路工②

=

坂路工③
=

坂路工④
=

坂路工⑤
=

ΣV = 7.7 m3

盛土③(4.0m以上) 坂路工②
=

坂路工③
=

坂路工④
=

坂路工⑤
=

ΣV = 227.4 m3

V= 0.1×14.0+0.1×12.0 2.6

V= 6.1×14.0÷2+6.1×12.0÷2 79.3

V= 6.1×14.0÷2+6.1×12.0÷2

227.4

7.7

V= 5.5×13.0÷2+5.5×12.0÷2 68.8

V= 7.9×17.5÷2+7.9×12.0÷2

V= 0.1×14.0+0.1×12.0 2.6

V= 0.1×13.0+0.1×12.0 2.5

河川土工(坂路工） 計算書

算　　　式　／　　図 数 　量

116.5

V= 0.1×17.5+0.1×12.0 3.0

79.3



3

工区①

法 覆 護 岸 工



数量集計表
細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

m2張芝 2597.5  

2605.5  

法 覆 護 岸 工

【植生工】

筋芝 m2



細別／規格

1.張芝 平均断面面積計算書より
= 2597.5 m2

2.筋芝 平均断面面積計算書より
= 2605.5 m2

数 　量算　　　式　／　　図

2597.5

2605.5

計算書植生工

2605.5

2597.5



平均断面体積計算書

筋芝(川裏)

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.000 7.4  0.00 0.0  7.1  0.00 0.0  

30.000 7.1  7.25 217.5  7.1  7.10 213.0  

50.000 7.3  7.20 360.0  6.5  6.80 340.0  

50.000 3.3  5.30 265.0  6.5  6.50 325.0  

50.000 7.5  5.40 270.0  6.9  6.70 335.0  

50.000 7.5  7.50 375.0  6.9  6.90 345.0  

50.000 7.2  7.35 367.5  6.9  6.90 345.0  

50.000 7.5  7.35 367.5  6.9  6.90 345.0  

50.000 7.5  7.50 375.0  7.4  7.15 357.5  

0.000 7.9  7.70 0.0  8.0  7.70 0.0  

0.000 7.9  7.90 0.0  8.0  8.00 0.0  

0.000 7.6  7.75 0.0  8.6  8.30 0.0  

7.3  7.30 0.0  6.5  6.50 0.0  

3.3  5.30 0.0  6.5  6.50 0.0  

7.5  5.40 0.0  6.9  6.70 0.0  

合　　　計 380.000 2,597.5  2,605.5  

NO.1+370 NO.1+350を使用

NO.1+400

NO.1+450

NO.2

NO.2+50

NO.2+100

NO.2+150

NO.2+200

NO.2+250

NO.2+300

NO.2+350

NO.2+389 NO.2+400を使用

NO.1+450

NO.2

NO.2+50

張芝(川表)



4

工区①

排 水 構 造 物 工



数量集計表
細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

27m3

0.8m3

m土側溝 206.9  

1.0  

27.8  

集水溝 箇所

排 水 構 造 物 工

【側溝工】

【作業土工】

m3床掘



細別／規格

1.床掘 土側溝
土積計算書より =

集水溝②
=

集水溝②
=

集水溝③
=

ΣV = 27.8 m3

2.2

(1.375×1.744+0.500×0.869)÷2×0.875

V= (1.252×1.352+0.500×0.600)÷2×0.752

V= (1.542×2.280+0.500×1.238)÷2×1.042

1.2
27.8

算　　　式　／　　図 数 　量

V=

0.8

作業土工 計算書

27.0



平均断面体積計算書

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.000 0.1  0.10 0.0  

30.000 0.0  0.05 2.5  

50.000 0.1  0.05 2.5  

50.000 0.1  0.10 5.0  

50.000 0.0  0.05 2.5  

50.000 0.0  0.00 0.0  

50.000 0.0  0.00 0.0  

50.000 0.2  0.10 5.0  

50.000 0.0  0.10 5.0  

0.000 0.0  0.00 0.0  

0.000 0.1  0.05 2.5  

0.000 0.0  0.05 2.0  

0.1  0.05 0.0  

0.0  0.05 0.0  

0.0  0.00 0.0  

小　計　１ 380.000 27.0  

床掘(土砂)

NO.1+370

NO.1+400

NO.1+450

NO.2

NO.2+50

NO.2+100

NO.2+150

NO.2+200

NO.2+300

NO.2+350

NO.2+250

NO.2

NO.2+50

NO.2+389 NO.2+400を使用

NO.2+100



細別／規格

1.土側溝 土側溝③-1、④-1
+ + + + +
+ = 206.9 m

2.集水溝 集水溝②
+ +

= 1.0 箇所

計算書側溝工

101.13 100.2105.80

1.0 1.0

103.4

1.0
1.0

数 　量算　　　式　／　　図

105.0
206.9

88.0
87.5



5

工区①

付 帯 道 路 工



数量集計表
細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

RC-40　t=15cm

再生密粒度As(20F)

t=5cm

m2路盤(車道・路肩)

1432.3  

1432.3  

付 帯 道 路 工

【アスファルト舗装工】

表層(車道・路肩) m2



細別／規格

1.路盤(車道・路肩) 天端舗装
(RC-40　t=15cm) × =

坂路工② （NO.1+393.46）

=
坂路工③（NO.2+97.63）

=
坂路工④（NO.2+263.62）

=
坂路工⑤

=

= 1432.3 m2

2.表層(車道・路肩) 天端舗装
(再生密粒度As(20F)) × =

t=5cm
坂路工② （NO.1+393.46）

=
坂路工③（NO.2+97.63）

=
坂路工④（NO.2+263.62）

=
坂路工⑤

=

= 1432.3 m2

106.20 106.20

106.20

1432.30

CADによる計測　W=3.35
98.10 98.10

380.00 3.00

106.20

計算書アスファルト舗装工

数 　量算　　　式　／　　図

3.00 1140.00380.00

ΣA 1432.30

ΣA

1140.00

CADによる計測　W=3.35
95.50 95.50

CADによる計測　W=3.35
98.70 98.70

CADによる計測　W=3.35
95.50 95.50

CADによる計測　W=3.35
98.10 98.10

CADによる計測　W=3.35
98.70 98.70



6

工区①

仮 設 工



数量集計表
細　　別 規　格 単位 数　　量 摘　要

土砂 仮設坂路①-2

ＲＣ－40 仮設坂路①-2

ＲＣ－40 仮設坂路①-2

1.524×6.096×22t

318.1×1.33=423.07

［敷鉄板］

路盤工（撤去）

171.63

路盤工（設置） ｍ２ 125.1

敷鉄板（設置・撤去） m2 990.0

107.0

［土工］

【土材料】

318.1盛土（設置・撤去）

ｍ３ 25.0

仮 設 工

【仮設道路工】

ｔ

枚

m3

423.1

残土+RC-40 m3 378.4

購入土

【残土処理】

m3



細別／規格

［土工］

1.盛土 仮設坂路①-2（設置・撤去）
× ÷ =
× =
× ÷ =

ΣV = 318.1 m3

［路盤工］

1.路盤工(設置) = 125.1 m2
(RC-40,t=20cm)

2.路盤工(撤去) × = 25.0 m3
(RC-40) 残土処理へ

［敷鉄板］
回転場

1.敷鉄板（設置・撤去） × + ×
(1.524×6.096×22t)

= 990.0 m2

/( × ） = 107.0 枚

× = 171.63 ｔ

締固め土→地山
［残土処理］ ÷ = 353.4 ｍ3

+ = 378.4 ｍ3

12.50 30.9 2.00 193.1
318.1

50.0

378.4

990.0

4.0

353.4

353.4 25.00

12.5

1.524

107 1.604

318.1 0.90

仮設道路工 計算書

12.50 12.0 2.00

3.00

12.50

21.0

算　　　式　／　　図 数 　量

125.1

125.1 0.20

125.1

25.0

75.0

330.0

6.096990.00 106.6

171.63


