
　令和８年度 工事番号 第 201 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

青森県　むつ市大畑町　地内

東北自然歩道線　歩道改修(恐山)　工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 むつ市(旧大畑町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
09:公園工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
完全週休２日(土日) 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
138日間

冬 期 日 数
55日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
完全週休２日(土日) 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施設整備

式 1    

園路広場整備工

式 1    

木橋改修工

式 1    

木橋 9号木道橋

橋 1    

内   1号

木橋 14号木道橋

橋 1    

内   2号

木橋 16号木道橋

橋 1    

内   3号

付帯施設工

式 1    

横断排水

式 1    

内   4号

人力運搬工

式 1    

運搬(人力) 9号木道橋

式 1    

内   5号

運搬(人力) 14号木道橋

式 1    

内   6号

運搬(人力) 16号木道橋

式 1    

内   7号

運搬(人力) 横断排水

式 1    

内   8号

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物撤去工

式 1    

既設構造物撤去工

式 1    

木材施設撤去

式 1    

内   9号

人力運搬工

式 1    

運搬(人力) 9号木橋

式 1    

内  10号

運搬(人力) 14号木橋

式 1    

内  11号

運搬(人力) 16号木橋

式 1    

内  12号

撤去木材運搬処理工

式 1    

撤去木材運搬

t 2.64 

内  13号

撤去木材処分

t 2.64 

内  14号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 3 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
木橋 9号木道橋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

施工費

式 1    

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
木橋 14号木道橋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

施工費

式 1    

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
木橋 16号木道橋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

施工費

式 1    

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
横断排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費

箇所 10    

単   3号 

管理費区分：0

施工費

m3 0.76 

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
運搬(人力) 9号木道橋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人肩運搬(木材)

m3 0.16 

単   5号 
L=1050m

管理費区分：0

人肩運搬(鋼材)

t 0.07 

単   6号 
L=1050m

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
運搬(人力) 14号木道橋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人肩運搬(木材)

m3 0.16 

単   7号 
L=580m

管理費区分：0

人肩運搬(鋼材)

t 0.07 

単   8号 
L=580m

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
運搬(人力) 16号木道橋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人肩運搬(木材)

m3 0.16 

単   9号 
L=260m

管理費区分：0

人肩運搬(鋼材)

t 0.07 

単  10号 
L=260m

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
運搬(人力) 横断排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人肩運搬(木材)

m3 0.08 

単  11号 
L=990m、No.104+1.5

管理費区分：0

人肩運搬(木材)

m3 0.08 

単  12号 
L=980m、No.104+18.5

管理費区分：0

人肩運搬(木材)

m3 0.08 

単  13号 
L=970m、No.104+20.4

管理費区分：0

人肩運搬(木材)

m3 0.08 

単  14号 
L=910m、No.108+7.9

管理費区分：0

人肩運搬(木材)

m3 0.08 

単  15号 
L=630m、No.110+39.0

管理費区分：0

人肩運搬(木材)

m3 0.08 

単  16号 
L=620m、No.111+1.3

管理費区分：0

人肩運搬(木材)

m3 0.08 

単  17号 
L=270m、No.117+58.7

管理費区分：0

人肩運搬(木材)

m3 0.08 

単  18号 
L=210m、No.119+17.5

管理費区分：0

人肩運搬(木材)

m3 0.08 

単  19号 
L=170m、No.119+71.4

管理費区分：0

人肩運搬(木材)

m3 0.08 

単  20号 
L=150m、No.120+38.2

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
木材施設撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

木材撤去

m 9    

単  21号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
運搬(人力) 9号木橋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人肩運搬(木材)

m3 1.1  

単   5号 
L=1050m

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
運搬(人力) 14号木橋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人肩運搬(木材)

m3 1.1  

単   7号 
L=580m

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
運搬(人力) 16号木橋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人肩運搬(木材)

m3 1.1  

単   9号 
L=260m

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
撤去木材運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
8.0km以下

t 2.64 

 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
撤去木材処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再資源化施設受入費
木くず(建設廃材)

ZZ99*01*01031 t 2.64 

 

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床板　再生木材
30×150×1500

ZZ99*01*01035 m2 4.5  

           

管理費区分：0

地覆　再生木材
38×88×3000

ZZ99*01*01036 本 2    

           

管理費区分：0

根太　アルミ
［-70×150×6　L=2940

ZZ99*01*01037 本 4    

           

管理費区分：0

大引　アルミ
［-70×150×6　L=1500

ZZ99*01*01038 本 2    

           

管理費区分：0

ボルト金物類

ZZ99*01*01039 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
施工費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

施工費
L=3000　W=1500　CON基礎

ZZ99*01*01040 橋 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
材料費

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落蓋　ヒバ
800×60×150　登り斜加工

ZZ99*01*01032 本 10    

           

管理費区分：0

裏根太　ヒバ
1500×60×70

ZZ99*01*01033 本 2    

           

管理費区分：0

モクネジ　ステンレス
Φ5.3-L90

ZZ99*01*01034 本 40    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 14 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
施工費

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大工

R0134 人 1.25 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.72 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
人肩運搬(鋼材)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.81 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.89 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
人肩運搬(鋼材)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.03 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.41 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
人肩運搬(鋼材)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.51 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.51 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.49 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.48 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.39 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.97 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.95 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.42 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.33 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.27 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
人肩運搬(木材)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.24 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
木材撤去

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大工

R0134 人 0.04 

           
9.13人/100m*0.5

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.02 

           
5.26人/100m*0.5

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施設整備

(0001)

　　　

式 1    

  園路広場整備工

  (0002)

  　　　

式 1    

    木橋改修工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      木橋

      (0004)

      　　　

橋 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          床板　再生木材

          30×150×1500 m2 4.5  

ZZ99*01*01035

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          地覆　再生木材

          38×88×3000 本 2    

ZZ99*01*01036

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          根太　アルミ

          ［-70×150×6　L=2940 本 4    

ZZ99*01*01037

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大引　アルミ

          ［-70×150×6　L=1500 本 2    

ZZ99*01*01038

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ボルト金物類

          式 1    

ZZ99*01*01039

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        施工費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          施工費

          L=3000　W=1500　CON基礎 橋 1    

ZZ99*01*01040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      木橋

      (0005)

      　　　

橋 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          床板　再生木材

          30×150×1500 m2 4.5  

ZZ99*01*01035

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          地覆　再生木材

          38×88×3000 本 2    

ZZ99*01*01036

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          根太　アルミ

          ［-70×150×6　L=2940 本 4    

ZZ99*01*01037

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大引　アルミ

          ［-70×150×6　L=1500 本 2    

ZZ99*01*01038

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ボルト金物類

          式 1    

ZZ99*01*01039

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        施工費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          施工費

          L=3000　W=1500　CON基礎 橋 1    

ZZ99*01*01040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      木橋

      (0006)

      　　　

橋 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          床板　再生木材

          30×150×1500 m2 4.5  

ZZ99*01*01035

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          地覆　再生木材

          38×88×3000 本 2    

ZZ99*01*01036

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          根太　アルミ

          ［-70×150×6　L=2940 本 4    

ZZ99*01*01037

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大引　アルミ

          ［-70×150×6　L=1500 本 2    

ZZ99*01*01038

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ボルト金物類

          式 1    

ZZ99*01*01039

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        施工費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          施工費

          L=3000　W=1500　CON基礎 橋 1    

ZZ99*01*01040

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    付帯施設工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      横断排水

      (0008)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        材料費

        箇所 10    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          落蓋　ヒバ

          800×60×150　登り斜加工 本 10    

ZZ99*01*01032

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          裏根太　ヒバ

          1500×60×70 本 2    

ZZ99*01*01033

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          モクネジ　ステンレス

          Φ5.3-L90 本 40    

ZZ99*01*01034

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        施工費

        m3 0.76 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大工

          人 1.25 

R0134

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.72 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    人力運搬工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      運搬(人力)

      (0010)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        人肩運搬(木材)

        m3 0.16 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          普通作業員

          人 1.6  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(鋼材)

        t 0.07 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.81 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬(人力)

      (0011)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        人肩運搬(木材)

        m3 0.16 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.89 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(鋼材)

        t 0.07 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.03 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬(人力)

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        人肩運搬(木材)

        m3 0.16 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.41 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(鋼材)

        t 0.07 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.51 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬(人力)

      (0013)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        人肩運搬(木材)

        m3 0.08 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          普通作業員

          人 1.51 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(木材)

        m3 0.08 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.49 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(木材)

        m3 0.08 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.48 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(木材)

        m3 0.08 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.39 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(木材)

        m3 0.08 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.97 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(木材)

        m3 0.08 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.95 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(木材)

        m3 0.08 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.42 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(木材)

        m3 0.08 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.33 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(木材)

        m3 0.08 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.27 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人肩運搬(木材)

        m3 0.08 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.24 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0014)

  　　　

式 1    

    既設構造物撤去工 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0015)

    　　　

式 1    

      木材施設撤去

      (0016)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        木材撤去

        m 9    

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大工

          人 0.04 

R0134

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.02 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    人力運搬工

    (0017)

    　　　

式 1    

オプション入力

      運搬(人力)

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        人肩運搬(木材)

        m3 1.1  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.6  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      運搬(人力)

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        人肩運搬(木材)

        m3 1.1  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.89 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬(人力)

      (0020)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        人肩運搬(木材)

        m3 1.1  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.41 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    撤去木材運搬処理工

    (0021)

    　　　

式 1    

オプション入力

      撤去木材運搬

      (0022)

      　　　

t 2.64 

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 2.64 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 28.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      撤去木材処分

      (0023)

      　　　

t 2.64 

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        再資源化施設受入費

        木くず(建設廃材) t 2.64 

ZZ99*01*01031

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧大畑町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0024) 式 1    

共通仮設

(0025) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

　　　

  共通仮設費

  (0026)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0027)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0028) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0029) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　09:公園工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　完全週休２日(土日)　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0030) 式 1    

  現場管理費

  (0031) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 138日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　  55日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　完全週休２日(土日)　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0032) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  一般管理費等

  (0033) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0034) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0035) 式 1    

工事費計

(0036) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



登　録　単　価
工事名 東北自然歩道線歩道改修（恐山）工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*01031 再資源化施設受入費 木くず(建設廃材) t 35,000   2026 7 確定

ZZ99*01*01032 落蓋　ヒバ 800×60×150　登り斜加工 本 7,600   2026 7 確定

ZZ99*01*01033 裏根太　ヒバ 1500×60×70 本 1,900   2026 7 確定

ZZ99*01*01034 モクネジ　ステンレス Φ5.3-L90 本 210   2026 7 確定

ZZ99*01*01035 床板　再生木材 30×150×1500 m2 230,000   2026 7 確定

ZZ99*01*01036 地覆　再生木材 38×88×3000 本 47,500   2026 7 確定

ZZ99*01*01037 根太　アルミ ［-70×150×6　L=2940 本 245,000   2026 7 確定

ZZ99*01*01038 大引　アルミ ［-70×150×6　L=1500 本 170,000   2026 7 確定

ZZ99*01*01039 ボルト金物類 式 150,000   2026 7 確定

ZZ99*01*01040 施工費 L=3000　W=1500　CON基礎 橋 520,000   2026 7 確定

青森県- 1 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
施設整備 式 1 1

園路広場整備工 式 1 1
木橋改修工 式 1 1

木橋 9号木道橋 橋 1 1
材料費 式 1 1
施工費 式 1 1

木橋 14号木道橋 橋 1 1
材料費 式 1 1
施工費 式 1 1

木橋 16号木道橋 橋 1 1
材料費 式 1 1
施工費 式 1 1

付帯施設工 式 1 1
横断排水 式 1 1

材料費 箇所 10 10
施工費 m3 0.76 0.76

人力運搬工 式 1 1
運搬(人力) 9号木道橋 式 1 1

人肩運搬(木材) m3 0.16 0.16 L=1050m
人肩運搬(鋼材) t 0.07 0.07 L=1050m

運搬(人力) 14号木道橋 式 1 1
人肩運搬(木材) m3 0.16 0.16 L=580m
人肩運搬(鋼材) t 0.07 0.07 L=580m

運搬(人力) 16号木道橋 式 1 1
人肩運搬(木材) m3 0.16 0.16 L=260m
人肩運搬(鋼材) t 0.07 0.07 L=260m

運搬(人力) 横断排水 式 1 1
人肩運搬(木材) m3 0.08 0.08 L=990m
人肩運搬(木材) m3 0.08 0.08 L=980m
人肩運搬(木材) m3 0.08 0.08 L=970m
人肩運搬(木材) m3 0.08 0.08 L=910m
人肩運搬(木材) m3 0.08 0.08 L=630m
人肩運搬(木材) m3 0.08 0.08 L=620m
人肩運搬(木材) m3 0.08 0.08 L=270m
人肩運搬(木材) m3 0.08 0.08 L=210m
人肩運搬(木材) m3 0.08 0.08 L=170m
人肩運搬(木材) m3 0.08 0.08 L=150m

構造物撤去工 式 1 1
既設構造物撤去工 式 1 1

木材施設撤去 式 1 1
木材撤去 m 9.00 9.00

人力運搬工 式 1 1
運搬(人力) 9号木橋 式 1 1

人肩運搬(木材) m3 1.10 1.10 L=1050m

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

運搬(人力) 14号木橋 式 1 1
人肩運搬(木材) m3 1.10 1.10 L=580m

運搬(人力) 16号木橋 式 1 1
人肩運搬(木材) m3 1.10 1.10 L=260m

撤去木材運搬処理工 式 1 1
撤去木材運搬 t 2.64 2.64

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 2.64 2.64
撤去木材処分 t 2.64 2.64

再資源化施設受入費 t 2.64 2.64



種 別 規 格 寸 法 単 位 数 量 摘 要

　　9号木道橋 m 3.0     既設基礎再利用

　 　再生木材 m3 0.16    再生木材

　 　鋼材 式 1        アルミ

　 　基礎材 式 1        ピン

　 　ボルト類 式 1        

　　14号木道橋 m 3.0     既設基礎再利用

　 　再生木材 m3 0.16    再生木材

　 　鋼材 式 1        アルミ

　 　基礎材 式 1        ピン

　 　ボルト類 式 1        ボルト

　　16号木道橋 m 3.0     既設基礎再利用

　 　再生木材 m3 0.16    再生木材

　 　鋼材 式 1        アルミ

　 　基礎材 式 1        ピン

　 　ボルト類 式 1        ボルト

　付帯施設工 式 1        

　　横断排水工 再生木材 　人力運搬 箇所 10      

1箇所当り 0.076m3 0.076m3×10箇所 m3 0.76    

1箇所当り 0.106t 0.106t×10箇所 t 1.06    

　構造物撤去工 式 1        3橋分

　 　構造物取壊し 　木道取壊し m3 3.29    

　 　運搬処理 　殻処分 m3 3.29    

t 2.64    

　恐山木橋　数量集計表　



縦 横 長さ

再生木材 床板 30 150 1,500 4.5 m2 0.135 CAD平面図上面積

0.135

再生木材 地覆 38 88 3,000 2 本 0.020 28.1

0.020 28.1

鋼材 根太 2,940 4 本 ― 53.3 アルミ

4 本 11.76m

鋼材 大引 1,500 2 本 ― 13.6 アルミ

2 本 3.00m

地覆金物 12 60 60 10 本 ― ―

床板^根太 152 本 ― ―

根太＾大引 8 本 ― ― ﾅｯﾄ,丸座金×2

既設基礎＾大引 8 本 ― ―

1 式

規格寸法（mm）
数量

大引　合計

.

［-70×150×6

単位 材積（m3）

9号木道橋　数量表

皿ビスφ5×L45
ボルト類

六角ボルトM12×40

M12ケミカルアンカー

重量(kg)

地覆　合計

［-70×150×6

根太　合計

ボルト類　合計

備考

床板　合計

項目 部位



縦 横 長さ

再生木材 床板 30 150 1,500 4.5 m2 0.135 CAD平面図上面積

0.135

再生木材 地覆 38 88 3,000 2 本 0.020 28.1

0.020 28.1

鋼材 根太 2,940 4 本 ― 53.3 アルミ

4 本 11.76m

鋼材 大引 1,500 2 本 ― 13.6 アルミ

2 本 3.00m

地覆金物 12 60 60 10 本 ― ―

床板^根太 152 本 ― ―

根太＾大引 8 本 ― ― ﾅｯﾄ,丸座金×2

既設基礎＾大引 8 本 ― ―

1 式

規格寸法（mm）
数量

大引　合計

.

［-70×150×6

単位 材積（m3）

14号木道橋　数量表

皿ビスφ5×L45
ボルト類

六角ボルトM12×40

M12ケミカルアンカー

重量(kg)

地覆　合計

［-70×150×6

根太　合計

ボルト類　合計

備考

床板　合計

項目 部位



縦 横 長さ

再生木材 床板 30 150 1,500 4.5 m2 0.135 CAD平面図上面積

0.135

再生木材 地覆 38 88 3,000 2 本 0.020 28.1

0.020 28.1

鋼材 根太 2,940 4 本 ― 53.3 アルミ

4 本 11.76m

鋼材 大引 1,500 2 本 ― 13.6 アルミ

2 本 3.00m

地覆金物 12 60 60 10 本 ― ―

床板^根太 152 本 ― ―

根太＾大引 8 本 ― ― ﾅｯﾄ,丸座金×2

既設基礎＾大引 8 本 ― ―

1 式

規格寸法（mm）
数量

大引　合計

.

［-70×150×6

単位 材積（m3）

16号木道橋　数量表

皿ビスφ5×L45
ボルト類

六角ボルトM12×40

M12ケミカルアンカー

重量(kg)

地覆　合計

［-70×150×6

根太　合計

ボルト類　合計

備考

床板　合計

項目 部位



V = (( ) )

＝

V = ＝

W = ＝

付 帯 施 設 工 数 量 計 算 書

工 種 算 式 数 量

横断排水工 1箇所当り

資材

落蓋 0.600

ｍ
3

0.063

ｍ
3

裏根太 0.013

× 0.150

ｔ
再生木材 0.106

+ 0.800 × 0.060 ÷ 2

× 10

0.060 × 0.070 × 1.500 × 2

0.076 × 1.4



V = ＝

W = ＝

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

工 種 算 式

ｍ
3

木材 3.294 3.294

数 量

構造物取壊し工

運搬処理工

2.635木材
ｔ

3.294 × 0.8



種　　別

9号木道橋

　地覆 ( × × ) × = 0.086 m3

　床板 ( × × ) × = 0.675 m3

　主桁 ( × × ) × = 0.240 m3

　大引 ( × × ) × = 0.097 m3

= 1.098 m3

14号木道橋

　地覆 ( × × ) × = 0.086 m3

　床板 ( × × ) × = 0.675 m3

　主桁 ( × × ) × = 0.240 m3

　大引 ( × × ) × = 0.097 m3

= 1.098 m3

16号木道橋

　地覆 ( × × ) × = 0.086 m3

　床板 ( × × ) × = 0.675 m3

　主桁 ( × × ) × = 0.240 m3

　大引 ( × × ) × = 0.097 m3

= 1.098 m3

合計 = 3.294 m3

0.150

木材撤去小計

3.000 2

0.120 0.120

0.200

0.180 0.180 2

3.000

0.200

0.200

3.000 2

0.200

木材撤去小計

1.500

0.120 0.120 3.000 2

0.150 0.150 1.500 20

木材撤去合計

0.150 1.500 20

0.180 0.180 1.500 2

木材撤去小計

2

0.120 0.120 3.000 2

0.150 0.150 1.500 20

0.180 0.180 1.500 2

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

0.200 0.200 3.000 2


