
令和８年度

県営ため池等整備事業

第3西津軽用排第19号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート m3 20.000

　　　コンクリート殻運搬 有筋コンクリート m3 20.000

　　　殻運搬・処理 有筋コンクリート m3 20.000

　２．開渠工

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 78.000

　　　基面整正 整形区分：基面整正 ㎡ 65.000

　　　法面整生 盛土法面整形 ㎡ 33.000

　　　法面整生 切土法面仕上げ ㎡ 17.000

　　　埋戻 B＜1.0ｍ m3 46.000

　　　盛土(基礎面上) m3 19.000

　　　盛土(基礎面下) m3 8.000

　　　購入土 m3 2.000

　　(２)プレキャスト開渠工

　　　鉄筋コンクリート大型フリューム
H1200×B1600×2000（2種
5㎝張出）

ｍ 77.300

　３．横断暗渠工

　　(１)第2-5横断暗渠工

　　　RCボックスカルバート B1600×H1200×L2000 ｍ 8.000

　　(２)舗装復旧工

　　　砕石舗装 ㎡ 19.000

　４．流入工

　　(１)流入工

　　　2ー15号流入工 箇所 1.000
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　５．集水桝工

　　(１)集水桝工

　　　集水桝工 基 1.000

　６．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　安定シート ㎡ 1,525.300

　　　土のう設置・撤去 袋 26.000

　　　土のう撤去・再設置 袋 2.000

　　　敷鉄板 ㎡ 273.400

　　　廃プラ運搬 ton 0.200

　　　廃プラ処分費 ton 0.200

　　(２)除雪工

　　　除雪工 式 1.000

　　(３)排水処理工

　　　排水ポンプ（仮設） 常時排水 箇所 1.000

　　　排水ポンプ(仮設) 作業時排水 箇所 1.000

　７．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設

　　　　運搬費

　　　　　仮設輸送 ton 47.200
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