
令和８年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖３期経営体第１６９号工事

青森県

西北農林水産事務所五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ） ha 1.980

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し) ha 1.980

　　　基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 1.980

　　(２)旧道取除き工

　　　旧道取り除き 小運搬無し m3 200.000

　　(３)旧水路埋立工

　　　旧水路埋立 山砂　小運搬無し m3 130.000

　　　旧水路泥撤去 m3 64.000

　　(４)撤去工

　　　旧体撤去(U型側溝) m3 110.000

　　　殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品 m3 110.000

　　　構造物取壊し 鉄筋 m3 3.000

　　　殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻 m3 3.000

　　　殻運搬・処理(旧体) アスファルト殻 m3 0.400

　　　殻運搬・処理(旧体) 廃プラ殻 m3 1.400

　　　殻運搬・処理(旧体) 鉄くず m3 0.100

　　　舗装板破砕 ㎡ 15.000

　２．用水路工（開水路）

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 43

　　　埋戻し m3 14.000

　　　溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め m3 53.000

　　(２)用水路工
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　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500型　L=2.0m ｍ 300.200

　　(３)取水工

　　　水口工 BF500型片掛口 箇所 7.000

　　(４)分水工

　　　分水工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） Ⅰ型 (DW1-L) 箇所 1.000

　　　落差桝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 口1000×H1000 箇所 1.000

　３．排水路工

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 530

　　　埋戻し コンバクタ m3 97.000

　　　溝畔転圧 m3 81.000

　　(２)排水路工

　　　鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400 ｍ 287.000

　　　環境配慮型水路(エコ排水フリューム )
H600×B600 (H400×B400)
L=4.0m

箇所 1.000

　　(３)合流工

　　　合流工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) Ⅰ型(SJ-1-ACK-L型) 箇所 1.000

　　(４)排水口工

　　　排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 箇所 5.000

　　　排水口(自在排水筒PE)
排水調節器　田んぼダム
タイプ

箇所 2.000

　　　排水口カバー VU300(半割)l=0.8M 個 7.000

　　　高密度ポリ管Φ150mm ｍ 21.000

　４．道路工

　　(１)支線道路工

　　　支線道路　(Ⅰ型) 4.0/5.0 ｍ 455.000

　　　支道盛土 購入土 m3 170.000
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　　(２)暗渠工

　　　ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-500 ｍ 6.000

　　(３)幹線排水路吐出口工(用水路横断工)

　　　小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC 箇所 1.000

　　　小用第27号吐出口工(暗渠工) BBC-500　L=7.0m 箇所 1.000

　　(４)幹線排水路吐出口工(排水路吐出部)

　　　第11号吐出口工(吐出部現場打ち) BOX.C B600×H600 箇所 1.000

　　(５)幹線排水路吐出口部横断暗渠工

　　　第11号吐出口工(横断暗渠工)
BOX.C B600×H600
L=9.5m

箇所 1.000

　　(６)進入路工

　　　進入路蓋版設置 BF500型蓋 枚 16.000

　５．仮設工

　　(１)水替工

　　　水替え 幹線排水第11号吐出 式 1.000

　　(２)除雪工

　　　除雪 支道17号 km 0.300

　　(３)敷鉄板工

　　　敷鉄板 支道12号 ㎡ 390.000

　　　敷鉄板 支道17号 ㎡ 996.000

　６．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　敷鉄板輸送費 支道分 ton 239.210

　　　　　分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級 式 1.000
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