
令和８年度

ため池等整備事業

第3西津軽用排第20号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．構造物取壊し工

　　(１)コンクリート構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 38.000

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 3.600

　　　殻運搬 有筋 m3 38.000

　　　殻運搬 無筋 m3 3.600

　　　殻運搬・処理 m3 38.000

　　　殻運搬・処理 m3 3.600

　　　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(B形管)撤去 HPφ1200 ｍ 5.600

　　　殻運搬 m3 8.500

　２．開渠工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 410.000

　　　盛土 B＜1.0ｍ m3 52.000

　　　埋戻1 B＜1.0m m3 330.000

　　　埋戻2 2.5ｍ≦B≦4.0ｍ m3 10.000

　　　購入土 m3 27.000

　　　法面整形(盛土部) ㎡ 56.000

　　　基面整正 ㎡ 390.000

　　(２)プレキャスト開渠工

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ
排水ﾌﾘｭｰﾑ(Aタイプ)2種
H1200×B1500

ｍ 93.100

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ
排水ﾌﾘｭｰﾑ(Aタイプ)2種Ｈ
1100×Ｂ1100

ｍ 124.000

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ
排水ﾌﾘｭｰﾑ(Aタイプ)2種Ｈ
1000×Ｂ1300

ｍ 2.000

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ
排水ﾌﾘｭｰﾑ(Aタイプ)2種Ｈ
800×Ｂ1000

ｍ 2.000

　　　小口止工 箇所 1.000
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工　　事　　数　　量　　表
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　３．舗装復旧工

　　(１)砂利舗装工

　　　路盤工 ㎡ 9.800

　４．暗渠工

　　(１)横断工

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ ｍ 6.000

　５．合流工

　　(１)合流桝工

　　　現場打ち集水桝 箇所 1.000

　６．流入工

　　(１)排水口設置工

　　　排水口 個 10.000

　　　無孔ポリエチレン管φ150 ｍ 28.200

　７．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　工事用道路補修 ㎡ 296.000

　　　安定シート ㎡ 2,512.000

　　　敷鉄板 ㎡ 706.000

　　　機械盛土 m3 290.000

　　　購入土 m3 384.500

　　　廃プラ運搬 ton 0.080

　　　廃プラ処分費 ton 0.080

　　(２)作業土工

　　　床掘 m3 97.000

　　　盛土 m3 97.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(３)仮回し水路工

　　　土のう設置・撤去 袋 2.000

　　　土のう 袋 2.000

　　　除雪工 式 1.000

　　(４)排水処理工

　　　排水ポンプ作業時排水 箇所 5.000

　　　排水ポンプ常時排水 箇所 5.000

　８．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設(積上げ)

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 121.900

4 / 4


