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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
砂防堰堤 式 1 

仮設工 式 1 
工事用道路工 式 1 

工事用道路掘削 土砂 m3 488.2 490 
CB210100 掘削 m3 488.2 488 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ､5,000m3未満

工事用道路盛土 土砂 m3 1,689.7 1,700 
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 1,689.7 1,690 4.0m以上､20,000m3未満

山土 m3 2,141.4 2,140 ﾙｰｽﾞ現着(10,000m3未満に適用)
敷砂利 RC-40 t=10cm m2 324.9 320 

敷砂利 m2 324.9 325 RC-40 t=10cm
土のう 耐候性大型土のう 袋 160.0 160 

大型土のう工 袋 160.0 160 製作･設置､購入土　2m<H
土留･仮締切工 式 1 

土のう 耐候性大型土のう 袋 8.0 8 
大型土のう工 袋 8.0 8 製作･設置､購入土  -3m<H<2m

仮水路工 式 1 
暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400 m 107.9 108 

CB222770 暗渠排水管 m 107.9 107.9 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400 ｼﾝｸﾞﾙ
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 式 1 

ﾔｰﾄﾞ造成 土砂 m3 355.7 360 
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 355.7 356 4.0m以上､20,000m3未満

共通仮設 式 1 
共通仮設費 式 1 

準備費 式 1 
支障木処分費 式 1.0 1 

CB320580 運搬(伐木除根) m3 10.0 10.0 D=59.9km
処分費 t 10.0 10.0 木くず
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種　別 規格・寸法 単　位 数　量 適用

工事用道路工

　掘削 土砂 m3 488.2

　盛土 4m≦W m3 1689.7

　敷砂利 RC-40 t=10cm m2 324.9

　土のう 大型土のう 袋 160

　不足土 購入土 m3 2141.4

仮水路工

　仮排水管 高密度ポリエチレン管φ400シングル m 107.9

仮締切堤

　土のう 大型土のう 袋 8

作業ヤード

　盛土 4m≦W m3 355.7

　仮　設　工　



工　種 1式当り

種　別 規格・寸法 単位 数　量

工事用道路 切土 V= × ｍ
3

488.2

盛土 V1= × ＝

V2= × ＝

作業スペース V1= × ＝

V2= × ＝

ΣV ＝ ｍ
3

1689.7

大型土のう 【施工計画図より】 個 160.0

不足土
購入土 V1= ( + ）

- × 0.9 ＝

V2= × 1.2 / 0.9 ＝ ｍ
3

2141.4

敷砂利
RC-40 t=10cm A= × ｍ

2
324.9

仮排水管
ポリエチレン管
φ400シングル 【施工計画図(1)より】

L= ｍ 107.9

仮締切堤 大型土のう 【施工計画図(1)より】

N= 個 8

作業ヤード 盛土 V1= × +

/ ＝

V2= × / ＝

ΣV ＝ ｍ
3

355.7355.73

1.21 6.325

15.244)(6.32532.63

351.902

3.832

15.49

3.0

31.52

108.3

107.9

8.0

25.33 44.00

1606.02

数　量　計　算　書

仮設工

計　算　式

288.84

223.35

1689.73

15.63

15.63

18.48

14.29

2141.36

1606.02488.2

1114.52

1689.7 355.7

4.41 14.29 63.02







種　別 規格・寸法 単　位 数　量 適用

積込・運搬・処分

木くず m3 10.0

t 10.0

　準　備　工　



工　種 1式当り

種　別 規格・寸法 単位 数　量

木くず 積込・運搬・処分 推定重量

V= t ÷ t/m3 ｍ
3

10.0

W= t t 10.0

10.0 1.0

10.0

数　量　計　算　書

準備工

計　算　式


