
令和 8 年度　　工事番号　繰起河床 第 7713 号

大荒川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

むつ市大平町　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 むつ市(旧むつ市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川修繕

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 530    

内   1号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 610    

内   2号

土砂等運搬　

m3 610    

内   3号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 80    

内   4号

敷砂利　

m2 4    

内   5号

工事用道路撤去　

m3 80    

内   6号

敷鉄板　

枚 10    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 16    

内   8号

準備費

式 1    

測量設計費

km 0.15 

内   9号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 525    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 609    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5
.5km以下 m3 609    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
工事用道路盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CB210550 m3 112    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 84    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
敷砂利　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利
t=100mm

m2 4.4  

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
工事用道路撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 84    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 90    

単   2号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,16日,無,
有

枚 10    

単   3号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 16.04 

単   4号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 16.04 

単   4号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 16.04 

単   5号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(河川維持)
踏査選点平面測量除､W<45m

Z237230140 km 0.15 

 

管理費区分：5

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
敷砂利
t=100mm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,16日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:16日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
8km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川修繕

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 530    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 525    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 610    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地 単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 609    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0007)

      　　　

m3 610    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 609    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0008) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    工事用道路工

    (0009)

    　　　

式 1    

      工事用道路盛土

      (0010)(P)

      　　　

m3 80    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

Q02　掘削積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土材料

Q05　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

Q06　人力盛土費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q07　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土材料

        m3 112    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 84    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷砂利　

      (0011)

      　　　

m2 4    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        t=100mm m2 4.4  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      工事用道路撤去　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0012)

      　　　

m3 80    第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 84    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板　

      (0013)

      　　　

枚 10    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 90    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 10    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 16日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0014) 式 1    

共通仮設

(0015)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0016)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0017)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0018)

      　　　

t 16    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0008号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 16.04 

WB010020

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 16.04 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 16.04 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0019)

    　　　

式 1    

      測量設計費

      (0020)

      　　　

km 0.15 

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    km

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(河川維持)

        踏査選点平面測量除､W<45m km 0.15 

Z237230140

管理費区分　5

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0021)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0022) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0023) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0024) 式 1    

  現場管理費

  (0025) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0026) 式 1    

  一般管理費等

  (0027) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0028) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0029) 式 1    

工事費計

(0030) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

河川修繕 式 1

河川土工 式 1

掘削工 式 1 1

掘削 m3 525 530

CB210100 掘削 m3 525 525 土砂、オープンカット、無、無、5000m3未満

残土処理工 式 1

整地 m3 609.1 610

CB210610 整地 m3 609.1 609 残土受け入れ地での処理

土砂等運搬 m3 609.1 610

CB210110 土砂等運搬 m3 609.1 609 標準、平積0.6m3、土砂、無、5.5㎞以下

仮設工 式 1

工事用道路工 式 1

工事用道路盛土 m3 84.1 80

土材料(山土) m3 111.9 112 山土(現着ﾙｰｽﾞ)

CB21050 路体(築堤)盛土 m3 84.1 84 2.5m以上4.0m未満

敷砂利 m2 4.4 4

敷砂利 m2 4.4 4.4 RC-40、t=100㎜

工事用道路撤去 m3 84.1 80

CB210100 掘削 m3 84.1 84 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無、無、5,000m3未満

敷鉄板 枚 10.0 10

WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 90.0 90

WB253630 敷鉄板賃料 枚 10.0 10

共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1

運搬費 式 1 1

仮設材運搬費 t 16.04 16.0

WB010020 仮設材の運搬 t 16.04 16.04 北海道・東北・北陸・中・四国・九州、2.8km、12ｍ以内、0、無（往路）

WB010020 仮設材の運搬 t 16.04 16.04 北海道・東北・北陸・中・四国・九州、2.8km、12ｍ以内、0、無（復路）

WB010030 仮設材の積込み取卸し費 t 16.04 16.04 積込み、取卸し（往復分）

準備費 式 1

測量設計費 km 0.15 0.15

測量設計費(河川維持) km 0.15 0.15 平面測量除、W＜45m

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格



河川土工

　掘削工

　　掘削 V＝ 3.5 × 150.0 525.0 ｍ3

　残土処理工

　　残土運搬 V＝ 525.0 ＋ 84.10 609.1 ｍ3

　　整地 V＝ 609.1 ｍ3

仮設工

　工事用道路工

　　工事用道路盛土 V＝ 46.00 + 38.10 ＝ 84.10 84.1 ｍ3

　　山土(現着ﾙｰｽﾞ) V＝ 84.10 × 1.33 ＝ 111.85 111.9 ｍ2

　　敷砂利 A＝ ＝ 4.40 4.4 ｍ2

　　工事用道路撤去 V＝ ＝ 84.10 84.1 ｍ3 残土は河川土工に含む

　　敷鉄板

　　　敷鉄板設置・撤去 A＝ 90.0 m2

　　　敷鉄板賃料 N＝ 10.000 10.00 枚

　　　敷鉄板運搬 V＝ 1.604 × 10.00 16.04 t

(参考図より)

工種　種別　細別・規格 計算式

(残土運搬より)

(参考図より)

(盛土と同様)

施工延長　L=150m

(参考図より)

実施数量 単位 摘　　要



平面図

青　森　県

工事番号

河川名

施　行
箇　所

図面番号 　　葉中 　

下北県土整備事務所

各記縮尺

0

0

令和8年度 河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

むつ市大平町　地内

大荒川

繰起河床　第 ７７１３ 号

標準横断図

仮設工　参考図 Ｓ＝1/200

横 断 図 Ｓ＝1/50

工
事
始
点

Ｎ
０
．
0 工

事
終
点

Ｎ
０
．
15
0

河
川
護

岸

(右岸側)

大
荒
川

1：
1.5

1：
1.0

横 断 図 Ｓ＝1/50

(進入路)

(進入路)

1：
0.
51：

1.
01

：
1
.
0

1：1.0

1
：

1
.
5

横 断 図 Ｓ＝1/50

(進入路)

(進入路)

①Ｖ＝3.0×3.0×2.0＝18.0ｍ3

②Ｖ＝(2.0×2.0×1/2×3.0)×2＝12.0ｍ3

③Ｖ＝4.0×2.0×1/2×2.0×1/3＝2.7ｍ3

④Ｖ＝2.0×2.0×1/2×2.0×1/3＝1.3ｍ3

⑤Ｖ＝4.0×2.0×1/2×3.0＝12.0ｍ3

①

②

③

④

⑤

②

Ｖ＝①＋②＋③＋④＋⑤＝46.0ｍ3

2
.
0
0
0

3.000

4.4
72

3.000

3.0002.000

4.000 2.000



平面図

青　森　県

工事番号

河川名

施　行
箇　所

図面番号 　　葉中 　

下北県土整備事務所

各記縮尺

0

0

令和8年度 河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

むつ市大平町　地内

大荒川

繰起河床　第 ７７１３ 号

標準横断図

仮設工　平面図 Ｓ＝ＦＲＥＥ

工
事
始
点

Ｎ
０
．
0 工

事
終
点

Ｎ
０
．
15
0

横 断 図 Ｓ＝1/20

(敷鉄板　22×1524×6096）

(歩道) (車道)

既設境界ブロック

土
羽

盛
土

詳 細 平 面 図 Ｓ＝1/50

(斜路)

横 断 図 Ｓ＝1/50

(斜路）

(敷鉄板)

(歩道) (車道)

1：
1.
010％

(土羽)

敷鉄板　

斜路(盛土・敷砂利)

Ａ＝3.0×30＝90ｍ2

Ａ＝3.0×11×0.1＝3.3ｍ2

①Ｖ＝8.5×2.0×1/2×3.0＝25.5ｍ3

敷砂利

10％

1
：

1
.0

1
：

1
.0

①
③

①

②

②

②Ｖ＝(8.5×2.0×1/2×2.0×1/3)×2＝11.3ｍ3

③Ｖ＝（4.0×3.0×0.1）＋(0.2×0.3×1/2×3.0)≒1.3ｍ3

盛土

1：1.5

Ｖ＝①＋②＋③＝38.1ｍ3

Ｖ＝14.5×3.0×0.1＝4.35≒4.4ｍ3

Ａ＝3.0×30＝90ｍ2

Ｈ
＝

2
2
㎜

Ｗ＝1524㎜

Ｌ
＝

3.
0
ｍ

8.500

2
.
0
0
0


