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県営農業水路等長寿命化・防災減災事業

淋代平長寿防災第5号工事

青森県

上北農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 m3 41.000

　　　床掘り m3 250.000

　　(２)盛土工

　　　盛土 m3 20.000

　　　埋戻 m3 130.000

　　(３)整形仕上げ工

　　　基面整正 ㎡ 300.000

　　　法面整形 切土部 ㎡ 140.000

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 9.000

　　(４)土砂運搬

　　　土砂運搬 一時仮置き m3 167.000

　　　土砂運搬 盛土工 m3 167.000

　　(５)作業残土処理工

　　　作業残土処理工 m3 128.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート m3 7.300

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート m3 50.000

　　　殻運搬・処理 CO塊（無筋） ton 20.700

　　　殻運搬・処理 CO塊（有筋） ton 124.900

　３．開渠工

　　(１)開渠工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF800（No.7～No.7+7.2） ｍ 7.200
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　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム
BF800（No.7+12.2～
No.12+22.4）

ｍ 242.200

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム
排水溝B400H500
（No.12+26.4～EP）

ｍ 45.200

　　(２)蓋工

　　　コンクリート蓋版 BF800用 枚 36.000

　　(３)二次製品運搬

　　　二次製品運搬 BF800 本 125.000

　　　二次製品運搬 B400H500 本 23.000

　４．暗渠工

　　(１)暗渠工

　　　第２号暗渠工 BFBOX800 ｍ 5.000

　５．落差工

　　(１)落差工

　　　第１号落差工 基 1.000

　　　　　コンクリート型枠用塗装合板 ラワン材1800×900×12,, 枚 8.370

　　　第２号落差工 基 1.000

　　　第３号落差工 基 1.000

　　　第４号落差工 基 1.000

　　　第５号落差工 基 1.000

　６．付帯工

　　(１)取水口工

　　　取水口 取付式分水栓A型Φ100 個 10.000

　　　取水口 VUΦ100 ｍ 23.300

　　(２)道路復旧工

　　　道路復旧工 NO.7+7.2～NO.7+12.2 ㎡ 11.000

　７．仮設工
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　　(１)道路補修工

　　　道路補修工 B2.4＊L417.6 ㎡ 1,002.000

　　(２)敷鉄板

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 18.600

　　(３)除雪

　　　機械除雪 式 1.000

　　　人力除雪 式 1.000

　８．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 往路、冬期補正なし ton 3.20

　　　　　仮設材輸送 復路、冬期補正あり ton 3.20
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