
令和８年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖３期経営体第１７０号工事

青森県

西北農林水産事務所五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ） ha 6.070

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し) ha 6.070

　　　基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 6.070

　　　二次運土 L=310未満 m3 1,300.000

　　(２)旧道取除き工

　　　旧道取り除き 小運搬無し m3 59.000

　　　旧道取り除き L=180m以下 m3 300.000

　　(３)旧水路埋立工

　　　旧水路泥撤去 m3 21.000

　　(４)撤去工

　　　旧体撤去(U型側溝) m3 130.000

　　　殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品 m3 130.000

　　　旧体小運搬 フリューム類　93m ton 1.000

　　　構造物取壊し 鉄筋 m3 4.100

　　　殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻 m3 4.100

　　　殻運搬・処理(旧体) アスファルト殻 m3 2.000

　　　殻運搬・処理(旧体) 廃プラ殻 m3 0.300

　　　殻運搬・処理(旧体) 鉄くず m3 0.100

　　　舗装板破砕 ㎡ 66.000

　２．用水路工（開水路）

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 110

　　　埋戻し m3 31.000
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　　　溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め m3 150.000

　　(２)用水路工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF700型　L=2.0m ｍ 289.800

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650型　L=2.0m ｍ 311.000

　　(３)取水工

　　　水口工 BF700型片掛口 箇所 13.000

　　　水口工 BF650型片掛口 箇所 11.000

　　(４)分水工

　　　分水工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） (給水栓) 箇所 2.000

　　　落差桝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 口1000×H1100 箇所 1.000

　３．用水路工（管水路）

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 20.000

　　　機械併用埋戻し　(R1～R3) 振動コンパクター m3 5.000

　　　機械併用埋戻し　(R2～R3)
振動ローラ　(ハンドガイ
ド式 )

m3 8.000

　　　埋戻併用山砂 m3 7.000

　　　パイプライン基礎　(S1) コンパクター m3 2.000

　　　パイプライン基礎　(S2) コンパクター m3 1.000

　　　基礎用山砂 m3 3.000

　　　基面整正 ㎡ 5.000

　　(２)給水栓工 (小用第26号)　Φ200

　　　コンクリート板基礎砕石 ㎡ 0.800

　　　コンクリート板（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） 700×700 個 1.000

　　　給水栓据付 200mm 基 1.000

　　　給水栓付属材料 Φ300×200 式 1.000
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　　　塩ビ管布設 VUφ150ｍｍ ｍ 4.900

　　　基礎砕石 蓋用 ㎡ 0.300

　　(３)給水栓工　既設番号209 給水栓撤去(機械)　Φ200

　　　給水栓撤去　(機械) Φ200 基 1.000

　　　管切断　(塩ビ管) Φ200 箇所 1.000

　４．排水路工

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 1,100

　　　埋戻し コンバクタ m3 310.000

　　　溝畔転圧 m3 160.000

　　(２)排水路工

　　　鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500 ｍ 577.200

　　　環境配慮型水路(エコ排水フリューム )
H800×B700 (H600×B500)
L=4.0m

箇所 1.000

　　　機械小運搬 L=100m未満 ton 138.000

　　(３)合流工

　　　合流工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) Ⅱ型(SJ-2-ACK-L型) 箇所 1.000

　　(４)排水口工

　　　排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 箇所 17.000

　　　排水口(自在排水筒PE)
排水調節器　田んぼダム
タイプ

箇所 7.000

　　　排水口カバー VU300(半割)l=0.8M 個 24.000

　　　高密度ポリ管Φ150mm ｍ 72.000

　５．道路工

　　(１)支線道路工

　　　支線道路　(Ⅰ型) 4.0/5.0 ｍ 529.000

　　　支道盛土 購入土 m3 580.000
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　　　支道盛土
流用土（運搬L=3.0km以
下）

m3 770.000

　　(２)幹線排水路吐出口工(用水路横断工)

　　　小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC 箇所 1.000

　　　小用第26号吐出口工(暗渠工) BBC-650　L=7.0m 箇所 1.000

　　(３)幹線排水路吐出口工(排水路吐出部)

　　　第10号吐出口工(吐出部現場打ち) BOX.C B800×H800 箇所 1.000

　　(４)幹線排水路吐出口部横断暗渠工

　　　第10号吐出口工(横断暗渠工)
BOX.C B800×H800
L=8.0m

箇所 1.000

　　(５)進入路工

　　　進入路蓋版設置 BF650型蓋 枚 24.000

　　　進入路蓋版設置 BF700型蓋 枚 32.000

　６．仮設工

　　(１)水替工

　　　水替え 幹線排水第11号吐出 式 1.000

　　(２)除雪工

　　　除雪 支道27号 km 0.300

　　(３)敷鉄板工

　　　敷鉄板 支道12,18号 ㎡ 663.000

　　　敷鉄板 支道27号 ㎡ 951.000

　７．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　敷鉄板輸送費 支道分 ton 278.510

　　　　　分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級 式 1.000

5 / 5


