
令和８年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖３期経営体第１７１号工事

青森県

西北農林水産事務所五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ） ha 5.860

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し) ha 5.860

　　　基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 5.860

　　　二次運土 L=180m以下 m3 815.000

　　(２)旧道取除き工

　　　旧道取り除き 小運搬無し m3 410.000

　　　旧道取り除き L=310m以下 m3 470.000

　　(３)旧水路埋立工

　　　旧水路埋立 山砂　小運搬無し m3 16.000

　　　旧水路泥撤去 m3 22.000

　　(４)撤去工

　　　旧体撤去(U型側溝) m3 24.000

　　　殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品 m3 24.000

　　　構造物取壊し 鉄筋 m3 2.400

　　　殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻 m3 2.400

　　　殻運搬・処理(旧体) 鉄くず m3 0.100

　２．用水路工（開水路）

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 100

　　　埋戻し m3 28.000

　　　溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め m3 140.000

　　(２)用水路工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650型　L=2.0m ｍ 564.100
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(３)取水工

　　　水口工 BF650型片掛口 箇所 22.000

　　(４)分水工

　　　分水工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） (給水栓) 箇所 1.000

　　　落差桝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 口1000×H1100 箇所 1.000

　３．用水路工（管水路）

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 20.000

　　　機械併用埋戻し　(R1～R3) 振動コンパクター m3 4.000

　　　機械併用埋戻し　(R2～R3)
振動ローラ　(ハンドガイ
ド式 )

m3 9.000

　　　埋戻併用山砂 m3 7.000

　　　パイプライン基礎　(S1) コンパクター m3 2.000

　　　パイプライン基礎　(S2) コンパクター m3 1.000

　　　基礎用山砂 m3 3.000

　　　基面整正 ㎡ 5.000

　　(２)給水栓工 (小用第25号)　Φ200

　　　コンクリート板基礎砕石 ㎡ 0.800

　　　コンクリート板（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） 700×700 個 1.000

　　　給水栓据付 200mm 基 1.000

　　　給水栓付属材料 Φ300×200 式 1.000

　　　塩ビ管布設 VUφ150ｍｍ ｍ 3.800

　　　基礎砕石 蓋用 ㎡ 0.300

　　(３)給水栓工　既設番号211 給水栓撤去(機械)　Φ200

　　　給水栓撤去　(機械) Φ200 基 1.000

　　　管切断　(塩ビ管) Φ200 箇所 1.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　４．排水路工

　　(１)作業土工

　　　溝畔転圧 m3 160.000

　　(２)排水口工

　　　排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 箇所 16.000

　　　排水口(自在排水筒PE)
排水調節器　田んぼダム
タイプ

箇所 6.000

　　　排水口カバー VU300(半割)l=0.8M 個 22.000

　　　高密度ポリ管Φ150mm ｍ 66.000

　５．道路工

　　(１)支線道路工

　　　支線道路　(Ⅰ型) 4.0/5.0 ｍ 809.000

　　　支道盛土 購入土 m3 93.000

　　(２)暗渠工

　　　ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-650 ｍ 6.000

　　(３)幹線排水路吐出口工(用水路横断工)

　　　小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC 箇所 1.000

　　　小用第25号吐出口工(暗渠工) BBC-650　L=7.0m 箇所 1.000

　　(４)進入路工

　　　進入路蓋版設置 BF650型蓋 枚 48.000

　６．仮設工

　　(１)除雪工

　　　除雪 支道16号 km 0.600

　　(２)敷鉄板工

　　　敷鉄板 支道12,18号 ㎡ 645.000

　　　敷鉄板 支道16号 ㎡ 1,820.000
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　７．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　敷鉄板輸送費 支道分 ton 425.440

　　　　　分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級 式 1.000
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