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1.07

1.09

1.15

岩

インターロッキングブロック階段

石階段

コンクリート階段

基準点座標一覧表

点名 X座標 Y座標 標高
85554.296 -65791.526
85559.697 -65758.243
85543.235 -65814.089
85564.606 -65735.603
85566.550 -65680.069
85585.979 -65748.507
85578.267 -65791.261
85575.422 -65771.820
85559.612 -65769.494
85580.420 -65834.130
85556.072 -65801.818
85609.944 -65718.332

5.562(直接)
5.941(直接)
5.413(直接)
5.874(直接)
6.171(間接)
3.774(間接)
3.772(間接)
5.322(間接)
5.635(間接)
1.393(間接)
7.329(間接)
1.843(間接)

T1
T2
T2-1
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

  4級基準点T4 H=6.171を基準とした。
※本図の座標及び標高は世界測地系（測地成果2024）であり、

X:85450

X:85500

X:85550

X:85550

X:85600

X:85600

X:85650

X:85700

Y
:-
65
90
0

Y:
-6
59
00

Y
:-
65
85
0

Y
:-

65
85
0

Y
:-
65
80
0

Y:
-6
58
00

Y
:-
65
75
0

Y:
-6
57
50

Y
:-
65
70
0

Y:
-6
57
00

Y
:-
65
65
0

Y:
-6
56
50

Y
:-
65
60
0

Y:
-6
56
00

T1

T2-1

T3

T4

T2

T5T6

T7

T8

T9

T10

T11

1.78

9.48

3.10

3.64

6.18

12.04

11.76

7.82

17.615.81

18.08

14.94

19.16

20.57

19.63

21.18

22.06

8.07

2.22

3.40

5.39

1.31

5.72

9.86

8.57

3.42

2.08

1.58

11.12

12.44

10.19

12.40

1.85

4.33

8.792.77

2.66

2.01
1.42

1.63

1.08
1.15

8.15

3.76

6.95

11.12

11.40 3.89

E
A

B
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A

C

D
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S=1:500

計画平面図

清掃・水洗工 A=108.0m2

岩盤接着目地工 2430.0L

岩盤接着注入工 3240.0L

清掃・水洗工 A=272.0m2

岩盤接着目地工 1360.0L
岩塊除去工 V=1.5m3

敷地側

表層斫り A=5.0m2

※1 計画位置はおよその範囲を示す。

※1 計画位置はおよその範囲を示す。

※2 施工前の仮止め(仮設)及び施工後の整形(補修)にお
　　いて、接着モルタルによる接着を行うものとする。

施　　行

路 線

図面番号

国道101号

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内

河 川
名

工事番号

箇　　所

施工計画図(参考図) 縮尺 図示
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鯵ヶ沢道路河川事業所

繰　第 2306 号

西側岩盤

東側岩盤
道路側



DL=4.000

FH=

A
GH=20.783

岩

DL=4.000

FH=

B
GH=20.783

岩

As G

千畳敷駅
プラットフォーム

S=1:100

横断図(1/3)

大戸瀬岩　A,B

※1 計画位置はおよその範囲を示す。

(大戸瀬岩)

電線
電線

電線

電線

施　　行

路 線

図面番号

国道101号

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内

河 川
名

工事番号

箇　　所

施工計画図(参考図) 縮尺 図示

13 葉中  2

青　　森　　県

青森県西北県土整備事務所

令和 8 年度　　　　道路災害防除工事

鯵ヶ沢道路河川事業所

繰　第 2306 号

岩
盤
接
着
工
施
工
範
囲

岩
盤
接
着
工
施
工
範
囲



DL=0.000

FH=

C
GH=20.783

岩

FH=

D
GH=20.783

岩

Co

岩

FH=

E
GH=20.783

S=1:100

横断図(2/3)

大戸瀬岩　C,D,E

※1 計画位置はおよその範囲を示す。

(大戸瀬岩)施　　行

路 線

図面番号

国道101号

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内

河 川
名

工事番号

箇　　所

施工計画図(参考図) 縮尺 図示
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岩

G

堆砂

岩

DL=3.000

GH=5.228
FH=

B

FH=

A
GH=12.350

DL=3.000

Co

岩

S

DL=0.000

FH=

C
GH=4.592

DL=0.000

FH=

E
GH=2.770

DL=0.000

GH=3.353
FH=

D

岩

G

Co

S

Co

岩

As
堆砂

S=1:100

横断図(3/3)

小戸瀬岩　A,B,C,D,E

岩塊除去工

(小戸瀬岩)

※1 計画位置はおよその範囲を示す。

※2 施工前の仮止め(仮設)及び施工後の整形(補修)にお
　　いて、接着モルタルによる接着を行うものとする。

電線電線

電線

電線

施　　行

路 線

図面番号

国道101号

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内

河 川
名

工事番号

箇　　所

施工計画図(参考図) 縮尺 図示
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;接着モルタル

[　凡 例　]

;接着モルタル

[　凡 例　]

[ 大戸瀬岩（ 国道側 ）想定施工箇所 ] [ 大戸瀬岩 東側岩盤  想定施工箇所 ]

(ｍ)

5 .0 00

0 5 . 00

(ｍ)

大戸瀬岩

岩接着工施工範囲図（２/２）
S=1:100施　　行

路 線

図面番号

国道101号

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内

河 川
名

工事番号

箇　　所

施工計画図(参考図) 縮尺 図示

13 葉中  5

青　　森　　県

青森県西北県土整備事務所

令和 8 年度　　　　道路災害防除工事

鯵ヶ沢道路河川事業所

繰　第 2306 号



石片

注入モルタル

目地モルタル

目地モルタル

※目地表面の修景方法及び亀裂の凹加減については、発注者との事前協議を要する。

西側岩盤 東側岩盤

(目地幅0.15m以上の場合は現地石片を用いﾓﾙﾀﾙの節減を図る)

岩接着工施工イメージ図
(大戸瀬岩)

大戸瀬岩

施　　行

路 線

図面番号

国道101号

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内

河 川
名

工事番号

箇　　所

施工計画図(参考図) 縮尺 図示

13 葉中  6

青　　森　　県

青森県西北県土整備事務所

令和 8 年度　　　　道路災害防除工事

鯵ヶ沢道路河川事業所

繰　第 2306 号



(亀裂部)

(根固め部)

（
基
岩
）

【特記事項】

・清掃・水洗工の完了後、露岩及び接着面積の状況について検査を受け、施工予定

・特殊な技術を要するため、着工及び施工過程において監督職員と十分な協議を行

　う。

　数量の照査確認を行う。

・目地工及び注入工の施工幅が 0.15m以上の亀裂や空隙箇所には、石片を充填し

・外気温が０℃以下になった時は施工を原則中止する。但し、保温養生などで対処

　する場合はこの限りではない。

・注入工(機械練り)に用いる注入用モルタルは、モルタル流量計により施工量を把

・使用材料の搬入にあたっては、監督職員の検収を必ず受ける。

　て施工モルタル量の節減を図る。石片は水洗い後に用いる。

・施工中、当初計画に対して施工数量の増減が予想される場合は、作業を中断して

・寒冷地で施工するモルタルは、凍結融解作用に関する性能検証において耐久性が

確認された材料を使用する。

　監督職員と協議を行う。

　握して検収の資料とする。

素　　材

質　　量

配合質量比

使用材料

1,747.8 kg

20

ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

761.4 ㎏

EVAﾊﾟｳﾀﾞｰ

55.9 kg

珪砂

930.5 ㎏

水

262.2 kg

3

(1ｍ3当たり)

使用材料

素　　材

質　　量

配合質量比

1,452.5 kg

ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

632.7 ㎏

EVAﾊﾟｳﾀﾞｰ

46.5 kg

20

珪砂

773.3 ㎏

接着増強剤

EVA水溶液

54.5 kg

0.75

水

363.0 kg

5

目地モルタル 注入モルタル

0.25N/mm2以上 0.25N/mm2以上

2.01kg/㍑ ± 5 % 1.87kg/㍑ ± 3 %単位容積質量試験

【品質管理項目と基準値】

試験項目

引張接着強さ試験

【注入モルタル 配合】【目地モルタル 配合】

混合粉体 混合粉体

(1ｍ3当たり)

注入モルタル

注入モルタル

石片石片

目地モルタル

(基岩)

(EVA系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ:注入用)

(EVA系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ:注入用)

(EVA系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ:目地用)

0.20m

目
地

幅

石片

目地モルタル注入モルタル

注入奥行 目地奥行

(EVA系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ:注入用) (EVA系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ:目地用)

0.05m～0.20m

岩接着工構造図

大戸瀬岩

(大戸瀬岩)

施工概要図 亀裂部断面図 根固め部断面図
(Ａ～Ａ) (Ｂ～Ｂ)

施　　行

路 線

図面番号

国道101号

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内

河 川
名

工事番号

箇　　所

施工計画図(参考図) 縮尺 図示
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足場工構造図・参考図(1/2)

大戸瀬岩

(大戸瀬岩)

1
,
8
0
0

1,8 00

1
6
,
2
0
0

16,200

(正面図)

1 ,80 0

1
6
,
2
0
0

(断面図)

東側岩盤 262.44掛m2（16.2m×16.2m)

[東側岩盤]

西側岩盤 262.44掛m2（16.2m×16.2m)

壁つなぎ器具

[　凡　例　]

長さ　  200mmタイプ

長さ　1,000㎜タイプ

長さ　  700mmタイプ

長さ　  400mmタイプ

(壁つなぎ設置イメージ図)

仮設工 作業足場 構造図

( H)×(L)

数量

（掛m2）

備 考

作業足場

設置・撤去

仮 設 工 施工箇所

合　計

16 .20 

16 .20 

( m)

高さ

( H)  ( L )

横幅

( m )

16. 20 

16. 20 

5 2 4 . 8 8  

2 6 2 . 4 4  

2 6 2 . 4 4  作業足場構造図

作業足場構造図

東側岩盤

西側岩盤

数量計算表 (作業足場設置・撤去)

仮設工 作業足場 構造図

S=1:100
S=1:50

（KS1000）長さ1,000㎜タイプ、W=2.12kg

（KS700）長さ700㎜タイプ、W=1.61kg

（KS400）長さ400㎜タイプ、W=1.20kg

（KS200）長さ200㎜タイプ、W=0.80kg

仮設工 作業足場 断面図

S=1:100

16,20 0

(正面図)

[西側岩盤]

防護ネット

FH=

A
GH=20.783

岩

As G

千畳敷駅
プラットフォーム

作
業

足
場

施　　行

路 線

図面番号

国道101号

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内

河 川
名

工事番号

箇　　所

施工計画図(参考図) 縮尺 図示
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(正面図)
[敷地側]

(正面図) (断面図)
[道路側]

道路側 25.92掛m2（7.2m×3.6m)

敷地側 38.88掛m2（7.2m×5.4m)

数量計算表 (作業足場設置・撤去)

(H)×(L)

数量

（掛m2）

備 考

作業足場
設置・撤去

仮 設 工 施工箇所

道路側

敷地側

合　計

7.20

7.20

(m)

高さ

(H) (L)

横幅

(m)

3.60

5.40

64.80

38.88

25.92 作業足場構造図

作業足場構造図

小戸瀬岩

仮設工 作業足場 構造図

S=1:100

足場工構造図・参考図(2/2)
(小戸瀬岩)

仮設工 作業足場 構造図

S=1:50

壁つなぎ器具

[　凡　例　]

長さ　  200mmタイプ

長さ　1,000㎜タイプ

長さ　  700mmタイプ

長さ　  400mmタイプ

（KS1000）長さ1,000㎜タイプ、W=2.12kg

（KS700）長さ700㎜タイプ、W=1.61kg

（KS400）長さ400㎜タイプ、W=1.20kg

（KS200）長さ200㎜タイプ、W=0.80kg

仮設工 作業足場 断面図

S=1:100

堆砂

岩

FH=

A
GH=12.350

As

堆砂

作
業

足
場

防護ネット

施　　行

路 線

図面番号

国道101号

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内

河 川
名

工事番号

箇　　所

施工計画図(参考図) 縮尺 図示
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連結プレート

（2PL-1286×457×9）

ベースプレート
（PL-914×914×9）

横継材（等辺山形鋼） L=1990
（L-75×75×6）

横矢板　L=1970
（軽量鋼矢板 LSP-2N t=5mm）

メッシュウォール

（W1000×H1000×L5000）

横矢板 L=1970
（軽量鋼矢板 LSP-2N t=5mm）

メッシュウォール

（W1000×H1000×L5000）

支柱（H形鋼）L=3000
（H-200×200×8×12） 支柱（H形鋼）L=3000

（H-200×200×8×12）
横継材（等辺山形鋼） L=1990

（L-75×75×6）

ベースプレート
（PL-914×914×9）

名　　称

メッシュウォール

中詰め材

支柱（H形鋼）

横矢板

横継材（等辺山形鋼）

ベースプレート

連結プレート

ﾍﾞｰｽPL連結PL取付ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

ﾍﾞｰｽPL支柱取付ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

規　　格

W1000×H1000×6000（5セル）

砂質土

H-200×200×8×12

軽量鋼矢板（LSP-2N t=5mm）

L-75×75×6

PL-914×914×9

M12×45

PL-1286×457×9

M16×55

単位

基

本

組

組

m3

枚

本

基

枚

備　　考

正　面　図 側　面　図

平　面　図

MWG工法　数量表（L=100.0m当り）　H=3000

横継材取付ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M12×45 組

工事作業側 車道側

数　量

1

51

350

100

306

400

51

100

101.0

200

長 さ

6000

3000

1970

1990

単重量kg

149.7

13.6

117.0

41.8

総重量kg

7634.7

1360.0

5967.0

4180.0

B2N3W（黒皮）

BN2W（黒皮）

BN2W（黒皮）

購入土

29.2 10220.0

※メッシュウォール天端と最下段横矢板との隙間

　は、土のうを詰めて隙間をなくす。

0.09 18.0

0.09 27.5

0.23 92.0

連結プレート

（2PL-1286×457×9）

支柱（H形鋼）L=3000
（H-200×200×8×12）

ベースプレート
（PL-914×914×9）

横継材鋼 L=1990
（L-75×75×6）

メッシュウォール

（W1000×H1000×L5000）

工
事
作
業

側
車

道
側

横矢板　L=1970
（軽量鋼矢板 LSP-2N t=5mm）

S=1:30

仮設防護柵工構造一般図(参考図)

※製品は図面同等品以上とする。
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西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内

河 川
名

工事番号

箇　　所
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メッシュウォール W1000×H1000×5000（5セル） 基19 5000

繰　第 2306 号

ﾍﾞｰｽPL連結PL取付ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ
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ベースプレート詳細図

8-φ20

建込みPL
2-162×125×6-600

M12×L45

ベースPL
PL-914×914×9

ベースPL
PL-914×914×9

8-φ20

建込みPL
2-162×125×6-600

リブPL
4-PL-300×600×6

6-φ14

a部

200×200×8×12
H形鋼

手掛
D10 L=250

D10 L=250
手掛

連結プレート詳細図

4-φ20

手掛

D10 L=250

H形鋼加工詳細図

2-φ14×30長穴

等辺山形鋼加工詳細図

（200×200×8×12）

（75×75×6）

溶接範囲詳細図
（建込みPL）

※1）ベースプレートとリブ接合は工場溶接とし全周すみ肉溶接、

脚長6mmとする。

6-φ14×30長穴

4-φ14×30長穴

4-φ20

手掛
D10 L=250

a部詳細図

ボルト・ナット
M12×45

横継材詳細図

200×200×8×12

ボルト・ナット
M12×45

M12用ワッシャー

等辺山形鋼（横継材）
75×75×6

H形鋼（支柱）

リブPL
4-PL-300×600×6

ベースPL
PL-914×914×9

仮設防護柵工鋼材詳細図(参考図)(1/2)

S=1:20 S=1:20S=1:2

S=1:20

S=1:2 S=1:20

※製品は図面同等品以上とする。
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ベース・連結プレート設置平面図

手掛詳細図

（連結プレート） （連結プレート）

（ベースプレート） （ベースプレート） （ベースプレート）

手掛
D10 L=250

ボルト・ナット

M16×55

b部詳細図

ベース・連結プレート設置側面図ベース・連結プレート設置側面図

（ベースプレート）

（連結プレート） （連結プレート）

（ベースプレート） （ベースプレート）

b部

仮設防護柵工鋼材詳細図(参考図)(2/2)

S=1:20

S=1:20

S=1:2

S=1:4

※製品は図面同等品以上とする。
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S=1:300

施工計画図(参考図)
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Ｅ

下仕切弁

E千畳敷線9

T千畳敷3

千畳敷

E千畳敷線10
T千畳敷2下

下

電話BOX VS300

落U300

民宿　望洋館

As

As

ベンチ

S

千　畳　敷　海　岸

As

タンク
灯油

(駐)

五能線　千畳敷駅

至　大戸瀬

至　金ヶ沢

国道101号

プラットホーム

木2

T千畳敷1
E千畳敷線11

空
洞

(駐)

落U300

As

As

V
U1
0
0

V
U
10

0

300X300

30
0X
30
0

電柱

電柱

電柱

電柱

海

西津軽郡
深浦町大字北金ヶ沢

恵比寿岩

小戸瀬岩

大戸瀬岩

1.25

1.35

1.04

1.18

1.36

1.55

1.53

2.04

1.23

1.28 1.30
1.31

1.60

1.63

0.82

1.39

1.86
1.731.55

1.25

1.19
1.05

1.061.061.06

1.39

5.34

5.56

5.56

4.92

1.82

4.86 4.28

5.31

2.89

5.665.25
5.75

4.95
4.72

7.26

7.28

5.26

5.32

3.77

3.76
3.77

5.97
5.77

3.39

1.84

3.42

5.19 5.12
5.11

1.96

0.96 0.77

1.40

1.09

1.64

5.33
5.395.45

5.92 5.87
5.786.05

6.16

5.95

4.70
4.724.74

6.025.94
5.84

5.815.534.85 5.25落U300

L500

1.09

1.15

岩

インターロッキングブロック階段

石階段

コンクリート階段

T1

T2-1

T3

T4

T2

T5T6

T7

T8

T9

T10

T11

1.78

9.48

3.10

3.64

6.18

12.04

11.76

7.82

17.615.81

18.08

14.94

19.16

20.57

19.63

21.18

22.06

8.07

2.22

3.40

5.39

1.31

5.72

9.86

8.57

3.42

2.08

1.58

11.12

12.44

10.19

12.40

1.85

4.33

8.792.77

2.66

2.01
1.42

1.63

1.15

6.95

11.12

11.40 3.89

E

A

B

C

D

B

A

C

D

E

M先
100

互
交

片
側

工
事
中
に
つ
き

行
通

ご
協
力
く
だ
さ
い

信号機

M先
100

互
交

片
側

工
事
中
に
つ
き

行
通

ご
協
力
く
だ
さ
い

信号機

施工計画(参考)

【大戸瀬岩】

架空線防護撤去

完成

バックホウ(山積0.45m3) バックホウ(山積0.45m3)

※クレーン機能付き※クレーン機能付き

10tダンプ

10tダンプ

準備工

・架空線防護設置

仮設防護柵設置

・片側交互通行開始

足場設置

清掃・水洗

・仮払いや小石浮石等の除去
・亀裂面の高圧洗浄

目地工

注入工

・亀裂に沿って目地モルタル

・注入孔より注入用モ

目地工(表面修景)

・現地石と目地モルタルの色が

足場解体

仮設防護柵撤去

・片側交互通行解除

　を擦りつけ

　ルタルを流し込み

　なじむよう修景

施工計画(参考)

【小戸瀬岩】

架空線防護撤去

完成

準備工

・架空線防護設置

仮設防護柵設置

・片側交互通行開始

足場設置

除去工

・剥離箇所や落石危険
　岩塊を小割除去

足場解体

仮設防護柵撤去

・片側交互通行解除

清掃・水洗工 A=108.0m2

岩盤接着目地工 2430.0L

岩盤接着注入工 3240.0L

清掃・水洗工 A=272.0m2

岩盤接着目地工 1360.0L

岩塊除去工 V=1.5m3

敷地側

表層斫り A=5.0m2

バックホウ(山積0.45m3)

※クレーン機能付き

吊り上げ荷重＝0.15t（Ｈ鋼支柱）

吊り上げ許容荷重＝1.00t（作業半径6.5m）

仮設防護柵工(H=3000)

Ｈ鋼支柱

H-200×200×8.0×12.0

　支柱建込、基礎の土砂充填に使用

S=1:100

側　面　図

岩

As G

千畳敷駅
プラットフォーム

仮設防護柵工
H=3.0m

W=3250
電線
電線

電線

電線

S=1:100

断　面　図
(大戸瀬岩)

堆砂

岩

As
堆砂

仮設防護柵工
H=3.0m

W=3000

電線電線

電線

電線

S=1:100

断　面　図
(小戸瀬岩)

作
業
足
場
(西

側
) L=16.2m

作
業
足
場
(東

側
) 
L=
16
.2
m

作
業
足
場
(敷

地
側
)

L=5.40m

L=3.6m
作業足場(道路側)

作
業
足

場

防護ネット

防護ネット

作
業
足
場

施　　行

路 線

図面番号

国道101号

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内

河 川
名

工事番号

箇　　所

施工計画図(参考図) 縮尺 図示
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