
令和 ８ 年度 工事番号 繰第2306号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢　地内

国道101号道路災害防除 工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 深浦町(旧深浦町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

落石雪害防止工

式 1    

岩接着工　

式 1    

岩接着　 大戸瀬岩(東側岩盤)

m2 272    

内   1号

足場　 大戸瀬岩(東側岩盤)

掛m2 260    

内   2号

岩盤除去工　

式 1    

岩盤除去 小戸瀬岩(道路側)

m3 2    

内   3号

岩盤除去　 小戸瀬岩(敷地側)

m2 5    

内   4号

足場　 小戸瀬岩

掛m2 60    

内   5号

仮設工

式 1    

防護施設工

式 1    

仮設防護柵　 大戸瀬岩、小戸瀬岩

m 75    

内   6号

交通管理工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員　

人日 60    

内   7号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費　

t 14.4  

内   8号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
岩接着　 大戸瀬岩(東側岩盤)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

岩接着工(清掃･水洗工)

m2 272    

単   1号 

管理費区分：0

岩接着工(目地工)
岩盤75°以上90°未満,作業条件1(D)

L 1,360    

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
足場　 大戸瀬岩(東側岩盤)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 262    

単   3号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

青森県- 4 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
岩盤除去 小戸瀬岩(道路側)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

岩盤除去工(岩塊除去)

m3 1.5  

単   4号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
岩盤除去　 小戸瀬岩(敷地側)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

岩盤除去工(表層斫り)

m2 5    

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
足場　 小戸瀬岩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 65    

単   3号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
仮設防護柵　 大戸瀬岩、小戸瀬岩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵(材料)
H=3.0m,L=75.0m,55日

式 1    

単   6号 

管理費区分：0

仮設防護柵設置工

m 75    

単   7号 

管理費区分：0

仮設防護柵撤去工

m 75    

単   8号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 30    

単   9号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 30    

単  10号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
仮設材運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
0km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 14.39 

単  11号 01-02-02
往路(宮城県仙台市)

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
0km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 14.39 

単  11号 01-02-02
復路(宮城県仙台市)

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 14.39 

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
岩接着工(清掃･水洗工)

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           
※　見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.3  

           
※　機械運転

管理費区分：0

法面工

R0105 人 0.5  

           
※　岩接着工

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.5  

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※の％

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
岩接着工(目地工)
岩盤75°以上90°未満,作業条件1(D) 単位 L 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地ﾓﾙﾀﾙ

ZZ99*01*01001 kg 205    

           
見積　201kg×1.02

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1.08 

           
0.7人×1.54

管理費区分：0

法面工

R0105 人 6.62 

           
岩接着工　4.3人1.54

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.23 

           
2.1人1.54

管理費区分：0

合計

単価
円／L
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB252110

足場工 単管足場,必要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
岩盤除去工(岩塊除去)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削(砂防)

CB330040

軟岩,機械走行面より5m超,不可

m3 1    

           03-03-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
岩盤除去工(表層斫り)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cmを超え6cm以下,全ての費用

m2 1    

           02-02-14

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
仮設防護柵(材料)
H=3.0m,L=75.0m,55日 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板
L=2.0m,55日

t 6.749

単  13号 
見積

管理費区分：0

横矢板工法受け金具
55日

個 532    

単  14号 

管理費区分：0

H形鋼(L=3m)
200×200×8×12

ZZ99*01*02025 本 40    

           

管理費区分：0

ﾒｯｼｭｳｫｰﾙ
W1000×H1000×L5000 標準部

ZZ99*01*02026 基 13    

           

管理費区分：0

ﾒｯｼｭｳｫｰﾙ
W1000×H1000×L6000 調整部

ZZ99*01*02034 基 1    

           

管理費区分：0

ﾒｯｼｭｳｫｰﾙ
W1000×H1000×L7000 調整部

ZZ99*01*02027 基 1    

           

管理費区分：0

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ
PL914×914×9

ZZ99*01*02028 個 40    

           

管理費区分：0

連結ﾌﾟﾚｰﾄ
PL1286×457×9

ZZ99*01*02029 枚 76    

           

管理費区分：0

支柱取付ﾎﾞﾙﾄ
M12×45(BN2W)

ZZ99*01*02030 組 240    

           

管理費区分：0

連結ﾌﾟﾚｰﾄ取付ﾎﾞﾙﾄ
M16×55(B2N3W)

ZZ99*01*02031 組 304    

           

管理費区分：0

横継材
L-75×75×6 L1990

ZZ99*01*02032 本 76    

           

管理費区分：0

横継材取付ﾎﾞﾙﾄ
M12×45(BN2W)

ZZ99*01*02033 組 152    

           

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
仮設防護柵(材料)
H=3.0m,L=75.0m,55日 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
仮設防護柵設置工

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 4.01 

           
※　見積

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 9.46 

           
※

管理費区分：0

ﾀﾝﾊﾟ締固め

CB210450

全ての費用

m3 101    

           02-01-03

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(機-28)
山積0.45m3,ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(2.9t吊)

日 4.01 

単  15号 

管理費区分：0

防護柵設置工

ZZ99*01*02016 m2 300    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※の％

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
仮設防護柵撤去工

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.04 

           
※　見積

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.36 

           
※

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(機-28)
山積0.45m3,ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(2.9t吊)

日 2.04 

単  15号 

管理費区分：0

防護柵撤去工

ZZ99*01*02018 m2 300    

           

管理費区分：0

支柱修理工(穴埋)

ZZ99*01*02017 個 506    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※の％

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
0km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 18 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
軽量鋼矢板
L=2.0m,55日 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板2型賃料

ZZ99*01*02019 t 55    

           

管理費区分：0

軽量鋼矢板2型整備費

ZZ99*01*02020 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
横矢板工法受け金具
55日 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横矢板工法受け金具賃料

ZZ99*01*02021 個 55    

           

管理費区分：0

横矢板工法受け金具整備費

ZZ99*01*02022 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 19 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(機-28)
山積0.45m3,ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(2.9t吊) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z304010090 L 49.88 

           
8.6L/h×5.8h/日

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊

M000202101

機械条件:供用　持込

供用日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  落石雪害防止工

  (0002)

  　　　

式 1    

    岩接着工　

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      岩接着　

      (0004)

      　　　

m2 272    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        岩接着工(清掃･水洗工)

        m2 272    

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.2  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.3  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝6.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        岩接着工(目地工)

        岩盤75°以上90°未満,作業条件1(D) L 1,360    

オプション入力

単位数量　　       100    L

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地ﾓﾙﾀﾙ

          kg 205    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.08 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 6.62 

R0105

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 3.23 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0005)

      　　　

掛m2 260    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 262    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    岩盤除去工　

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      岩盤除去

      (0007) m3 2    

オプション入力

第0003号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        岩盤除去工(岩塊除去)

        m3 1.5  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          掘削(砂防)

          m3 1    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

J04　掘削範囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械走行面より5m超

J05　火薬使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不可

CB330040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      岩盤除去　

      (0008)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        岩盤除去工(表層斫り)

        m2 5    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

          m2 1    

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cmを超え6cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224250

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0009)

      　　　

掛m2 60    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 65    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0) 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0010)

  　　　

式 1    

    防護施設工

    (0011)

    　　　

式 1    

      仮設防護柵　

      (0012)

      　　　

m 75    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設防護柵(材料)

        H=3.0m,L=75.0m,55日 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          軽量鋼矢板

          L=2.0m,55日 t 6.749

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽量鋼矢板2型賃料

            t 55    

ZZ99*01*02019

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽量鋼矢板2型整備費

            t 1    

ZZ99*01*02020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横矢板工法受け金具

          55日 個 532    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            横矢板工法受け金具賃料

            個 55    

ZZ99*01*02021

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            横矢板工法受け金具整備費

            個 1    

ZZ99*01*02022

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼(L=3m)

          200×200×8×12 本 40    

ZZ99*01*02025

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾒｯｼｭｳｫｰﾙ

          W1000×H1000×L5000 標準部 基 13    

ZZ99*01*02026

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾒｯｼｭｳｫｰﾙ

          W1000×H1000×L6000 調整部 基 1    

ZZ99*01*02034

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾒｯｼｭｳｫｰﾙ

          W1000×H1000×L7000 調整部 基 1    

ZZ99*01*02027

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ

          PL914×914×9 個 40    

ZZ99*01*02028

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          連結ﾌﾟﾚｰﾄ

          PL1286×457×9 枚 76    

ZZ99*01*02029

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          支柱取付ﾎﾞﾙﾄ

          M12×45(BN2W) 組 240    

ZZ99*01*02030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          連結ﾌﾟﾚｰﾄ取付ﾎﾞﾙﾄ

          M16×55(B2N3W) 組 304    

ZZ99*01*02031

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横継材

          L-75×75×6 L1990 本 76    

ZZ99*01*02032

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横継材取付ﾎﾞﾙﾄ

          M12×45(BN2W) 組 152    

ZZ99*01*02033

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設防護柵設置工

        m 75    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 4.01 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 9.46 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾀﾝﾊﾟ締固め

          m3 101    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210450

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(機-28)

          山積0.45m3,ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(2.9t吊) 日 4.01 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 49.88 

Z304010090

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

            排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊 供用日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000202101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護柵設置工

          m2 300    

ZZ99*01*02016

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝11.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設防護柵撤去工

        m 75    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 2.04 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 4.36 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(機-28)

          山積0.45m3,ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(2.9t吊) 日 2.04 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 49.88 

Z304010090

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

            排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊 供用日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000202101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護柵撤去工

          m2 300    

ZZ99*01*02018

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          支柱修理工(穴埋)

          個 506    

ZZ99*01*02017

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝11.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0013)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0014)

      　　　

人日 60    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 30    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B WB010212

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        人日 30    管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0015) 式 1    

共通仮設

(0016)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0017)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0018)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費　

      (0019)

      　　　

t 14.4  

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 14.39 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 370km

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 14.39 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 370km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 14.39 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0020)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0021) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0022) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

純工事費

(0023) 式 1    

  現場管理費

  (0024) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0025) 式 1    

  一般管理費等

  (0026) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0027) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0028) 式 1    

工事費計

(0029) 式 1    
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