

令和 8 年度 工事番号 繰第2306号

国道101号道路災害防除 工事

参 考 資 料

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
落石雪害防止工							
		式	1				
岩接着工							
		式	1				
岩接着	大戸瀬岩(東側岩盤)						内 1号
		m2	272				
足場	大戸瀬岩(東側岩盤)						内 2号
		掛m2	260				
岩盤除去工							
		式	1				
岩盤除去	小戸瀬岩(道路側)						内 3号
		m3	2				
岩盤除去	小戸瀬岩(敷地側)						内 4号
		m2	5				
足場	小戸瀬岩						内 5号
		掛m2	60				
仮設工							
		式	1				
防護施設工							
		式	1				
仮設防護柵	大戸瀬岩、小戸瀬岩						内 6号
		m	75				
交通管理工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員							内 7号
		人日	60				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 8号
		t	14.4				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	岩接着	大戸瀬岩(東側岩盤)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岩接着工(清掃・水洗工)								単 1号
			m2	272				管理費区分：0
岩接着工(目地工) 岩盤75° 以上90° 未満, 作業条件1(D)								単 2号
			L	1,360				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	足場		大戸瀬岩（東側岩盤）					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		単管足場, 必要, 標準(1.0)						単 3号 02-04-01
WB252110			掛m2	262				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	岩盤除去	小戸瀬岩(道路側)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岩盤除去工(岩塊除去)								単 4号 管理費区分：0
			m3	1.5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	岩盤除去	小戸瀬岩(敷地側)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岩盤除去工(表層研り)								単 5号 管理費区分：0
			m2	5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	足場	小戸瀬岩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 3号 02-04-01
WB252110		掛m2	65				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	仮設防護柵	大戸瀬岩、小戸瀬岩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵(材料) H=3. 0m, L=75. 0m, 55 日							単 6号
		式	1				管理費区分 : 0
仮設防護柵設置工							単 7号
		m	75				管理費区分 : 0
仮設防護柵撤去工							単 8号
		m	75				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 9号 02-04-04
WB010211		人日	30				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 10号 02-04-04
WB010212		人日	30				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 370km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 11号 01-02-02 往路(宮城県仙台市)
WB010020		t	14. 39				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 370km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 11号 01-02-02 復路(宮城県仙台市)
WB010020		t	14. 39				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 12号 01-02-02
WB010030		t	14. 39				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	岩接着工(清掃・水洗工)		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積	
			人	0.2			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※ 機械運転	
			人	0.3			管理費区分：0	
法面工	R0105						※ 岩接着工	
			人	0.5			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	0.5			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	岩接着工(目地工) 岩盤75° 以上90° 未満, 作業条件1(D)		単位	L	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地モルタル ZZ99*01*01001							見積 201kg×1.02	
			kg	205			管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125							0.7人×1.54	
			人	1.08			管理費区分：0	
法面工 R0105							岩接着工 4.3人1.54	
			人	6.62			管理費区分：0	
普通作業員 R0102							2.1人1.54	
			人	3.23			管理費区分：0	
合計								
単価							円/L	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	1.9				
とび工							管理費区分：0	
R0106			人	8.4				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	1.8				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							管理費区分：0	
L001130006			日	0.8				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	岩盤除去工(岩塊除去)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
掘削(砂防) CB330040		軟岩, 機械走行面より5m超, 不可					03-03-01	
			m3	1			管理費区分 : 0	
合 計								
単 価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	岩盤除去工(表層研り)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用					02-02-14	
CB224250			m2	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	仮設防護柵(材料) H=3. 0m, L=75. 0m, 55 日		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板 L=2. 0m, 55 日							単 13号 見積	管理費区分：0
			t	6. 749				
横矢板工法受け金具 55 日							単 14号	管理費区分：0
			個	532				
H形鋼(L=3m) 200×200×8×12 ZZ99*01*02025								管理費区分：0
			本	40				
メッシュウォール W1000×H1000×L5000 標準部 ZZ99*01*02026								管理費区分：0
			基	13				
メッシュウォール W1000×H1000×L6000 調整部 ZZ99*01*02034								管理費区分：0
			基	1				
メッシュウォール W1000×H1000×L7000 調整部 ZZ99*01*02027								管理費区分：0
			基	1				
ヘースプレート PL914×914×9 ZZ99*01*02028								管理費区分：0
			個	40				
連結プレート PL1286×457×9 ZZ99*01*02029								管理費区分：0
			枚	76				
支柱取付ボルト M12×45(BN2W) ZZ99*01*02030								管理費区分：0
			組	240				
連結プレート取付ボルト M16×55(B2N3W) ZZ99*01*02031								管理費区分：0
			組	304				
横継材 L-75×75×6 L1990 ZZ99*01*02032								管理費区分：0
			本	76				
横継材取付ボルト M12×45(BN2W) ZZ99*01*02033								管理費区分：0
			組	152				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	仮設防護柵(材料) H=3. 0m, L=75. 0m, 55 日		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	仮設防護柵設置工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積	
			人	4.01			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	9.46			管理費区分：0	
タンバ 締固め	CB210450	全ての費用					02-01-03	
			m3	101			管理費区分：0	
バックホウ運転(機-28) 山積0.45m3, クローラ型クレーン付(2.9t吊)							単 15号	
			日	4.01			管理費区分：0	
防護柵設置工	ZZ99*01*02016							
			m2	300			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	仮設防護柵撤去工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積	
			人	2.04			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	4.36			管理費区分：0	
バックホリ運転(機-28) 山積0.45m3, クローラ型クレーン付(2.9t吊)							単 15号	
			日	2.04			管理費区分：0	
防護柵撤去工	ZZ99*01*02018							
			m2	300			管理費区分：0	
支柱修理工(穴埋)	ZZ99*01*02017							
			個	506			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 0km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで		Z006810120	t	1			管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額		Z006810121	t	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	軽量鋼矢板 L=2. 0m, 55日		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板2型賃料							管理費区分：0	
ZZ99*01*02019			t	55				
軽量鋼矢板2型整備費							管理費区分：0	
ZZ99*01*02020			t	1				
合計							円／t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	横矢板工法受け金具 55日		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板工法受け金具賃料							管理費区分：0	
ZZ99*01*02021			個	55				
横矢板工法受け金具整備費							管理費区分：0	
ZZ99*01*02022			個	1				
合計							円／個	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	バックホリ運転(機-28) 山積0. 45m3, クロー型クレーン付(2. 9t吊)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油							8. 6L/h×5. 8h/日	
	Z304010090		L	49. 88			管理費区分：0	
バックホリ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000202101		供用日	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
落石雪害防止工 (0002)	式	1			
岩接着工 (0003)	式	1			オプション入力
岩接着 (0004)	m2	272			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
岩接着工(清掃・水洗工)	m2	272			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.2			R0125
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	人	0.3			豪雪割増
					単価補正
諸雑費1：対象					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
法面工	人	0.5			R0105 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
岩接着工(目地工) 岩盤75° 以上90° 未満, 作業条件1(D)	L	1,360			オプション入力 単位数量 100 L 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
目地モルタル	kg	205			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	1.08			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
法面工	人	6.62			R0105 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
足場 (0005)					単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
足場工					週休2日補正 週休2日(月単位)
掛m2 262 J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正 単管足場 必要 標準(1.0)					WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
岩盤除去工 (0006)					単価補正 オプション入力
岩盤除去 (0007)					オプション入力 第0003号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
岩盤除去工(岩塊除去)	m3	1.5			単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
掘削(砂防)	m3	1			CB330040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
					J01 土質 軟岩 J04 掘削範囲 機械走行面より5m超 J05 火薬使用 不可	
岩盤除去 (0008)	m2	5			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
岩盤除去工(表層研り)	m2	5			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートはつり	m2	1			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			
足場 (0009)	掛m2	60			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	65			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 工法		単管足場			
J02 安全ネット		必要			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 ラフテレークレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0010)	式	1			
防護施設工 (0011)	式	1			
仮設防護柵 (0012)	m	75			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設防護柵(材料) H=3.0m, L=75.0m, 55日	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽量鋼矢板 L=2.0m, 55日	t	6.749			オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽量鋼矢板2型賃料	t	55			ZZ99*01*02019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽量鋼矢板2型整備費	t	1			ZZ99*01*02020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
横矢板工法受け金具 55日	個	532			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
横矢板工法受け金具賃料	個	55			ZZ99*01*02021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
横矢板工法受け金具整備費	個	1			ZZ99*01*02022 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
H形鋼(L=3m) 200×200×8×12	本	40			ZZ99*01*02025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
メッシュウォール W1000×H1000×L5000 標準部	基	13			ZZ99*01*02026 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
メッシュウォール W1000×H1000×L6000 調整部	基	1			ZZ99*01*02034 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
メッシュウォール W1000×H1000×L7000 調整部	基	1			ZZ99*01*02027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ベースプレート PL914×914×9	個	40			ZZ99*01*02028 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
連結プレート PL1286×457×9	枚	76			ZZ99*01*02029 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱取付ボルト M12×45 (BN2W)	組	240			ZZ99*01*02030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
連結プレート取付ボルト M16×55 (B2N3W)	組	304			ZZ99*01*02031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
横継材 L-75×75×6 L1990	本	76			ZZ99*01*02032 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
横継材取付ボルト M12×45 (BN2W)	組	152			ZZ99*01*02033 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
仮設防護柵設置工	m	75			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	4.01			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
普通作業員	人	9.46			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
タンバ 締固め	m3	101			CB210450 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 費用の内訳 全ての費用					単価補正
バックホリ運転(機-28) 山積0.45m3, クローラ型クレーン付(2.9t吊)	日	4.01			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
軽油	L	49.88			Z304010090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1			M000202101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		供用 持込			単価補正
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
防護柵設置工	m2	300			ZZ99*01*02016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率＝11.000%					単価補正
仮設防護柵撤去工	m	75			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	2.04			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
普通作業員						単価補正
人4.36						R0102
諸雑費1：対象						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
バックホー運転(機-28) 山積0.45m3, クローラ型クレーン付(2.9t吊)		日	2.04			オプション入力
						単位数量 1 日
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
運転手(特殊)		人	1			R0114
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
軽油		L	49.88			Z304010090
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増	
						単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次)		山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1	M000202101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区		
K01		機械使用条件	供用 持込				
K02		岩石割増	岩石工の割増対象にしない				
K04		供用日当り運転時間	標準				
K06		交替制割増	無し				
K07		異常補正	補正無し				
K09		基礎価格補正	補正対象外		単価補正		
K10		北海道・沖縄輸送補正	補正無し				
諸雑費(まるめ)		式	1	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
						単価補正	
防護柵撤去工		m2	300	ZZ99*01*02018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
						単価補正	
支柱修理工(穴埋)		個	506	ZZ99*01*02017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
諸雑費(率)	式	1			
諸雑費1 諸雑費率＝11.000%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
交通管理工 (0013)	式	1			
交通誘導警備員 (0014)	人日	60			
					オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	30			
					WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
交通誘導警備員B					WB010212

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人日	30			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0015)	式	1			
共通仮設 (0016)	式	1			
共通仮設費 (0017)	式	1			
運搬費 (0018)	式	1			
仮設材運搬費 (0019)	t	14.4			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	14.39			WB010020
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州		管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)			370km		歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 深浦町(旧深浦町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	14.39			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		370km			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	14.39			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場環境改善費 (0020)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0021)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道101号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0023)	式	1			
現場管理費 (0024)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0025)	式	1			
一般管理費等 (0026)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1			
工事費計 (0029)	式	1			

