
令和 ８ 年度 工事番号 繰第1102号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

　青森市　大字大谷　地内

青森空港舗装補修 工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
86:空港舗装工事（空港）

施 工 地 域 等 補 正
地方部（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方部（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分
工事区分

空港土木請負工事
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

舗装打換え工

式 1    

不陸整正(ICT)

m2 3,800    

内   1号

不陸整正　

m2 512    

内   2号

基層 (2)再生密粒度As(13)t=4cm

m2 4,310    

内   3号

表層　 (5)再生密粒度As(13F)t=3cm

m2 4,310    

内   4号

舗装拡幅工

式 1    

凍上抑制層 路盤用砂t=23cm

m2 140    

内   5号

下層路盤 再生砕石(RC-40)t=12cm

m2 140    

内   6号

上層路盤 粒度調整砕石(M-40)t=12cm

m2 140    

内   7号

基層 (2)再生密粒度As(13)t=4cm

m2 140    

内   8号

表層　 (5)再生密粒度As(13F)t=3cm

m2 140    

内   9号
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設計内訳書（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分
工事区分

空港土木請負工事
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩道舗装工

式 1    

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)t=15cm

m2 12    

内  10号

上層路盤(歩道部) 切込砕石(C-20)10cm

m2 12    

内  11号

表層(歩道部) (7)再生細粒度As(13F)t=3cm

m2 12    

内  12号

オーバーレイ工

式 1    

表層　 (5)再生密粒度As(13F)t=5cm

m2 146    

内  13号

区画線工　

式 1    

区画線工

式 1    

ペイント式区画線 溶剤型、実践15cm、常温

m 860    

内  14号

構造物撤去工

式 1    

作業土工

式 1    

掘削　 土砂

m3 100    

内  15号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂

m3 90    

内  16号
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設計内訳書（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分
工事区分

空港土木請負工事
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬 土砂

m3 180    

内  17号

構造物取壊し工

式 1    

舗装版切断　 As舗装版、15cm以下

m 450    

内  18号

舗装版破砕 As舗装版、15cm以下

m2 4,310    

内  19号

殻運搬　 As殻

m3 216    

内  20号

殻処分　 As殻

t 507    

内  21号

構造物取壊し Co殻

m3 3    

内  22号

殻運搬　 Co殻

m3 3    

内  23号

殻処分　 Co殻

t 7    

内  24号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 17    

内  25号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分
工事区分

空港土木請負工事
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

式 1    

内  26号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分
工事区分

空港土木請負工事
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

内   1号
不陸整正(ICT)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

不陸整正(ICT)

CB410060

無し

m2 3,802    

 03-03-02
夜間

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
不陸整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

不陸整正

CB410010

無し,全ての費用

m2 77    

 03-03-02
夜間

管理費区分：0

不陸整正

CB410010

無し,全ての費用

m2 215.4  

 03-03-02

管理費区分：0

不陸整正
(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

WB430630

1000m2未満,舗装版のみの打換え,無

m2 220    

単   1号 04-03-04
夜間（GSE）

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
基層 (2)再生密粒度As(13)t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌ
ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 3,879    

 03-03-03
夜間

管理費区分：0

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌ
ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 215    

 03-03-03

管理費区分：0

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再
生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 220    

 03-03-03
夜間（GSE）

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
表層　 (5)再生密粒度As(13F)t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 3,879    

 03-03-03
夜間

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 215    

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 220    

 03-03-03
夜間（GSE）

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
凍上抑制層 路盤用砂t=23cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

凍上抑制層

m2 139.8  

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
下層路盤 再生砕石(RC-40)t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

120mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 139.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
上層路盤 粒度調整砕石(M-40)t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 139.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
基層 (2)再生密粒度As(13)t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌ
ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 139.8  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
表層　 (5)再生密粒度As(13F)t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 139.8  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
凍上抑制層 再生砕石(RC-40)t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 12    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
上層路盤(歩道部) 切込砕石(C-20)10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

100mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 12    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
表層(歩道部) (7)再生細粒度As(13F)t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 12    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
表層　 (5)再生密粒度As(13F)t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 146.1  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ペイント式区画線 溶剤型、実践15cm、常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,全
ての費用 m 858    

単   3号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
掘削　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 98    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,小規模(標準)

m3 82    

 02-01-02
夜間

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,小規模(標準)

m3 4    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
土砂等運搬 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下 m3 82    

 02-01-02
夜間

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下 m3 103    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
舗装版切断　 As舗装版、15cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 346    

 03-01-05
夜間

管理費区分：0

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 108    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
舗装版破砕 As舗装版、15cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 3,879    

 03-01-05
夜間

管理費区分：0

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 215    

 03-01-05

管理費区分：0

直接掘削積込

WB430610

舗装版のみの打換え,40cm以下,無

m2 220    

単   4号 04-03-04
夜間（GSE）

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
殻運搬　 As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,1.5km以下,全ての費
用 m3 205    

 02-02-07
夜間（仮置き場まで）

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,11.5km以下,全ての
費用 m3 205    

 02-02-07
仮置き場～処分場

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,11.5km以下,全ての
費用 m3 10.8  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
殻処分　 As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費（As塊）

ZZ99*01*01001 t 506.9  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
構造物取壊し Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 3    

単   5号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
殻運搬　 Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 3    

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
殻処分　 Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費（Co塊）

ZZ99*01*01002 t 7    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

内  25号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 17    

単   6号 02-04-04
夜間

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

WB010510

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ

式 1    

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単   1号
WB430630

不陸整正
(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

1000m2未満,舗装版のみの打換え,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.058

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.173

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.231

           

管理費区分：0

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK430540

舗装版のみの打換え

日 0.304

単   8号 04-03-04

管理費区分：0

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転

WK430150

舗装版のみの打換え

日 0.143

単   9号 04-03-04

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ運転

WK430550

舗装版のみの打換え

日 0.146

単  10号 04-03-04

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
凍上抑制層

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,有り

m3 23    

           02-01-02

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 28.98 

           
100m2×0.23m×1.26

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,全
ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)

Z004350013 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単   4号
WB430610

直接掘削積込 舗装版のみの打換え,40cm以下,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.165

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.495

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.66 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK430110

舗装版のみの打換え

日 0.769

単  11号 04-03-04

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単   6号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB010510

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ

Z006890003 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単   8号
WK430540

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 舗装版のみの打換え
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.58 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 7    

           

管理費区分：0

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準)山積0.09～0.11m3

M000201046

機械条件:供用　持込

供用日 1.14 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単   9号
WK430150

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転 舗装版のみの打換え
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 34    

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
運転質量8～20t

L001060003 日 1.34 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単  10号
WK430550

振動ﾛｰﾗ運転 舗装版のみの打換え
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 18    

           

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
運転質量3～4t

L001070011 日 1.34 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 27 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単  11号
WK430110

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 舗装版のみの打換え
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.65 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 24    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
山積0.45m3(平積0.35m3)

L001010003 日 1.24 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

舗装

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    舗装打換え工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      不陸整正(ICT)

      (0004)(P)

      　　　

m2 3,800    

Q01　不陸整正(ICT)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不陸整正(ICT)

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        不陸整正(ICT)

        m2 3,802    

J01　補足材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB410060

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      不陸整正　

      (0005)

      　　　

m2 512    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        不陸整正

        m2 77    

J01　補足材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        不陸整正

        m2 215.4  

J01　補足材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        不陸整正

        (路床又は路盤の補足材敷均転圧) m2 220    

J01　総施工量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000m2未満

J02　打換え区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版のみの打換え

J03　すりつけ作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB430630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層

      (0006)

      　　　

m2 4,310    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(車道･路肩部)

        m2 3,879    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基層(車道･路肩部)

        m2 215    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基層(車道･路肩部)

        m2 220    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0007)

      　　　

m2 4,310    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 3,879    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 215    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 220    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装拡幅工

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      凍上抑制層 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0009)

      　　　

m2 140    第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        凍上抑制層

        m2 139.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路体(築堤)盛土

          m3 23    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 28.98 

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      下層路盤

      (0010)

      　　　

m2 140    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 139.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤

      (0011)

      　　　

m2 140    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 139.8  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層

      (0012)

      　　　

m2 140    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(車道･路肩部)

        m2 139.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0013)

      　　　

m2 140    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部) CB410260
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 139.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    歩道舗装工

    (0014)

    　　　

式 1    

オプション入力

      凍上抑制層

      (0015)

      　　　

m2 12    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 12    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(歩道部)

      (0016)(P)

      　　　

m2 12    

Q01　上層路盤(歩道部)　　　　　　　　　　　　　　　　　 上層路盤(歩道部)

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 12    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)

      (0017)(P)

      　　　

m2 12    

Q01　表層(歩道部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(歩道部)

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 12    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    オーバーレイ工

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      表層　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0019)

      　　　

m2 146    第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 146.1  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工　

  (0020)

  　　　

式 1    

オプション入力

    区画線工

    (0021)

    　　　

式 1    

      ペイント式区画線

      (0022)

      　　　

m 860    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        区画線設置

        m 858    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0023)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工

    (0024)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0025)

      　　　

m3 100    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 98    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      積込(ﾙｰｽﾞ)

      (0026)(P)

      　　　

m3 90    

Q01　積込(ﾙｰｽﾞ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込(ﾙｰｽﾞ)

Q01　積込(ﾙｰｽﾞ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込(ﾙｰｽﾞ)

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 82    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 4    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0027)(P)

      　　　

m3 180    

Q01　土砂等運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

Q01　土砂等運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 82    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 103    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力

      舗装版切断　

      (0029)

      　　　

m 450    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断 CB430510

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 346    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        舗装版切断

        m 108    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0030)

      　　　

m2 4,310    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 3,879    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        舗装版破砕

        m2 215    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        直接掘削積込

        m2 220    

J01　打換え区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版のみの打換え

J02　掘削深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40cm以下

J03　すりつけ作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB430610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0031)

      　　　

m3 216    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 205    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 205    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 10.8  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0032)

      　　　

t 507    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費（As塊）

        t 506.9  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      構造物取壊し

      (0033)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 3    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0034)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 3    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0035)

      　　　

t 7    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費（Co塊）

        t 7    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0036)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0037)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0038)

      　　　

人日 17    

Q01　交通誘導警備員　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0025号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 17    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0039) 式 1    

共通仮設

(0040)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0041)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0042)

    　　　

式 1    

      ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

      (0043)

      　　　

式 1    

Q01　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第0026号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｼｽﾃﾑ初期費

        (ICT) 式 1    

J01　対象機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ

WB010510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0044)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0045) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0046) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　86:空港舗装工事（空港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0047) 式 1    

  現場管理費

  (0048) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港舗装補修工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0049) 式 1    

  一般管理費等

  (0050) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0051) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0052) 式 1    

工事費計

(0053) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



土木施設維持管理業務 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字

質量 見積価格 決定価格 決定価格

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 ( 丸め前 )

Z 004101004001 再生アスファルト混合物 15,500 〃

再生密粒度アスコン（13） t 15,550 15,550

Z Z99*01*01001 処分費（As塊） 1,000 〃

ｔ 1,000 1,000

Z Z99*01*01002 処分費（Co塊） 1,200 〃

ｔ 1,200 1,200

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

 ■春除雪・冬除雪

コード 名称・規格 単位 県単価表等
物価資料　令和8年8月号

各種計算



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

舗装 式 1 1

舗装工 式 1 1

舗装打換え工 式 1 1

不陸整正(ICT) ㎡ 3802.00 3800.00

CB410060 不陸整正（補足材料無） ㎡ 3802.00 3802.00 夜間(A/P S)

不陸整正 ㎡ 512.40 512.00

CB410010 不陸整正（補足材料無） ㎡ 77.00 77.00 夜間(場周②)

CB410010 不陸整正（補足材料無） ㎡ 215.40 215.40 (ﾀｰﾐﾅﾙ④⑤⑥⑦)

WB430630 不陸整正（As版のみ、擦りつけ無、補足材料無） ㎡ 220.00 220.00 夜間(GSE)

基層 ②再生密粒度As(13) t=4cm ㎡ 4314.40 4310.00

CB410240 基層(車道・路肩部、平均3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） ㎡ 3879.00 3879.00 夜間(A/P S+場周②)

CB410240 基層(車道・路肩部、平均3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） ㎡ 215.40 215.00 (ﾀｰﾐﾅﾙ④⑤⑥⑦)

CB410240 基層(車道・路肩部、平均1.4m未満、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） ㎡ 220.00 220.00 夜間(GSE)

表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm ㎡ 4314.40 4310.00

CB410260 表層(車道・路肩部、平均3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ) ㎡ 3879.00 3879.00 夜間(A/P S+場周②)

CB410260 表層(車道・路肩部、平均3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ) ㎡ 215.40 215.00 (ﾀｰﾐﾅﾙ④⑤⑥⑦)

CB410260 表層(車道・路肩部、平均1.4m未満、ﾀｯｸｺｰﾄ) ㎡ 220.00 220.00 夜間(GSE)

舗装拡幅工 式 1 1

凍上抑制層 路盤用砂 t=23cm ㎡ 139.80 140.00

凍上抑制層 ㎡ 139.80 139.80

下層路盤 再生砕石(RC-40) t=12cm ㎡ 139.80 140.00

CB410030 下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 139.80 139.80

上層路盤 粒度調整砕石(M-40) t=12cm ㎡ 139.80 140.00

CB410040 上層路盤（車道・路肩部） ㎡ 139.80 139.80

基層 ②再生密粒度As(13) t=4cm ㎡ 139.80 140.00

CB410240 基層(車道・路肩部、平均3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） ㎡ 139.80 139.80

表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm ㎡ 139.80 140.00

CB410260 表層(車道・路肩部、平均3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ) ㎡ 139.80 139.80

摘要

数　量　集　計　表

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初設計 第1回変更数量



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
摘要

数　量　集　計　表

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初設計 第1回変更数量

歩道舗装工 式 1 1

凍上抑制層 再生砕石(RC-40) t=15cm ㎡ 12.00 12.00

CB410031 下層路盤（歩道部） ㎡ 12.00 12.00

上層路盤(歩道部) 切込砕石(C-20) 10cm ㎡ 12.00 12.00

CB410041 上層路盤（歩道部） ㎡ 12.00 12.00

表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm ㎡ 12.00 12.00

CB410261 表層(歩道部、平均1.4m未満、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 12.00 12.00

オーバーレイ工 式 1 1

表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm ㎡ 146.10 146.00

CB410260 表層(車道・路肩部、平均3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ) ㎡ 146.10 146.10 夜間(場周①③)

区画線工 式 1 1

区画線工 式 1 1

ペイント式区画線 溶剤型、実線15cm、常温 m 858.03 860.00

WB821210 区画線設置 m 858.03 858.00

構造物撤去工 式 1 1

作業土工 式 1 1

掘削 土砂 m3 98.30 100.00

CB210100 掘削（小規模、障害無し） m3 98.30 98.00

積込 土砂 m3 86.29 90.00

CB210020 積込(小規模） m3 81.98 82.00 夜間(4099×0.02)

CB210020 積込(小規模） m3 4.31 4.00 (215.4×0.02)

土砂等運搬 土砂 m3 184.59 180.00

CB210110 土砂等運搬（小規模、BH0.28、土砂、D=1.0km以下） m3 81.98 82.00 夜間

CB210110 土砂等運搬（小規模、BH0.28、土砂、D=1.0km以下） m3 102.61 103.00 (98.3+4.31)

構造物取壊し工 式 1 1

舗装版切断 Ａｓ舗装版、15cm以下 m 454.12 450.00

CB430510 舗装版切断 m 346.42 346.00 夜間

CB430510 舗装版切断 m 107.70 108.00

舗装版破砕 Ａｓ舗装版、15cm以下 ㎡ 4314.40 4310.00



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
摘要

数　量　集　計　表

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初設計 第1回変更数量

CB430310 舗装版破砕（As、15cm以下、積込み有) ㎡ 3879.00 3879.00 夜間(A/P S+場周②)

CB430310 舗装版破砕（As、15cm以下、積込み有) ㎡ 215.40 215.00 (ﾀｰﾐﾅﾙ④⑤⑥⑦)

WB430610 直接掘削積込み（As版のみ、40cm以下、15cm以下） ㎡ 220.00 220.00 夜間(GSE)

殻運搬 Ａｓ殻 m3 215.72 216.00

CB227010 殻運搬(As殻、D=1.5km以下) m3 204.95 205.00
夜間(仮置き場まで)
((3879+220)×0.05)

CB227010 殻運搬(As殻、D=11.5km以下) m3 204.95 205.00 仮置き場～処分場

CB227010 殻運搬(As殻、D=11.5km以下) m3 10.77 10.80 215.4×0.05

殻処分 Ａｓ殻 ｔ 506.94 507.00

再資源化施設処分費 ｔ 506.94 506.90 215.72×2.35

構造物取壊し Co殻, m3 2.96 3.00

WB824010 構造物取壊し（無筋、機械施工） m3 2.96 3.00

殻運搬 Co殻 m3 2.96 3.00

CB227010 殻運搬(Co殻、D=18.5km以下) m3 2.96 3.00

殻処分 Co殻 ｔ 6.96 7.00

再資源化施設処分費 ｔ 6.96 7.00 2.96×2.35

仮設工 式 1 1

交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員 人日 17 17

交通誘導警備員Ｂ 人日 17 17 夜間

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

技術管理費 式 1 1

システム初期費（ICT） 式 1 1

WB010510 システム初期費（モーターグレーダー） 式 1 1

現場環境改善費 式 1 1

現場環境改善費（率計上） 式 1 1


