事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第７号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎
事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業
地区名	車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第７号工事
施工場所	つがる市富萢町 地内
工事番号	西農水(整つ工)第36号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	木造・車力
工期	工事の始期から146日間
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年７月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年１９号―Ａ
電力会社名	東北電力

SK66B

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第７号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路工事
工種体系区分	その他土木工事（１）
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	６％
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	1.20%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし