
令和 8 年度　　工事番号　繰 第 7150 号

川内佐井線道路災害防除工事

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県下北郡佐井村湯ノ川越国有林　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 佐井村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部)　

m2 60    

内   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　

m3 40    

内   2号

残土等処分　

m3 40    

内   3号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

植生ﾏｯﾄ　

m2 60    

内   4号

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　

m3 110    

内   5号
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設計内訳書（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し　

m3 60    

内   6号

地山補強土

式 1    

地山補強土工 PANWALL

m2 86    

内   7号

排水構造物工

式 1    

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

式 1    

張りｺﾝｸﾘｰﾄ　

m2 27    

内   8号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板　

m2 232    

内   9号

警戒標識撤去

基 1    

内  10号

視線誘導標撤去　

本 1    

内  11号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費　

t 40.1  

内  12号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
法面整形(盛土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘
性土,全ての費用

m2 61    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石
混り土含む),無し,27.5km以下

m3 36    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
残土等処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 36    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
植生ﾏｯﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力施工による植生工

WB810870

植生ﾏｯﾄ工,250m2未満,無

m2 61    

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 107    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 64    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
地山補強土工 PANWALL

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

地山補強土工
PANWALL 垂直勾配

式 1    

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 18-8-40,無し,10m3/
100m2,有り m2 27    

単   3号 02-04-03

管理費区分：0

型枠工

WB240720

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 4    

単   4号 02-04-03

管理費区分：0

養生工

WB240740

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 27    

単   5号 02-04-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 232.3  

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,125日,無
,有

枚 25    

単   7号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
警戒標識撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱･基礎撤去(路側式)

WB812190

単柱式(基礎含む),2基以下,無,無

基 1    

単   8号 06-02-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
視線誘導標撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物撤去工(視線誘導標)

WB812360

土中建込,10本未満,無,無

本 1    

単   9号 06-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
仮設材運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,56
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 40.1  

単  10号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,56
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 40.1  

単  10号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 40.1  

単  11号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810870

人力施工による植生工 植生ﾏｯﾄ工,250m2未満,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生ﾏｯﾄ)
肥料袋付

Q001412001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 10 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
地山補強土工
PANWALL 垂直勾配 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 58    

           02-02-01
見積

管理費区分：0

既設法面清掃工

m2 27    

単  12号 

管理費区分：0

背面排水材工
W=150 t=50

m 23.4  

単  13号 
※

管理費区分：0

PANWALL板材料費

式 1    

単  14号 
※

管理費区分：0

PANWALL板設置工
基本段 直線

枚 15    

単  15号 
※

管理費区分：0

PANWALL板設置工
2段目以降 逆巻 直線

枚 19    

単  16号 
※

管理費区分：0

PANWALL板設置工
ST特ﾀｲﾌﾟ(最下段)

枚 5    

単  17号 
※

管理費区分：0

削孔工 二重管90mm 粘性土
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ

m 96.4  

単  18号 
※

管理費区分：0

削孔工 二重管90mm 砂質土
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ

m 32    

単  19号 
※

管理費区分：0

削孔工 二重管90mm 礫質土
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ

m 192.1  

単  20号 
※

管理費区分：0

削孔工 二重管90mm 軟岩
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ

m 38.3  

単  21号 
※

管理費区分：0

削孔工 二重管90mm 硬岩
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ

m 9.2  

単  22号 
※

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
地山補強土工
PANWALL 垂直勾配 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

回 3    

単  23号 
※

管理費区分：0

補強材材料費

式 1    

単  24号 
※

管理費区分：0

補強材挿入組立工

本 56    

単  25号 
※

管理費区分：0

注入打設工

m3 7.5  

単  26号 
※

管理費区分：0

裏込め工

m3 13.5  

単  27号 
※

管理費区分：0

定着・頭部処理工

箇所 56    

単  28号 
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※×％ 特許料金

管理費区分：0

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 2.4  

単  29号 

管理費区分：0

充填材(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

m3 2.5  

単  30号 

管理費区分：0

天端工

m 27.1  

単  31号 

管理費区分：0

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ工

m 27    

単  32号 

管理費区分：0

足場工

空m3 147    

単  33号 

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
地山補強土工
PANWALL 垂直勾配 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾗﾝﾄ設置工

式 1    

単  34号 

管理費区分：0

泥排水処理工

式 1    

単  35号 

管理費区分：0

給水設備工

式 1    

単  36号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 18-8-40,無し,10m3/
100m2,有り

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.6  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.9  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 12.1  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK240050 日 0.89 

単  37号 02-04-03

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB240720

型枠工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.43 

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 0.86 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.52 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB240740

養生工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.09 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.31 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  38号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,125日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:125日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB812190

標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む),2基以下,無,無
単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識柱･基礎撤去(路側式)
単柱式φ60.5～φ101.6

Q001220001 基 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB812360

道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込,10本未満,無,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標撤去工
土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含

Q001314001 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,56
km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 60kmまで

Z006810106 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 20 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
既設法面清掃工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 100    

           02-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 21 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
背面排水材工
W=150 t=50 単位 m 単位数量

21.6  
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.3  

           
※見積

管理費区分：0

背面排水材
W=150 t=50

ZZ99*01*01001 m 21.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費×％

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
PANWALL板材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾟﾈﾙ
Sﾊﾟﾈﾙ 1200*1800 1穴ﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*01002 枚 12    

           

管理費区分：0

ﾊﾟﾈﾙ
Dﾊﾟﾈﾙ 1200*1800 2穴ﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*01003 枚 15    

           

管理費区分：0

ﾊﾟﾈﾙ
Dﾊﾟﾈﾙ 異形ﾀｲﾌﾟ 2穴ﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*01004 枚 7    

           

管理費区分：0

ﾊﾟﾈﾙ
ST特ﾊﾟﾈﾙ (調整・最下段用)

ZZ99*01*01006 枚 5    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
PANWALL板設置工
基本段 直線 単位 枚 単位数量

4    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1    

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5    

           
※

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 1    

           
※

管理費区分：0

専用吊金具
損料

ZZ99*01*01007 m2 8.64 

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 18-8-40,一般養生,打設高約1
7m以下､距離約17m以下,標準,全ての m3 2.42 

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.72 

           02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 18-8-40,一般養生,打設高約1
7m以下､距離約17m以下,標準,全ての m3 0.216

           02-03-01

管理費区分：0

逸走防止工
基段

枚 4    

単  39号 

管理費区分：0

ﾊﾟﾈﾙ運搬工
基段

枚 4    

単  40号 

管理費区分：0

合計

青森県- 24 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
PANWALL板設置工
基本段 直線 単位 枚 単位数量

4    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
円／枚

青森県- 25 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
PANWALL板設置工
2段目以降 逆巻 直線 単位 枚 単位数量

8    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1    

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5    

           
※

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 1    

           
※

管理費区分：0

専用吊金具
損料

ZZ99*01*01007 m2 17.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

逸走防止工
2段目以降

枚 8    

単  41号 

管理費区分：0

ﾊﾟﾈﾙ運搬工
2段目以降

枚 8    

単  42号 

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
PANWALL板設置工
ST特ﾀｲﾌﾟ(最下段) 単位 枚 単位数量

4    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1    

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5    

           
※

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 1    

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

逸走防止工
ST特

枚 4    

単  43号 

管理費区分：0

ﾊﾟﾈﾙ運搬工
ST特

枚 4    

単  44号 

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
削孔工 二重管90mm 粘性土
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.5  

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           
※

管理費区分：0

ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ
φ90mm用

Z006401001 個 0.03 

           

管理費区分：0

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ
φ90mm用

Z006402001 個 0.02 

           

管理費区分：0

ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ
φ90mm用

Z006403001 個 0.03 

           

管理費区分：0

ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
φ90mm用 (1.5m)

Z006404001 本 0.07 

           

管理費区分：0

ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
φ90mm用 (1.5m)

Z006405001 本 0.09 

           

管理費区分：0

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ
φ90mm用

Z006406001 個 0.13 

           

管理費区分：0

ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ
φ90mm用

Z006407001 個 0.09 

           

管理費区分：0

ｳｫﾀｰｽｲﾍﾞﾙ
95mm二重管

ZZ99*01*01017 個 0.01 

           

管理費区分：0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転RP
ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ55kw級

日 0.5  

単  45号 
※

管理費区分：0

青森県- 28 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
削孔工 二重管90mm 粘性土
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
削孔工 二重管90mm 砂質土
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.5  

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           
※

管理費区分：0

ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ
φ90mm用

Z006401001 個 0.03 

           

管理費区分：0

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ
φ90mm用

Z006402001 個 0.02 

           

管理費区分：0

ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ
φ90mm用

Z006403001 個 0.03 

           

管理費区分：0

ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
φ90mm用 (1.5m)

Z006404001 本 0.07 

           

管理費区分：0

ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
φ90mm用 (1.5m)

Z006405001 本 0.09 

           

管理費区分：0

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ
φ90mm用

Z006406001 個 0.13 

           

管理費区分：0

ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ
φ90mm用

Z006407001 個 0.09 

           

管理費区分：0

ｳｫﾀｰｽｲﾍﾞﾙ
95mm二重管

ZZ99*01*01017 個 0.01 

           

管理費区分：0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転RP
ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ55kw級

日 0.5  

単  45号 
※

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
削孔工 二重管90mm 砂質土
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
削孔工 二重管90mm 礫質土
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.76 

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.76 

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.52 

           
※

管理費区分：0

ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ
φ90mm用

Z006401001 個 0.04 

           

管理費区分：0

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ
φ90mm用

Z006402001 個 0.03 

           

管理費区分：0

ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ
φ90mm用

Z006403001 個 0.04 

           

管理費区分：0

ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
φ90mm用 (1.5m)

Z006404001 本 0.2  

           

管理費区分：0

ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
φ90mm用 (1.5m)

Z006405001 本 0.22 

           

管理費区分：0

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ
φ90mm用

Z006406001 個 0.2  

           

管理費区分：0

ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ
φ90mm用

Z006407001 個 0.16 

           

管理費区分：0

ｳｫﾀｰｽｲﾍﾞﾙ
95mm二重管

ZZ99*01*01017 個 0.02 

           

管理費区分：0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転RP
ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ55kw級

日 0.76 

単  45号 
※

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
削孔工 二重管90mm 礫質土
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
削孔工 二重管90mm 軟岩
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.9  

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           
※

管理費区分：0

ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ
φ90mm用

Z006401001 個 0.05 

           

管理費区分：0

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ
φ90mm用

Z006402001 個 0.04 

           

管理費区分：0

ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ
φ90mm用

Z006403001 個 0.05 

           

管理費区分：0

ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
φ90mm用 (1.5m)

Z006404001 本 0.29 

           

管理費区分：0

ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
φ90mm用 (1.5m)

Z006405001 本 0.34 

           

管理費区分：0

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ
φ90mm用

Z006406001 個 0.24 

           

管理費区分：0

ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ
φ90mm用

Z006407001 個 0.16 

           

管理費区分：0

ｳｫﾀｰｽｲﾍﾞﾙ
95mm二重管

ZZ99*01*01017 個 0.02 

           

管理費区分：0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転RP
ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ55kw級

日 0.9  

単  45号 
※

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
削孔工 二重管90mm 軟岩
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
削孔工 二重管90mm 硬岩
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.16 

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.16 

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.32 

           
※

管理費区分：0

ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ
φ90mm用

Z006401001 個 0.07 

           

管理費区分：0

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ
φ90mm用

Z006402001 個 0.05 

           

管理費区分：0

ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ
φ90mm用

Z006403001 個 0.06 

           

管理費区分：0

ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ
φ90mm用 (1.5m)

Z006404001 本 0.47 

           

管理費区分：0

ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ
φ90mm用 (1.5m)

Z006405001 本 0.45 

           

管理費区分：0

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ
φ90mm用

Z006406001 個 0.28 

           

管理費区分：0

ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ
φ90mm用

Z006407001 個 0.2  

           

管理費区分：0

ｳｫﾀｰｽｲﾍﾞﾙ
95mm二重管

ZZ99*01*01017 個 0.03 

           

管理費区分：0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転RP
ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ55kw級

日 1.16 

単  45号 
※

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
削孔工 二重管90mm 硬岩
90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

単位 回 単位数量
3.2  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
補強材材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補強材
D32 L=7.5m

ZZ99*01*01020 本 8    

           

管理費区分：0

補強材
D32 L=7.0m

ZZ99*01*01021 本 22    

           

管理費区分：0

補強材
D32 L=6.5m

ZZ99*01*01022 本 8    

           

管理費区分：0

補強材
D32 L=6.0m

ZZ99*01*01023 本 6    

           

管理費区分：0

補強材
D32 L=5.5m

ZZ99*01*01024 本 12    

           

管理費区分：0

ﾃｰﾊﾟｰ座金(急勾配用)
M30

ZZ99*01*01025 個 56    

           

管理費区分：0

止水ﾊﾟｯｷﾝ

ZZ99*01*01026 枚 56    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
補強材挿入組立工

単位 本 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.9  

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費×％

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
注入打設工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.44 

           
※見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.44 

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.88 

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費×％

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002007 t 12.3  

           
490×0.025

管理費区分：0

混和材
ｼｰｶｾﾑFLC400

ZZ99*01*01027 ﾘｯﾄﾙ 122.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 41 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
裏込め工

単位 m3 単位数量
2.86 

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002007 t 2.288

           
25×91.52/1000

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ
25kg/袋

Z004710001 袋 7.15 

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2槽

M000572004 日 1    

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
吐出量37～100L/min

M000571003 日 1    

           

管理費区分：0

発動発電機運転
25KVA

日 1    

単  46号 

管理費区分：0

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量3m3

M100020004 供用日 1    

           

管理費区分：0

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]
口径φ50mm 全揚程20m

M001301007 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 42 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
定着・頭部処理工

単位 箇所 単位数量
30    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 2    

           
※見積

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.5  

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費×％

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

単位 m3 単位数量
2.4  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 18-8-40,一般養生,打設高約1
7m以下､距離約17m以下,標準,全ての m3 2.4  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 6.4  

           02-02-06

管理費区分：0

差筋ｱﾝｶｰ工

本 13    

単  47号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
充填材(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 18-8-40,一般養生,打設高約1
7m以下､距離約17m以下,標準,全ての m3 1    

           02-03-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
天端工

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 18-8-40,一般養生,打設高約1
7m以下､距離約17m以下,標準,全ての m3 0.5  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 2    

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ工

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 18-8-40,一般養生,打設高約1
7m以下､距離約17m以下,標準,全ての m3 1.11 

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 3    

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
足場工

単位 空m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.3  

           
※見積

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.8  

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.3  

           
※

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.4  

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

合計

単価
円／空m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
ﾌﾟﾗﾝﾄ設置工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 3    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
泥排水処理工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 3.5  

           

管理費区分：0

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]
水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ80mm 全揚程15m

M001306002 日 14    

           

管理費区分：0

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量3m3

M100020004

機械条件:供用日当り損料

日 28    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 49 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
給水設備工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 4.75 

           

管理費区分：0

散水車
4t車

ZZ99*01*01030 日 19    

           

管理費区分：0

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
容量3m3

M100020004 供用日 19    

           

管理費区分：0

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]
口径φ50mm 全揚程20m

M001301007 日 19    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 50 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WK240050

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 37    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

L001010008 日 1.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 51 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 52 -



４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
逸走防止工
基段 単位 枚 単位数量

4    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1    

           
※見積

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
山積0.28(平積0.2)m3

日 1    

単  48号 
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
ﾊﾟﾈﾙ運搬工
基段 単位 枚 単位数量

4    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           
見積

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)運転
4t車 2.9t吊

日 0.5  

単  49号 

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
逸走防止工
2段目以降 単位 枚 単位数量

8    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1    

           
※見積

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
山積0.28(平積0.2)m3

日 1    

単  48号 
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 55 -



４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
ﾊﾟﾈﾙ運搬工
2段目以降 単位 枚 単位数量

8    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           
見積

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)運転
4t車 2.9t吊

日 0.5  

単  49号 

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
逸走防止工
ST特 単位 枚 単位数量

4    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1    

           
※見積

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
山積0.28(平積0.2)m3

日 1    

単  50号 
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※(労務費+機械経費)
×％
管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
ﾊﾟﾈﾙ運搬工
ST特 単位 枚 単位数量

4    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           
見積

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)運転
4t車 2.9t吊

日 0.5  

単  49号 

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 58 -



４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転RP
ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ55kw級 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]
ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級

M000601011

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]
ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級

M000601011

機械条件:供用日当り損料

日 3.95 

           

管理費区分：0

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]
排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min

M001201052

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]
排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min

M001201052

機械条件:供用日当り損料

日 3.95 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 68.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 59 -



４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
発動発電機運転
25KVA 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)20/25kVA

M001510027 日 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 31.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 60 -



４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
差筋ｱﾝｶｰ工

単位 本 単位数量
30    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

異形差筋ｱﾝｶｰ
D13 L=200mm

ZZ99*01*01028 本 30    

           
見積

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費×％

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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５次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
山積0.28(平積0.2)m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 34.22 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]
山積0.28m3(平積0.2m3)

L301002010 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 62 -



５次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)運転
4t車 2.9t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 30.74 

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t

L001150001 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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５次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
山積0.28(平積0.2)m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           
見積

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 34.22 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]
山積0.28m3(平積0.2m3)

L301002010 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    法面整形工

    (0003)

    　　　

式 1    

      法面整形(盛土部)　

      (0004)

      　　　

m2 60    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 61    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0006)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 36    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 人力

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J17　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 27.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分　

      (0007)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 36    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  法面工

  (0008)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0009)

    　　　

式 1    

      植生ﾏｯﾄ　

      (0010)

      　　　

m2 60    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力施工による植生工

        m2 61    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生ﾏｯﾄ工

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810870

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  擁壁工

  (0011)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0012)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0013)

      　　　

m3 110    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 107    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0014)

      　　　

m3 60    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 64    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    地山補強土

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      地山補強土工

      (0016)

      　　　

m2 86    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        地山補強土工

        PANWALL 垂直勾配 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面整形

          m2 58    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          既設法面清掃工

          m2 27    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面整形

            m2 100    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          背面排水材工

          W=150 t=50 m 23.4  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        21.6  m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1.3  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            背面排水材

            W=150 t=50 m 21.6  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          PANWALL板材料費

          式 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾟﾈﾙ

            Sﾊﾟﾈﾙ 1200*1800 1穴ﾀｲﾌﾟ 枚 12    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾟﾈﾙ

            Dﾊﾟﾈﾙ 1200*1800 2穴ﾀｲﾌﾟ 枚 15    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾟﾈﾙ

            Dﾊﾟﾈﾙ 異形ﾀｲﾌﾟ 2穴ﾀｲﾌﾟ 枚 7    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾟﾈﾙ

            ST特ﾊﾟﾈﾙ (調整・最下段用) 枚 5    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          PANWALL板設置工

          基本段 直線 枚 15    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         4    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

R0125

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 1    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 5    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            16t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

諸雑費1：対象

L001130004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            専用吊金具

            損料 m2 8.64 

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝20.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｺﾝｸﾘｰﾄ

            m3 2.42 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            型枠

            m2 0.72 

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｺﾝｸﾘｰﾄ

            m3 0.216

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            逸走防止工

            基段 枚 4    

オプション入力

単位数量　　         4    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

              山積0.28(平積0.2)m3 日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                運転手(特殊) R0114
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

                人 1    管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油

                L 34.22 

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

                山積0.28m3(平積0.2m3) 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L301002010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾟﾈﾙ運搬工

            基段 枚 4    

オプション入力

単位数量　　         4    枚
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 0.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)運転

              4t車 2.9t吊 日 0.5  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                運転手(特殊)

                人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油 Z006702002

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

                L 30.74 管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

                ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001150001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          PANWALL板設置工

          2段目以降 逆巻 直線 枚 19    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         8    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員 R0101

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 1    

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 5    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            16t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

諸雑費1：対象

L001130004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            専用吊金具

            損料 m2 17.28 

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

ZS7210100

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1  諸雑費率＝26.000% 歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            逸走防止工

            2段目以降 枚 8    

オプション入力

単位数量　　         8    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

              山積0.28(平積0.2)m3 日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                運転手(特殊) R0114

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

                人 1    管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油

                L 34.22 

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

                山積0.28m3(平積0.2m3) 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L301002010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾟﾈﾙ運搬工

            2段目以降 枚 8    

オプション入力

単位数量　　         8    枚

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 0.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)運転

              4t車 2.9t吊 日 0.5  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                運転手(特殊)

                人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油 Z006702002

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

                L 30.74 管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

                ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001150001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          PANWALL板設置工

          ST特ﾀｲﾌﾟ(最下段) 枚 5    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         4    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員 R0101

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 1    

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 5    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            16t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

諸雑費1：対象

L001130004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝20.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            逸走防止工

            ST特 枚 4    

オプション入力

単位数量　　         4    枚

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

              山積0.28(平積0.2)m3 日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                運転手(特殊)

                人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油 Z006702002

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

                L 34.22 管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

                山積0.28m3(平積0.2m3) 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L301002010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾟﾈﾙ運搬工

            ST特 枚 4    

オプション入力

単位数量　　         4    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員 R0102

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              人 0.5  管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)運転

              4t車 2.9t吊 日 0.5  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                運転手(特殊)

                人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油

                L 30.74 

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] L001150001

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

                ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          削孔工 二重管90mm 粘性土

          90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ m 96.4  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.5  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 0.5  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員 R0102

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 1    

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 個 0.03 

Z006401001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ

            φ90mm用 個 0.02 

Z006402001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 個 0.03 

Z006403001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ

            φ90mm用 (1.5m) 本 0.07 

Z006404001

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 (1.5m) 本 0.09 

Z006405001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ

            φ90mm用 個 0.13 

Z006406001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ

            φ90mm用 個 0.09 

Z006407001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｳｫﾀｰｽｲﾍﾞﾙ

            95mm二重管 個 0.01 

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転RP

            ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ55kw級 日 0.5  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]

              ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転日当り損料

M000601011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

              ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]

              ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 日 3.95 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M000601011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

              空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]

              排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転日当り損料

M001201052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]

              排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min 日 3.95 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M001201052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              軽油

              L 68.2  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          削孔工 二重管90mm 砂質土

          90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ m 32    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.5  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 0.5  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 個 0.03 

Z006401001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ

            φ90mm用 個 0.02 

Z006402001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 個 0.03 

Z006403001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ

            φ90mm用 (1.5m) 本 0.07 

Z006404001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 (1.5m) 本 0.09 

Z006405001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ

            φ90mm用 個 0.13 

Z006406001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ

            φ90mm用 個 0.09 

Z006407001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｳｫﾀｰｽｲﾍﾞﾙ

            95mm二重管 個 0.01 

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転RP

            ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ55kw級 日 0.5  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]

              ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転日当り損料

M000601011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

              ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]

              ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 日 3.95 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M000601011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

              空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]

              排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転日当り損料

M001201052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]

              排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min 日 3.95 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M001201052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              軽油

              L 68.2  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          削孔工 二重管90mm 礫質土

          90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ m 192.1  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.76 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 0.76 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1.52 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 個 0.04 

Z006401001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ

            φ90mm用 個 0.03 

Z006402001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 個 0.04 

Z006403001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ

            φ90mm用 (1.5m) 本 0.2  

Z006404001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 (1.5m) 本 0.22 

Z006405001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ

            φ90mm用 個 0.2  

Z006406001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ

            φ90mm用 個 0.16 

Z006407001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｳｫﾀｰｽｲﾍﾞﾙ

            95mm二重管 個 0.02 

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転RP

            ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ55kw級 日 0.76 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]

              ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転日当り損料

M000601011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]

              ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 日 3.95 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M000601011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

              空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]

              排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転日当り損料

M001201052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]

              排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min 日 3.95 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M001201052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              軽油

              L 68.2  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率) ZS7210100
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          削孔工 二重管90mm 軟岩

          90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ m 38.3  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.9  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 0.9  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員 R0102
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 1.8  

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 個 0.05 

Z006401001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ

            φ90mm用 個 0.04 

Z006402001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 個 0.05 

Z006403001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ

            φ90mm用 (1.5m) 本 0.29 

Z006404001

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 (1.5m) 本 0.34 

Z006405001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ

            φ90mm用 個 0.24 

Z006406001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ

            φ90mm用 個 0.16 

Z006407001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｳｫﾀｰｽｲﾍﾞﾙ

            95mm二重管 個 0.02 

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転RP

            ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ55kw級 日 0.9  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]

              ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転日当り損料

M000601011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

              ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]

              ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 日 3.95 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M000601011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

              空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]

              排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転日当り損料

M001201052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]

              排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min 日 3.95 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M001201052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              軽油

              L 68.2  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          削孔工 二重管90mm 硬岩

          90mm ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ m 9.2  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1.16 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 1.16 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 2.32 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 個 0.07 

Z006401001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ

            φ90mm用 個 0.05 

Z006402001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 個 0.06 

Z006403001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ

            φ90mm用 (1.5m) 本 0.47 

Z006404001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ

            φ90mm用 (1.5m) 本 0.45 

Z006405001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ

            φ90mm用 個 0.28 

Z006406001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ

            φ90mm用 個 0.2  

Z006407001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｳｫﾀｰｽｲﾍﾞﾙ

            95mm二重管 個 0.03 

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転RP

            ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ55kw級 日 1.16 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]

              ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転日当り損料

M000601011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

              ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]

              ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 日 3.95 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M000601011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

              空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]

              排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転日当り損料

M001201052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]

              排出ｶﾞｽ型(第1次)7.5～7.8m3/min 日 3.95 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M001201052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              軽油

              L 68.2  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

          回 3    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         3.2  回

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 1    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 2    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            25t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補強材材料費

          式 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            補強材

            D32 L=7.5m 本 8    

ZZ99*01*01020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補強材

            D32 L=7.0m 本 22    

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補強材

            D32 L=6.5m 本 8    

ZZ99*01*01022

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補強材

            D32 L=6.0m 本 6    

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            補強材

            D32 L=5.5m 本 12    

ZZ99*01*01024

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾃｰﾊﾟｰ座金(急勾配用)

            M30 個 56    

ZZ99*01*01025

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            止水ﾊﾟｯｷﾝ

            枚 56    

ZZ99*01*01026

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補強材挿入組立工

          本 56    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.9  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 0.9  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1.8  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          注入打設工

          m3 7.5  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 2.44 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 2.44 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 4.88 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝23.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

            25kg袋入 t 12.3  

Z002002007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            混和材

            ｼｰｶｾﾑFLC400 ﾘｯﾄﾙ 122.5  

ZZ99*01*01027

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          裏込め工

          m3 13.5  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         2.86 m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            土木一般世話役

            人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

            25kg袋入 t 2.288

Z002002007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ

            25kg/袋 袋 7.15 

Z004710001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式] M000572004

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 118 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            撹拌容量200L×2槽 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]

            吐出量37～100L/min 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000571003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            発動発電機運転

            25KVA 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]

              排出ｶﾞｽ対策型(第1次)20/25kVA 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M001510027

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              軽油 Z006702002
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              L 31.2  管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

            容量3m3 供用日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K03　年間供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K05　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K06　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K08　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K09　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M100020004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]

            口径φ50mm 全揚程20m 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M001301007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          定着・頭部処理工

          箇所 56    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        30    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員 R0101
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 2    

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 2.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝17.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 2.4  

オプション入力

単位数量　　         2.4  m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｺﾝｸﾘｰﾄ

            m3 2.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            型枠

            m2 6.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            差筋ｱﾝｶｰ工

            本 13    

オプション入力

単位数量　　        30    本

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              異形差筋ｱﾝｶｰ

              D13 L=200mm 本 30    

ZZ99*01*01028

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝15.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          充填材(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

          m3 2.5  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            ｺﾝｸﾘｰﾄ

            m3 1    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          天端工

          m 27.1  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｺﾝｸﾘｰﾄ

            m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            型枠

            m2 2    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ工

          m 27    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｺﾝｸﾘｰﾄ

            m3 1.11 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            型枠

            m2 3    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場工

          空m3 147    

オプション入力

単位数量　　       100    空m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 2.3  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            とび工

            人 6.8  

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 4.3  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            25t吊 日 0.4  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

諸雑費1：対象

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝25.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾗﾝﾄ設置工

          式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1.5  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 3    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            16t吊 日 3    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          泥排水処理工

          式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]

            水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ80mm 全揚程15m 日 14    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M001306002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

            容量3m3 日 28    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M100020004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          給水設備工

          式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(一般)

            人 4.75 

R0115

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            散水車

            4t車 日 19    

ZZ99*01*01030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

            容量3m3 供用日 19    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K03　年間供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K05　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K06　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K08　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K09　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M100020004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]

            口径φ50mm 全揚程20m 日 19    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M001301007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0017)

  　　　

式 1    

    防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

    (0018)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      張りｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0019)

      　　　

m2 27    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

        m2 27    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/100m2

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠工

        m2 4    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

WB240720

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工

        m2 27    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  仮設工

  (0020)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0021)

    　　　

式 1    

      敷鉄板　

      (0022)

      　　　

m2 232    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 232.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 25    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 125日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      警戒標識撤去

      (0023)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識柱･基礎撤去(路側式)

        基 1    

J01　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単柱式(基礎含む)

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2基以下

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812190

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      視線誘導標撤去　

      (0024)

      　　　

本 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物撤去工(視線誘導標)

        本 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812360

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無 豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0025) 式 1    

共通仮設

(0026)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0027)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0028)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費　

      (0029)

      　　　

t 40.1  

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 40.1  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 56km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 40.1  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 56km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 40.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0030)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0031) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0032) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0033) 式 1    

  現場管理費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内佐井線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0034) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0035) 式 1    

  一般管理費等

  (0036) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0037) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0038) 式 1    

工事費計

(0039) 式 1    
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繰 第　7150　号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600000001 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (非公表) 生コン

建設発生土 m3 1,000 1,000 1,000 50円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 背面排水材 その他一般資材

W=150 t=50 m 3,010 3,010 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ﾊﾟﾈﾙ その他一般資材

Sﾊﾟﾈﾙ 1200*1800 1穴ﾀｲﾌﾟ 枚 171,200 171,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ﾊﾟﾈﾙ その他一般資材

Dﾊﾟﾈﾙ 1200*1800 2穴ﾀｲﾌﾟ 枚 215,000 215,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ﾊﾟﾈﾙ その他一般資材

Dﾊﾟﾈﾙ 異形ﾀｲﾌﾟ 2穴ﾀｲﾌﾟ 枚 240,000 240,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 ﾊﾟﾈﾙ その他一般資材

ST特ﾊﾟﾈﾙ (調整･最下段用) 枚 92,100 92,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 専用吊金具 その他一般資材

損料 m2 850 850 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 ｳｫﾀｰｽｲﾍﾞﾙ その他一般資材

95mm二重管 個 170,000 170,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01020 補強材 その他一般資材

D32 L=7.5m 本 41,730 41,700 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01021 補強材 その他一般資材

D32 L=7.0m 本 39,460 39,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01022 補強材 その他一般資材

D32 L=6.5m 本 36,760 36,700 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01023 補強材 その他一般資材

D32 L=6.0m 本 34,490 34,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01024 補強材 その他一般資材

D32 L=5.5m 本 31,780 31,700 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01025 ﾃｰﾊﾟｰ座金(急勾配用) その他一般資材

M30 個 1,410 1,410 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01026 止水ﾊﾟｯｷﾝ その他一般資材

枚 70 70 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01027 混和材 p.118 p.200 その他一般資材

ｼｰｶｾﾑFLC400 ﾘｯﾄﾙ 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01028 異形差筋ｱﾝｶｰ その他一般資材

D13 L=200mm 本 370 370 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01030 散水車 その他一般資材

4t車 日 7,320 7,320 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1

道路土工 式 1
法面整形工 式 1

法面整形(盛土部) m2 60.7 60
CB220010 法面整形 m2 60.7 61 盛土部､ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

残土処理工 式 1
土砂等運搬 m3 35.9 40

CB210110 土砂等運搬 m3 35.9 36 現場制約有､人力､土砂､27.5km以下
残土等処分 m3 35.9 40

CB210560 残土等処分 m3 35.9 36
法面工 式 1

植生工 式 1
植生ﾏｯﾄ m2 60.7 60

人力施工による植生工 m2 60.7 61 植生ﾏｯﾄ工､250m2未満
擁壁工 式 1

作業土工 式 1
床掘り m3 107.1 110

CB210030 床掘り m3 107.1 107 土砂､現場制約あり
埋戻し m3 64.1 60

CB210410 埋戻し m3 64.1 64 現場制約あり､土砂
地山補強土 式 1

地山補強土工 PANWALL m2 85.6 86
地山補強土工 式 1 1

排水構造物工 式 1
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1

張りｺﾝｸﾘｰﾄ m2 27.0 27
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m2 27.0 27.0 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ､ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ､土木(2)･港湾(5) 18-8-40､10m3/100m2

型枠工 m2 4.0 4.0 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
養生工 m2 27.0 27.0 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

仮設工 式 1
工事用道路工 式 1

敷鉄板 m2 232.3 232
敷鉄板設置･撤去 m2 232.3 232.3 設置･撤去
敷鉄板賃料 枚 25 25 22×1524×6096(mm)､125日

警戒標識撤去 基 1 1
標識柱・基礎撤去(路側式) 基 1 1 単柱式（基礎含む）､2基以下

視線誘導標撤去 本 1 1
道路付属物撤去工(視線誘導標) 本 1 1 土中建込､10本未満

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
仮設材運搬費 t 40.1 40.1

仮設材等の運搬 t 40.1 40.1 北海道･東北･北陸･中･四国･九州､56km､12m以内 往路

仮設材等の運搬 t 40.1 40.1 北海道･東北･北陸･中･四国･九州､56km､12m以内 復路

仮設材等の積込み取卸し費 t 40.1 40.1 積込み､取卸し(往復分)

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

1 / 1 ページ



 P.

法面整形

法面整形(盛土部) 60.7

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

残土

残土処理工

土砂

現場制約有 ｍ
3 107.1

機械掘削 オープン掘削

作業土工

土砂

床掘リ

現場制約有

0.0

備 考

土 工 数 量 集 計 表

細   別

土砂

0.0

数 量

（　４工区　）

種 別 規 格 単 位

基面整正

ｍ
3

土砂

土砂

埋戻し

35.9

ｍ
3 64.1



 P.

機械掘削 Ｖ ＝ 土工積計算より ＝

(土砂）

床掘り(土砂) Ｖ ＝ 土工積計算より ＝

Ｖ ＝ 土工積計算より ＝

(土砂）

基面整正 Ａ ＝ 土工積計算より ＝

土砂掘削合計

(土砂） Ｖ ＝ ＋ ＝

埋戻

Ｖ ＝ ＝

土砂残土

Ｖ ＝ － × ＝

盛土法面整形 Ａ ＝ 土工積計算より ＝ 60.7 60.7 ㎡

(現場制約有）

変化率

0.0 107.1

64.1

107.1 64.1 35.91.11

64.1 64.1 ｍ3

0.0 ㎡0.0

数　　  量

107.1

107.1107.1

算　　　　　　　  　　　　　　　　　式

ｍ3
0.0

区　   　分

0.0

ｍ3

土　　工

64.1

埋戻(現場制約有)

35.9 ｍ3

残土処理



P.        　

距 離 断 面 平均断面 体  積 断 面 平均断面 体  積 備    考

（ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

NO. 608 + 4.98 0.00 2.8 1.40 0.0

NO. 608 + 8.67 3.69 2.8 2.80 10.3

NO. 608 + 18.57 9.90 3.5 3.15 31.2

NO. 609 1.43 2.8 3.15 4.5

NO. 609 + 9.02 9.02 6.1 4.45 40.1

NO. 609 + 12.47 3.45 6.1 6.10 21.0

 

27.5 0.0 107.1

土　工　積　計　算　書
作業土工　４工区

測　　   点

機械掘削 床掘(土砂、現場制約有)

合 計



P.        　 P.        　

距 離 断 面 平均断面 体  積 断 面 平均断面 体  積 備    考

（ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

NO. 608 + 4.98 0.00 2.3 1.15 0.0

NO. 608 + 8.67 3.69 2.3 2.30 8.5

NO. 608 + 18.57 9.90 2.2 2.25 22.3

NO. 609 1.43 1.8 2.00 2.9

NO. 609 + 9.02 9.02 2.8 2.30 20.7

NO. 609 + 12.47 3.45 2.8 2.80 9.7

27.5 64.1 0.0

土　工　積　計　算　書
作業土工　４工区

測　　   点

合 計

埋戻(現場制約有)



P.        　 P.        　

距 離 長さ 平均長 面　積 長さ 平均長 面　積 備    考

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）

NO. 608 + 4.98 0.00 2.2 1.10 0.0

NO. 608 + 8.67 3.69 2.2 2.20 8.1

NO. 608 + 18.57 9.90 2.1 2.15 21.3

NO. 609 1.43 1.9 2.00 2.9

NO. 609 + 9.02 9.02 2.5 2.20 19.8

NO. 609 + 12.47 3.45 2.5 2.50 8.6

27.5 0.0 60.7

基面整正

土　工　積　計　算　書
作業土工　４工区

盛土法面整形

測　　   点

合 計



 P.

)

（　４工区　）

27.0

18-8-40 t=10cm ｍ
2 27.0

種 別 数 量

植　生　工

単 位

植生マット

ｍ
2基面整正

ｍ
2

備 考

4.0

法 面 工 数 量 集 計 表

細   別 規 格

防　草　工

防草コンクリート

同上型枠 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｍ
2 60.7

( ｍ
3 
) (　2.7



 P.

植　生　工

植生マット Ａ ＝ ＝

防　草　工

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ ＝ ＝

Ｖ ＝ ＝

同上型枠

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ ＝ × × ＋

× ＋ ＝

基面整正 Ａ ＝ ＝

ｍ
2

60.7法面整形(盛土部)数量より 60.7

27.00 27.0 ｍ
2

起端 終端

0.10 (1.00 1.00)

1.414

斜比

数　　  量

0.10 27.00

4.02 4.0 ｍ
2

別紙防草コンクリート面積計算書より

18-8-40 t=10cm

2.7 ｍ
3

2.70

算　　　　　　　  　　　　　　　　　式

×0.10

27.00 27.0 ｍ
2

別紙防草コンクリート面積計算書より

27.00

区　   　分



 P.

防草コンクリート

№ ＋ ～ № ＋

№ ＋ ～ № ＋

№ ＋ ～ № ＋

№ ＋ ～ № ＋

№ ＋ ～ № ＋

合　計 27.00 27.00

609 9.02 609 12.47 1.00 1.00 3.45 3.45

609 0.00 609 9.02 1.00 1.00 8.53 8.53

608 18.57 609 0.00 1.00 1.00 1.43 1.43

608 8.67 608 18.57 1.00 1.00 9.90 9.90

608 4.98 608 8.67 1.00 1.00 3.69 3.69

W1(ｍ) W2(ｍ) L(ｍ) A(ｍ2)

防草コンクリート工　 面 積 計 算 書
（ ４工区 ）

測　　　　　　点
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ天端幅 補正延長 面積

備　考

Wは横断図による



数位は国土交通省土木工事数量算出要領(案)に準拠 No.2025-1068 青森佐井村川内佐井線災害防除（４工区）（Ｖ）（県）

名　称 規  格 単位 数  量 備　考

施 工 面 積 m2 85.6 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ部分も含む

      法面整形工  粘性土 m2 24.92

      法面整形工  礫質土 m2 33.47

      既設法面清掃工 　 m2 27.23

背面排水材工 W=150*t=50 m 23.4

ﾊﾟﾈﾙ材料

     ﾊﾟﾈﾙ Sﾊﾟﾈﾙ 1200*1800 枚 12 1穴ﾀｲﾌﾟ

     ﾊﾟﾈﾙ Dﾊﾟﾈﾙ 1200*1800 枚 15 2穴ﾀｲﾌﾟ

     ﾊﾟﾈﾙ Dﾊﾟﾈﾙ 異形ﾀｲﾌﾟ 枚 7 2穴ﾀｲﾌﾟ

     ﾊﾟﾈﾙ ST特ﾊﾟﾈﾙ (調整・最下段用) 枚 5 調整・最下段横ﾊｰﾌ

     吊り金具 損料　　 m2 71.2 ﾊﾟﾈﾙ面積分(ST,現場打ちは含まない)

     据付金具 ﾊﾟﾈﾙ勾配調整器具 個 39 S+D+H+CS+CD+ST特　枚数分(諸雑費扱い)

     目地ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 t=10 W=20 H=1200mm m 114.0 H*2.1+ST特*2.4+他*3.0m(参考数量)

ﾊﾟﾈﾙ設置工

 基本段,直線 枚 15 2段目以後の定規となるﾊﾟﾈﾙ枚数(要据付ｺﾝ)

 2段目以降 逆巻,直線 枚 19 2段目以後を逆巻き施工で施工する枚数

 ST特ﾀｲﾌﾟ(最下段) 枚 5 最下段で用いる高さが半分のSTﾊﾟﾈﾙ枚数

削孔工  二重管90mm粘性土 m 96.42

 二重管90mm砂質土 m 32.02

 二重管90mm礫質土 m 192.09

 二重管90mm軟岩 m 38.27

 二重管90mm硬岩 m 9.20

     合計 m 368.0

補強材材料

     補強材 D32 L=7.5m 本 8 定着座金、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、ｽﾍﾟｰｻ、加工費含む

     補強材 D32 L=7.0m 本 22 定着座金、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、ｽﾍﾟｰｻ、加工費含む

     補強材 D32 L=6.5m 本 8 定着座金、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、ｽﾍﾟｰｻ、加工費含む

     補強材 D32 L=6.0m 本 6 定着座金、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、ｽﾍﾟｰｻ、加工費含む

     補強材 D32 L=5.5m 本 12 定着座金、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、ｽﾍﾟｰｻ、加工費含む

     定着座金 枚 56 補強材付属品(参考数量)

     ﾅｯﾄM30 個 56 補強材付属品(参考数量)

     止水ﾊﾟｯｷﾝ 枚 56 補強材頭部用、地山補強土壁構造図参照

     ｽﾍﾟｰｻｰ 個 354 補強材付属品(参考数量)

     ﾃｰﾊﾟｰ座金(M30) 10° 個 56 補強材に角度をつける。

補強材挿入工 本 56

定着・頭部処理工 箇所 56

総 括 数 量 表



数位は国土交通省土木工事数量算出要領(案)に準拠 No.2025-1068 青森佐井村川内佐井線災害防除（４工区）（Ｖ）（県）

名　称 規  格 単位 数  量 備　考

総 括 数 量 表

ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工  m3 7.5 割増率：3.200

裏込め注入工 m3 13.5 割増率：1.708

天  端  工  m 27.11 斜距離

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ工 m 27.00 水平距離

足  場  工  空m3 146.5 足場工数量表参照

移  設  工  回 3 上下移動

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ面積 m2 6.4 PW工法切断図参照

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 2.4

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ差筋ｱﾝｶｰ  D13 L=200mm 本 13

充填材(ｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-8-40 m3 2.5

ﾌﾟﾗﾝﾄ設置工 式 1

泥排水処理工 式 1

給水設備工 式 1



整形工合計 = 85.624 m2

  法面比率計算より

合計数量 × 比率

粘性土 85.624 × 0.291 24.92 m2

砂質土 85.624 × 該当なし 0.00 m2

礫質土 85.624 × 0.391 33.47 m2

軟岩 85.624 × 該当なし 0.00 m2

硬岩 85.624 × 該当なし 0.00 m2

　　既設法面清掃 85.624 × 0.318 27.23 m2

合計 85.62 m2

76.56 m2

展開図及びPANWALL工法数量表による 23.40 m

展開図及びPANWALL工法数量表による

Sﾊﾟﾈﾙ (Sﾊﾟﾈﾙ-内CS) 12 枚

Dﾊﾟﾈﾙ 2穴 (Dﾊﾟﾈﾙ-内CD) 15 枚

Dﾊﾟﾈﾙ 異形ﾀｲﾌﾟ 7 枚

ST特ﾊﾟﾈﾙ 5 枚

ﾊﾟﾈﾙ設置面積-ST面積-ST特面積 71.16 m2

76.56-0-5*1.08

上記の(S+D+H+CS+CD+ST特)枚数分 39 個

(S+D+ST+CS+CD+CT)×3.0m+H×2.1m+ST特×2.4m 114.00 m

(12+22+0+0+0+0)*3.0+0*2.1+5*2.4

名　称

据付金具

法面整形工

パネル板設置工

背面排水材工

ﾊﾟﾈﾙ材料

目地バックアップ材

吊り金具損料

数　量計　算　式　(四捨五入数位まで表示)

法面整形面積 - 現場打コン面積 - 天端コン面積

85.62　－　6.35　－　2.71

(PE30倍)
目地バックアップ材

Ｂ
Ａ Ａ

Ｂ

 正 面 図 

(施 工 時 取 付 )

モ ル タ ル 充 填

Ｖ Ｕ φ 50

1
50

5 0

切 土 面

排 水 材



名　称 数　量計　算　式　(四捨五入数位まで表示)

PANWALL工法数量表による

2段目以後の定規となるﾊﾟﾈﾙ枚数(要据付ｺﾝ) 15 枚

2段目以後を逆巻き施工で施工する枚数 19 枚

最下段で用いる高さが半分のSTﾊﾟﾈﾙ枚数 5 枚

基本段に伴う裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ S・D 15 × 0.605 = 9.08 m3

(基本段枚数 × 1枚当たり基準体積) 計 9.08 m3

1枚当り基準体積は標準積算資料4-5参照

削孔長合計= 368.0 m

　削孔比率計算より

合計数量 × 比率

粘性土 368.0 × 0.262 96.42 m

砂質土 368.0 × 0.087 32.02 m

礫質土 368.0 × 0.522 192.09 m

玉石混じり 368.0 × 該当なし 0.00 m

軟岩 368.0 × 0.104 38.27 m

硬岩 368.0 × 0.025 9.20 m

合計 368.00 m

削孔工および補強材本数集計表参照 (削孔長と補強材長は同じ)

補強材付属品 (補強材本数と同じ) 56 枚

補強材付属品 (補強材本数と同じ) 56 個

削孔工および補強材本数集計表参照 (補強材本数と同じ) 56 枚

L=1.0mに1ヶ所設置を基本 補強材付属品

削孔工および補強材本数集計表より

10～6m 10 * 0 + 9 * ( 0 + 0 ) + 8 * ( 0 + 0 ) + 7 * ( 8 + 22 ) + 6 * ( 8 + 6 ) 294 個

5～1m  5 * ( 12 + 0 ) + 4 * ( 0 + 0 ) + 3 * ( 0 + 0 ) + 2 * ( 0 + 0 ) + 1*( 0 + 0 ) 60 個

354 個

ｽﾍﾟｰｻｰ

D25,D29,D32兼用

 基本段,直線

 ST特ﾀｲﾌﾟ(最下段)

削孔工

補強材料

定着座金

ﾅｯﾄ

止水ﾊﾟｯｷﾝ

ﾊﾟﾈﾙ設置工

 2段目以降 逆巻,直線

1000 5001000

：防食処理

○ ：スペーサー

：継　手
　(抜出防止対応型)

1000 50010001000



名　称 数　量計　算　式　(四捨五入数位まで表示)

テーパー座金 10° 必要個数

0 個

0 個

56 個

削孔工および補強材本数集計表参照 (補強材本数と同じ) 56 本

削孔工および補強材本数集計表参照 (補強材本数と同じ) 56 箇所

割増率：3.200(国交省積算基準による) 配合は標準積算資料4-7-6参照.

0.090 2
 /4×π× 368.0 ×3.2 7.49 m3

　法面整形比率より平均割増率を計算

土質 ①割増率 ②法面比率 ①×②

粘性 1.200 0.291 0.349

砂質 2.000 該当なし 0.000

砂礫 2.500 0.391 0.978

軟岩 3.000 該当なし 0.000

硬岩 3.000 該当なし 0.000

既設法面 1.200 0.318 0.382

計 1.000 1.708

各土質の割増率は標準積算資料4-6(4)参照

13.54 m3

補強材挿入工

(M27)

(M30)

ｸﾞﾗｳﾄ注入打設工

裏込め注入工

定着・頭部処理工

7.93 × 1.708

(M24)

←平均割増率

備考

裏込め注入量=平均断面法による算出数量×平均割増率

背面コンクリート

ST補強コンクリート

天端コンクリート

天
端

部
分

または、現場打ちコンクリート

S
Tま

た
は

現
場

打
ち

部
分

裏
込

め
コ

ン
部

分

補強コン厚み

現場打ちコン厚み

急勾配用

裏込めコンクリート

裏込め注入

50

背
面

コ
ン

部
分

裏込注入面積=法面面積-裏込めコン面積-ST面積-現場打ち面積-背面面積-天端コン面積



名　称 数　量計　算　式　(四捨五入数位まで表示)

求積図による (天端ﾊﾟﾈﾙに沿った斜面長) 27.114 m

求積図による (最下段ﾊﾟﾈﾙの水平長) 27.003 m

足場工数量表による 146.46 空m3

足場工数量表による (各測点における足場の最大段数) 3 回

切断図による 6.35 m2

切断図による 2.35 m3

切断図による 13 本

充填材(ｺﾝｸﾘｰﾄ)数量表による 他のコンクリートとは区別される 2.50 m3

グラウト、裏込め注入用プラント 1 式

削孔時の泥排水処理 RP式ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ 14 日

削孔日数

スキッド クローラ スキッド クローラ

粘性土 96.42 40.0 43.5 2.5 2.3

砂質土 32.02 40.0 43.5 0.9 0.8

礫質土 192.09 26.3 28.6 7.4 6.8

玉石混り 0.00 18.5 20.8 0.0 0.0

軟岩 38.27 22.2 25.0 1.8 1.6

硬岩 9.20 17.2 19.2 0.6 0.5

合計 368.0 14 12

削孔とグラウト、裏込め注入の所要日数の合計 19 日

 裏込日数(設計体積÷歩掛)= 13.54 ÷ 2.86 = 5日

(m3) (m3/日)

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ差筋ｱﾝｶｰ

移設工

(D13 L=200mm)

プラント設置工

泥排水処理工

給水設備工

充填材(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ面積

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

天端工

足場工

埋戻しコンクリート

土質 延長
削孔日数

ST・CTﾊﾟﾈﾙを使用しない箇所　裏込め面積から控除される

標準速度



No.2025-1068 青森佐井村川内佐井線災害防除（４工区）（Ｖ）（県）
Sﾊﾟﾈﾙ
(枚)

Dﾊﾟﾈﾙ
(枚)

Hﾊﾟﾈﾙ
(枚)

STﾊﾟﾈﾙ
(枚)

背面排水材
(m)

直線パネル
基段(枚)

曲線パネル
基段(枚)

2段目以降
(枚)

内
CS

内
CD

内
CT

内
ST特

逆巻・順巻

1段目 0
2段目 0
3段目 7 7 0 逆巻
4段目 7 8 9.00 8 7 逆巻
5段目 1 7 2 14.40 8 2 逆巻
6段目 4 3 0.00 4 3 逆巻
7段目 0
8段目 0
9段目 0

10段目 0
11段目 0
12段目 0
13段目 0
14段目 0
15段目 0
16段目 0

17段目 0

合計 12 22 0 5 23.40 15 0 19 0 0 0 5

0 5
 法面整形工： (面積) 85.6 (m2)
 ﾊﾟﾈﾙ板設置工 (面積) 76.6 (m2) CT含む

 背面排水材設置： 23.4 (m) ST・CT面積× 0.25m

 ﾊﾟﾈﾙ板材料費： Sﾊﾟﾈﾙ Sﾊﾟﾈﾙ 12 枚 CSﾊﾟﾈﾙ 0 枚 ST・CT背面

 ﾊﾟﾈﾙ板材料費： Dﾊﾟﾈﾙ Dﾊﾟﾈﾙ 22 枚 CDﾊﾟﾈﾙ 0 枚 13 0 現場打ちコン背面/台座コン背面

 ﾊﾟﾈﾙ板材料費： H・CTﾊﾟﾈﾙ Hﾊﾟﾈﾙ 0 枚 CTﾊﾟﾈﾙ　0 枚 0 0
 ﾊﾟﾈﾙ板材料費： STﾊﾟﾈﾙ STﾊﾟﾈﾙ 0 枚 ST特ﾊﾟﾈﾙ　5 枚
 ﾊﾟﾈﾙ板設置工(1段目)： 15 (枚) 現場打ｺﾝｸﾘ-ﾄ面積× 0.37m

 ﾊﾟﾈﾙ板設置工(2段目以降)： 19 (枚)  台座ｺﾝｸﾘｰﾄ面積(m2)
 ﾊﾟﾈﾙ板設置工(STﾊﾟﾈﾙ)： 5 (枚)  台座ｺﾝｸﾘｰﾄ(m3) 台座ｺﾝｸﾘｰﾄ面積× 0.12m

 削孔工(合計)： 368.0 (m)  充填材(ｺﾝｸﾘｰﾄ)前面積(m2)
 移設工(上下移動)： 3 (回)
 補強材材料費： 総括数量表参照  充填材(ｺﾝｸﾘｰﾄ)背面積(m2)
 補強材挿入工： 56 (本)  小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ正面積(m2)

 注入打設工   (割増率3.200)： 7.5 (m3) 側面積(端部)

 裏込め注入工(割増率1.708)： 13.5 (m3) 側面積(平均)×幅(m) 0.30m

 定着・頭部処理工： 56 (箇所)  裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ面積(m2) 裏込注入面積より控除

 天端工：(斜距離) 27.11 (m) 基本段枚数×規定断面積

 埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 27.00 (m) 斜長 面積

 足場工 : 146.46 (空m3) ﾊﾟﾈﾙ板設置面積は天端ｺﾝ面積も控除しています。 0.100 2.71 m2

パネル厚さ 0.12 (m)

 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3)

 ST切断面積(m2)

 小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ側面積(m2)

PAN WALL工法 数量表

小口止め側面/補強コン・現場打ちコン下面 異形差筋(本)D13 L=300mm
 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ面積(m2) 6.4

0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.4

 小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ(m3) 0.0

 ST補強ｺﾝｸﾘｰﾄ(m3)
 差筋ｱﾝｶｰ(本) D13 L=200mm

 充填材(ｺﾝｸﾘｰﾄ)(m3)

 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ(m3)

 差筋ｱﾝｶｰ(本)D13 L=200mm

9.1
0.0

備考

最上段/最下段 ST特

0.0
0.0

0.0
0.0
0.0



( D32 ) No.2025-1068　　　青森佐井村川内佐井線災害防除（４工区）（Ｖ）（県）

10.0m 9.5m 9.0m 8.5m 8.0m 7.5m 7.0m 6.5m 6.0m 5.5m 5.0m 4.5m 4.0m 3.5m 3.0m 小計(本)

1段目 0

2段目 0

3段目 14 14

4段目 8 8 7 23

5段目 8 6 1 15

6段目 4 4

7段目 0

8段目 0

9段目 0

10段目 0

11段目 0

12段目 0

13段目 0

14段目 0

15段目 0

16段目 0

17段目 0

小計(本) 0 0 0 0 0 8 22 8 6 12 0 0 0 0 0 56

合計(m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 154.0 52.0 36.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 368.0

補強材径 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

削孔工及び補強材本数集計表



測点
測点間距離

(m)
面積

(空m3/m)
二測点平均面積

足場工数量
(空m3)

削孔機移設
(回)

備考

始点 3.44 2
3.691 3.440 12.70

NO.608+8.674 3.44 2
9.903 3.495 34.61

NO.608+18.569 3.55 2
1.430 5.425 7.76

NO.609 7.30 2
8.529 7.555 64.44

NO.609+9.018 7.81 3
3.451 7.810 26.95

終点 7.81 3
3.905 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

・曲線区間の測点間距離は長い方を使用する 最多移設回数

合計 ･移設回数はきつい縦断勾配がある場合は実数を使用する 146.46 3

NO.609+9.018同等

足場工数量表

NO.608+8.674同等



測点
測点間距離

(m)
面積
(m2)

二測点平均面積
裏込め体積

(m3)
備考

始点 0.08
3.691 0.080 0.30

NO.608+8.674 0.08
9.903 0.095 0.94

NO.608+18.569 0.11
1.430 0.595 0.85

NO.609 1.08
8.529 0.620 5.29

NO.609+9.018 0.16
3.451 0.160 0.55

終点 0.16
0.080 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

・裏込め厚が極端に広い場合に使用。

合計 7.93

NO.609+9.018同等

裏込め体積（平均断面法)

NO.608+8.674同等

 



充填材(ｺﾝｸﾘｰﾄ)数量表

測点
測点間距離

(m)
前面法長

(m)
断面積
(m2)

背面法長
(m)

二測点平均前
面法長

二測点平均断
面積

二測点平均背
面法長

充填材
前面積(m2)

充填材
体積(m3)

充填材
背面積(m2)

備考

始点 0.21
3.691 0.000 0.21 0.000 0.00 0.78 0.00

NO.608+8.674 0.21
9.903 0.000 0.14 0.000 0.00 1.39 0.00

NO.608+18.569 0.07
1.429 0.000 0.04 0.000 0.00 0.06 0.00

NO.609 0.00
8.529 0.000 0.02 0.000 0.00 0.17 0.00

NO.609+9.018 0.03
3.451 0.000 0.03 0.000 0.00 0.10 0.00

終点 0.03
0.000 0.02 0.000 0.00 0.00 0.00

0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00

※法長と面積はST補強コンとは区別する

合計 ※背面法長は必要時のみ入力 0.00 2.50 0.00

NO.609+9.018同等

NO.608+8.674同等



粘性土

測点
測点間距離

(m)
断面削孔長

(m)
二測点平均削孔長

削孔長
(m)

備考

始点 2.330

3.691 2.330 8.60

NO.608+8.674 2.330

9.903 4.287 42.45

NO.608+18.569 6.244

1.429 7.285 10.41

NO.609 8.326

8.529 9.192 78.40

NO.609+9.018 10.058

3.451 10.058 34.71

終点 10.058

5.029 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

合計 174.57

削孔比率

NO.608+8.674同等

NO.609+9.018同等



砂質土

測点
測点間距離

(m)
断面削孔長

(m)
二測点平均削孔長

削孔長
(m)

備考

始点 5.060

3.691 5.060 18.68

NO.608+8.674 5.060

9.903 2.530 25.05

NO.608+18.569 0.000

1.429 0.719 1.03

NO.609 1.438

8.529 1.193 10.18

NO.609+9.018 0.948

3.451 0.948 3.27

終点 0.948

0.474 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

合計 58.21

 

NO.609+9.018同等

削孔比率

NO.608+8.674同等



礫質土

測点
測点間距離

(m)
断面削孔長

(m)
二測点平均削孔長

削孔長
(m)

備考

始点 9.136

3.691 9.136 33.72

NO.608+8.674 9.136

9.903 10.182 100.83

NO.608+18.569 11.228

1.429 12.258 17.52

NO.609 13.288

8.529 15.684 133.77

NO.609+9.018 18.079

3.451 18.079 62.39

終点 18.079

9.040 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

合計 348.23

NO.609+9.018同等

削孔比率

NO.608+8.674同等



軟　岩

測点
測点間距離

(m)
断面削孔長

(m)
二測点平均削孔長

削孔長
(m)

備考

始点 1.974

3.691 1.974 7.29

NO.608+8.674 1.974

9.903 2.001 19.82

NO.608+18.569 2.028

1.429 2.488 3.56

NO.609 2.948

8.529 3.182 27.14

NO.609+9.018 3.415

3.451 3.415 11.79

終点 3.415

1.708 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

合計 69.60

NO.608+8.674同等

削孔比率

NO.609+9.018同等



硬　岩

測点
測点間距離

(m)
断面削孔長

(m)
二測点平均削孔長

削孔長
(m)

備考

始点 1.000

3.691 1.000 3.69

NO.608+8.674 1.000

9.903 0.500 4.95

NO.608+18.569 0.000

1.429 0.000 0.00

NO.609 0.000

8.529 0.500 4.26

NO.609+9.018 1.000

3.451 1.000 3.45

終点 1.000

0.500 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

合計 16.35

NO.609+9.018同等

削孔比率

NO.608+8.674同等



土質 削孔長 比率

粘性 174.57 0.262

砂質 58.21 0.087

礫質 348.23 0.522

軟岩 69.60 0.104

硬岩 16.35 0.025

合計 666.96 1.000

この削孔長合計は削孔比率をもとめるため平均断面によるものであって、実際の削孔延長とは異なります。

削孔比率表

備考



粘性土

測点
測点間距離

(m)
法長
(m)

二測点平均法長
面積
(m2)

備考

始点 0.831

3.691 0.782 2.89

NO.608+8.674 0.733

9.903 0.743 7.36

NO.608+18.569 0.753

1.429 0.989 1.41

NO.609 1.224

8.529 1.198 10.22

NO.609+9.018 1.172

3.451 1.130 3.90

終点 1.088

0.544 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

合計 25.78

法面整形比率

NO.608+8.674の比率
3.297/2.908同等

NO.609+9.018の比率
3.271/3.523同等



礫質土

測点
測点間距離

(m)
法長
(m)

二測点平均法長
面積
(m2)

備考

始点 0.944

3.691 0.889 3.28

NO.608+8.674 0.833

9.903 1.163 11.52

NO.608+18.569 1.492

1.429 1.072 1.53

NO.609 0.652

8.529 1.350 11.51

NO.609+9.018 2.047

3.451 1.974 6.81

終点 1.900

0.950 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

合計 34.65

法面整形比率

NO.609+9.018の比率
3.271/3.523同等

NO.608+8.674の比率
3.297/2.908同等



既設法面

測点
測点間距離

(m)
法長
(m)

二測点平均法長
面積
(m2)

備考

始点 1.522

3.691 1.432 5.29

NO.608+8.674 1.342

9.903 1.124 11.13

NO.608+18.569 0.906

1.429 1.333 1.90

NO.609 1.760

8.529 1.032 8.80

NO.609+9.018 0.304

3.451 0.293 1.01

終点 0.282

0.141 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00

合計 28.13

NO.609+9.018の比率
3.271/3.523同等

法面整形比率

NO.608+8.674の比率
3.297/2.908同等



土質 面積 比率

粘性 25.78 0.291

礫質 34.65 0.391

既設法面 28.13 0.318

合計 88.56 1.000

この面積は整形比率をもとめるため断面平均によるものであって、実際の法面整形面積とは異なります。

法面整形比率表

備考



No. 三辺寸法 (m) A,b,C S=(A+b+C)/2 S=√S(S-A)(S-b)(S-C) (m2)

1 3.711 2.697 4.353 5.381 4.979

2 9.000 0.600 9.020 9.310 2.700

3 9.020 4.353 6.053 9.713 11.491

4 6.053 9.949 4.991 10.497 11.864

5 3.601 0.600 3.651 3.926 1.080

6 2.737 3.651 4.991 5.690 4.894

7 1.802 0.600 1.900 2.151 0.541

8 1.900 2.737 3.253 3.945 2.597

9 1.435 3.099 3.253 3.894 2.209

10 5.400 0.600 5.433 5.717 1.623

11 5.433 3.099 6.006 7.269 8.384

12 8.559 4.754 6.006 9.660 13.808

13 7.200 0.600 7.225 7.513 2.164

14 4.754 4.931 7.225 8.455 11.646

15 3.460 3.271 4.931 5.831 5.644

16 0.000 0.000

17 0.000 0.000

18 0.000 0.000

19 0.000 0.000

20 0.000 0.000

21 0.000 0.000

22 0.000 0.000

23 0.000 0.000

24 0.000 0.000

25 0.000 0.000

26 0.000 0.000

27 0.000 0.000

28 0.000 0.000

29 0.000 0.000

30 0.000 0.000

31 0.000 0.000

32 0.000 0.000

33 0.000 0.000

34 0.000 0.000

35 0.000 0.000

計 85.624

目地幅控除面積(m2) 0.000

施工面積： 85.624 m2

法面切土面積計算表　(図は別紙参照)
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No a b c (a+b+c)/2 面積
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.711 2.697 4.353 5.381 4.979

13

9.000 0.600 9.020 9.310 2.700

14

9.020 4.353 6.053 9.713 11.491

15

6.053 9.949 4.991 10.497 11.864
3.601 0.600 3.651 3.926 1.080
2.737 3.651 4.991 5.690 4.894
1.802 0.600 1.900 2.151 0.541
1.900 2.737 3.253 3.945 2.597
1.435 3.099 3.253 3.894 2.209
5.400 0.600 5.433 5.717 1.623
5.433 3.099 6.006 7.269 8.384
8.559 4.754 6.006 9.660 13.808
7.200 0.600 7.225 7.513 2.164
4.754 4.931 7.225 8.455 11.646
3.460 3.271 4.931 5.831 5.644

施工面積 85.624

NO.608+8.674

NO.608

NO.607+16.638

NO.607+6.684

※ 天端コンクリート：L = 3.711+9.949+1.435+8.559+3.460
　 　　　　　　　　　  = 27.114(m)
※ 埋戻コンクリート：L = 9.000+3.601+1.802+5.400+7.200
　 　　　　　　　　　  = 27.003(m)
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4.991

NO.611+11.005
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NO.610+10.000

NO.610

NO.609+16.612

NO.609+9.018

NO.609
NO.608+18.569

NO.608+8.674

数量根拠図（求積図）

(垂直勾配)

S=1/100
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D※ D D

D※ D D

切断パネル数量（合計）

S/D/H/ST特パネル切断枚数 7 枚

S/D/H/ST特パネル切断長 10.30 m

現場打ちコンクリート

現場打打設面積 6.35 m2

現場打設コンクリート(d=321) 2.35 m3

差筋アンカー(L=200) 13 本

小口止めコンクリート

現場打打設正面積 0.00 m2

現場打打設側面積(端部) 0.00 m2

現場打打設側面積(平均) 0.00 m2

現場打設コンクリート(d=300) 0.00 m3

差筋アンカー(L=200) 0 本

凡　例

S･D･H･ST特パネル種類・・・

1.80 mパネル切断長・・・

1枚パネル枚数・・・

NO.608+8.674

NO.608

NO.607+16.638

NO.607+6.684

※現場打ち・小口止めコンクリートの差筋アンカーは、ST用(L=200)を4本/2.16m2を使用します。

※ d寸法：(329+442+339)/3=370

D※ D D

D※ D D D

D

D H D

D D D

3.46m
2.13m

4.71m

現場打ちコンクリート

A=3.08 m2

現場打ちコンクリート

A=3.27 m2

D

5.59 m

4枚

D

4.71 m

3枚

　　 (L=200)N=   6 本

　　 (L=200)N=   7 本

NO.611+11.005

NO.611

NO.610+10.000

NO.610

NO.609+16.612

NO.609+9.018

NO.609
NO.608+18.569

NO.608+8.674

数量根拠図（切断図）

(垂直勾配)

S=1/100



砂3.030m
礫

軟
粘

礫

粘
礫

既
設 U型側溝360型

(As)

NO.608+8.674
GH=105.600
FH=

Dg1

Dc
Dg2

Cs-w

Bn

L=5.5m@1.8m (-10度下向き)

L=7.0m@0.9m (-10度下向き)

(硬岩0.5m)×2

粘
0.124m×2

3.035m×2 0.811m×2

礫
0.031m

2.082m
3.035m

軟
0.352m0

.7
3
3m

0
.8
3
3m

1
.3
4
2m

α1=2.97m2

α2=0.47m2

足場工：ΣA=3.44m2

充填材(コンクリート)

A=0.21m2

土　質 法面整形 削　孔

粘性土
0.733 m 2.330 m

砂質土
5.060 m

礫質土
0.833 m 9.136 m

軟岩
1.974 m

硬岩 1.000 m

既設法面 1.342 m

合計 2.908 m 19.500 m

足場工 3.44 m2

Dc

充填材･Bn

Dg1･Dg2

Cs-w
329

裏込め材

A=0.08m2

PAN WALL工 数量表

面積

充填材
コンクリート

0.21 m2

裏込め材 0.08 m2

張
ブ
ロ
ッ
ク

U型側溝360型

(As)

DL=98.000

GH=106.456
FH=

Dg1

Dc Dg2
Cs-w

Bn

NO.608

L=5.5m@1.8m (-10度下向き)

L=7.0m@0.9m (-10度下向き)

U型側溝360型
(As)

張
ブ
ロ
ッ
ク

NO.607+16.638

GH=106.785
FH=

DL=98.000

Dg1

Dc
Dg2

Cs-w

Bn

L=5.5m@1.8m (-10度下向き)

L=7.0m@0.9m (-10度下向き)

U型側溝360型

(As)

コ
ン
ク
リ
-ト

吹
付

NO.607+6.684

GH=107.819
FH=

Dg1

Dc

Dg2
Cs-w

Bn

L=6.0m@0.9m (-10度下向き)

L=7.0m@0.9m (-10度下向き)

数量根拠横断図(1)

(垂直勾配)

S=1/100



粘
礫

軟
粘

礫
軟

粘
礫

軟

粘
礫

礫

礫

粘
礫

既
設

粘
礫

軟
粘

礫粘
礫

U型側溝360型(As)

DL=93.000

NO.609+16.612

GH=103.360
FH=

WL95.160

Dg1

Dc
Dg2

Cs-w

Bn

L=6.5m@1.8m (-10度下向き)

L=8.0m@0.9m (-10度下向き)

Dg1

Dc
Dg2

Cs-w

Bn
(As)

DL=95.000

NO.609+9.018

FH=
GH=103.885

L=5.5m@1.8m (-10度下向き)

L=6.5m@0.9m (-10度下向き)

L=7.5m@0.9m (-10度下向き)

礫
0.274m×2

砂0.974m(硬岩0.5m)×2

礫
0.485m×2

2.081m×2 3.035m×2 0.651m×2

礫
0.693m×2

2.081m×2 3.035m×2 0.691m×21.734m
3.035m 0.731m

1
.
17
2
m

2
.
04
7
m
既
設

0
.
30
4m

α1=5.11m2

α2=2.20m2

α3=0.50m2

足場工：ΣA=7.81m2

充填材(コンクリート)

A=0.03m2

土　質 法面整形 削　孔

粘性土
1.172 m 10.058 m

砂質土
0.948 m

礫質土
2.047 m 18.079 m

軟岩
3.415 m

硬岩 1.000 m

既設法面 0.304 m

合計 3.523 m 33.500 m

足場工 7.81 m2

Dc

充填材･Bn

Dg1･Dg2

Cs-w

裏込め材

A=0.16m2

PAN WALL工 数量表

面積

充填材
コンクリート

0.03 m2

裏込め材 0.16 m2

U型側溝360型
(As)

DL=95.000

NO.609(No.609+3.7)
GH=104.627
FH=

Dg1

Dc Dg2

Cs-w

Bn

L=6.0m@0.9m (-10度下向き)

L=7.0m@0.9m (-10度下向き)

砂
0.719m×2

礫
0.448m×2

粘
2.081m×2 3.035m×2

軟
0.717m×2

礫
0.126m×2

粘
2.082m×2 3.035m×2

軟
0.757m×21.

2
24
m
0
.6
5
2m

1.
7
60
m

α1=5.51m2

α2=1.79m2

足場工：ΣA=7.30m2

土　質 法面整形 削　孔

粘性土
1.224 m 8.326 m

砂質土
1.438 m

礫質土
0.652 m 13.288 m

軟岩
2.948 m

既設法面 1.760 m

合計 3.636 m 26.000 m

足場工 7.30 m2

Dc

充填材･Bn

Dg1･Dg2

Cs-w

339

裏込め材

A=1.08m2

PAN WALL工 数量表

面積

裏込め材 1.08 m2

U型側溝360型
(As)

DL=95.000

NO.608+18.569

GH=104.728
FH=

Dg1

Dc Dg2
Cs-w

Bn

L=5.5m@1.8m (-10度下向き)

L=7.0m@0.9m (-10度下向き)

礫
1.055m×2

2.081m×2 3.035m×2 0.829m×2

礫
0.013m

2.082m
3.035m

軟
0.370m

0
.7
5
3m

1
.4
9
2m

既
設

0.
9
06
m

α1=2.99m2

α2=0.56m2

足場工：ΣA=3.55m2

充填材(コンクリート)

A=0.07m2

土　質 法面整形 削　孔

粘性土
0.753 m 6.244 m

礫質土
1.492 m 11.228 m

軟岩
2.028 m

既設法面 0.906 m

合計 3.151 m 19.500 m

足場工 3.55 m2

Dc

Dg1･Dg2

Cs-w

442

裏込め材

A=0.11m2

PAN WALL工 数量表

面積

充填材
コンクリート

0.07 m2

裏込め材 0.11 m2

数量根拠横断図(2)

(垂直勾配)

S=1/100



 P.

敷鉄板設置撤去 1.604t/枚 ｍ2

賃料 枚

視線誘導標

土中用 1.0

撤去 警戒標識 基 1.0

小型標識

本撤去

備 考規 格 単 位 数 量

仮 設 工 数 量 集 計 表

25.0

22×1524×6096

運搬 40.1ｔ

（　４工区　）

種 別 細 別

仮設道路工

232.3



 P.

仮設道路工

敷鉄板設置撤去

22×1524×6096、1.604t/枚

仮設図より 1列 Ｌ＝ ｍ

Ａ ＝ × ＝

Ａ ＝ × × ＝

賃料

Ｎ ＝ / × ＝

≒

運搬

Ｗ ＝ × ＝

小型標識撤去

警戒標識

Ｎ ＝ 仮設図より ＝

視線誘導標撤去

土中用

Ｎ ＝ 仮設図より ＝

25.00 (1.524 6.096) 232.26 232.3 ｍ2

(1.524 24.11223.95

149.3

枚

1.0 1.0 本

6.096)

25.0 25.0

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量

25.0 1.604

t/枚

40.100

延長 設置幅

149.3 1.5 223.95 224.0 ｍ2

40.100 ｔ

1.0 1.0 基


