
工事数量総括表(本01)
工事名 桔梗野富田線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

道路維持

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削　 t=5cm

m2 93    

殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削屑

m3 5    

殻処分　 As切削屑

m3 5    

舗装打換え工（車道部）

式 1    

下層路盤　 t=9cm 再生クラッシャラン（RC-40
）

m2 159    

上層路盤　 t=12cm 粒調砕石（M-40）

m2 160    

基層　 t=5cm ①再生粗粒度As（20）

m2 175    

表層　 t=5cm ⑤密粒度As改質Ⅱ型（20F）

m2 273    
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工事数量総括表(本01)
工事名 桔梗野富田線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

舗装打換え工（歩道部）

式 1    

凍上抑制層 t=15cm 再生クラッシャラン（RC-40
）

m2 149    

路盤 t=10cm クラッシャーラン（C-20）

m2 164    

表層　　 t=3cm ⑦再生細粒度As（13F）

m2 279    

舗装打換え工（民地側アスファルト

式 1    

路盤 t=25cm 再生クラッシャーラン（RC-
40）

m2 24    

表層　 t=5cm ⑦再生細粒度As（13F）

m2 24    

舗装打換え工（民地側コンクリート

式 1    

路盤 t=10cm 切込砕石（C-20）

m2 4    

コンクリート舗装 t=15cm ②21-8-40 異形鉄筋金網(6.
0×150×150)

m2 4    

排水構造物工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 桔梗野富田線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

作業土工

式 1    

床掘り(掘削) 土質:土砂

式 1    

床掘り 土質:土砂

式 1    

埋戻し　 土砂

m3 60    

土砂等運搬　 土砂

m3 40    

側溝工

式 1    

自由勾配側溝 側溝規格:縦断用　B400×H400

m 70    

自由勾配側溝　 側溝規格：縦断用　B400×H500

m 8    

自由勾配側溝　 側溝規格：縦断用　B400×H600

m 8    

自由勾配側溝　 側溝規格：縦断用　B400×H700

m 12    

自由勾配側溝　 側溝規格：縦断用　B400×H800

m 2    
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工事数量総括表(本01)
工事名 桔梗野富田線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

自由勾配側溝　 側溝規格：縦断用　B400×H900

m 1    

自由勾配側溝　 側溝規格：横断用　B400×H700

m 20    

側溝蓋

枚 40    

側溝蓋

枚 10    

側溝蓋

枚 10    

間詰めコンクリート

m3 1    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

プレキャスト街渠桝 400×400

箇所 15    

縁石工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り(掘削) 土質:土砂

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 桔梗野富田線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

床掘り 土質:土砂

式 1    

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

式 1    

土砂等運搬　

m3 60    

縁石工

式 1    

歩車道境界ブロック　 HB-F

m 6    

歩車道境界ブロック　 HB-M2

m 283    

歩車道境界ブロック　 HB-M3

m 19    

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型,規格
･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常
温 m 330    

構造物撤去工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 桔梗野富田線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:
機械施工

m3 58    

舗装版切断　 As舗装版　15cm以下

m 420    

舗装版切断　 Co舗装版　15cm以下

m 20    

舗装版破砕　 As舗装版　15cm以下

m2 540    

舗装版破砕　 Co舗装版　15cm以下

m2 4    

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 Co殻

m3 58    

殻運搬　 Co殻

m3 1    

殻運搬　 As殻

m3 33    

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 10    
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工事数量総括表(本01)
工事名 桔梗野富田線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 49    

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 33    

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 桔梗野富田線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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