
令和8年度 工事番号 8水環 第 2104-1 号

地先

青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事

参　考　資　料

東津軽郡今別町大字大泊

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 2

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 外ヶ浜町(旧三厩村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
54:構造物工事（漁港）

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(２) 1.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(２) 0.50%

工 期 日 数
123日間

冬 期 日 数
55日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.54%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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数量集計表

計算数量 計上数量

着定基質 ha 0.07 0.07

増殖場工 ha 0.07 0.07

着定基質製作工 式 1 1

組立着定基質製作FPｽｰﾊﾟｰ850 個 5 5

単体魚礁製作 FP850上段、13.025ｔ 個 5 5

単体魚礁製作 FP850下段、43.154ｔ 個 5 5

鋼製枠組足場架払 ㎡ 138 138

足場転置 回 4 4

着定基質横持ち FP850上段、13.025ｔ、製作ﾔｰﾄﾞ→組立ﾔｰﾄﾞ 個 5 5

着定基質横持ち FP850下段、43.154ｔ、製作ﾔｰﾄﾞ→組立ﾔｰﾄﾞ 個 5 5

組立魚礁組立 基 5 5

FPｽｰﾊﾟｰ850鋼製架台及び固定金具 三厩漁港渡し 基 5 5

クレーン拘束費 式 1 1

クレーン拘束費（ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100ｔ） 式 1 1 0.84月

着定基質設置工 式 1 1

組立着定基質設置FPｽｰﾊﾟｰ850 個 5 5

魚礁運搬沈設（海上一連方式）　 個 5 5

仮設工 式 1 1

仮設ヤード工 式 1 1

敷鉄板 作業用通路 式 1 1

敷鉄板設置・撤去 設置・撤去  m2 910.0 910

敷鉄板賃料 ２２×１５２４×６０９６  枚 98 98 88日

共通仮設費 式 1 1

回航・えい航費 式 1 1

回航費 式 1 1

片道 2 2

運搬費 式 1 1

重建設機械分別組立輸送 式 1 1

重建設機械分別組立輸送 回 1 1

仮設材運搬費 敷鉄板　 式 1 1

仮設材等の積込み、取卸し費 ｔ 157.0 157 往復
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 ｔ 314.0 314

摘要
レベル５

規格
 レベル６積算要素 単位

当初数量

回航費(起重機船　鋼D250吊）　青森漁港～三厩漁港　L=35浬

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



１　ヤード使用面積算定

分類 算定式 面積(m2) 丸め
製作ヤード（敷鉄板なし）

型枠+打設 製作ヤード概略図参照
40m×12m＝480m2 480

鉄筋組立場 製作ヤード概略図参照
50m×10m＝500m2 500

仮置き 製作ヤード概略図参照
（敷鉄板なし） 40m×12m＝480m2 480

作業用通路 製作ヤード概略図参照

延長 幅
65.0 14.0 910.00 910

仮設道路 クレーン走行路幅分　111.48m2（6.094＊1.524）×6枚×2列

111.48 112

積出ヤード 仮設参考図参照
165.25 m2

165.25 166

２　敷鉄板必要枚数

製作ヤード 作業用通路

仮設道路
（作業用
通路流
用）

積出ヤー
ド

（作業用
通路流
用）

備考

①ヤード使用面積(m2) 0 910 111 166 上記
②敷鉄板使用枚数 0 98 12 18 ①÷9.29m2/枚
③敷鉄板面積(m2) 0 910 111 167 ②×9.29m2/枚 運搬 往復 運搬
④敷鉄板搬入重量 0 157 19 29 ②×1.604t/枚 157ｔ ✕2＝ 314ｔ

３　敷鉄板供用日数算定

製作ヤード 作業用通路 仮設道路
積出ヤー

ド
敷鉄板運搬 1 1 1 1
敷鉄板設置 0 3 1 1

製作 48 48
仮置 25
組立 3 1 3

中間検査 1 1
運搬 1

着定基質設置 2
敷鉄板撤去 0 3 1
敷鉄板運搬 1 1 1

計 50 88 5 6

クレーン走行路幅分　
111.5

施設保護(100tｸﾚｰﾝ走行部)

備考



４　作業日数
作業区分 算定式 作業日数 丸め
敷鉄板設置 設置面積÷1日当たり設置面積×供用日数

設置面積 1日当たり 供用係数
製作ヤード 0 656.0 1.65 0.0 0
作業用通路 910 656.0 1.65 2.3 3
仮設道路、積出ヤード 278 656.0 1.65 0.7 1

敷鉄板撤去 撤去面積÷1日当たり撤去面積×供用日数
撤去面積 1日当たり 供用係数

製作ヤード 0 701.0 1.65 0.0 0
作業用通路 910 701.0 1.65 2.1 3
仮設道路、積出ヤード 167 701.0 1.65 0.4 1

製作日数 ((1ｻｲｸﾙ当たり製作日数－養生日数)×供用係数＋養生日数)×個数
1ｻｲｸﾙ-養生 供用係数 養生日数 個数

FP 4.0 1.65 3.0 5 48.0 48

1ｻｲｸﾙ当たり製作日数
型枠 鉄筋 型枠 打設 養生 型枠 計
0.5 1.5 0.5 1.0 3.0 0.5 7.0

仮置（養生）日数 ４週強度発現までの仮置き
28日－製作日数に含まれる養生日数3.0日 25.0 25

組立日数 FPスーパー850　5個 0.6日/個 3.0 3

中間検査日数 1.0 1

運搬(横持ち)日数 運搬個数÷1日当たり運搬個数×供用係数
運搬個数 1日当たり 供用係数

FP5.0 5 47 1.65 0.2 1
FP3.25 5 40 1.65 0.2

　設置日数 設置個数÷1日当たり設置個数×供用係数
運搬個数 1日当たり 供用係数

FPスーパー850 5 8 1.65 1.03 2



設計内訳書（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

着定基質

式 1    

増殖場工

式 1    

着定基質製作工　

式 1    

組立着定基質製作　 FPｽｰﾊﾟｰ850

基 5    

内   1号

クレーン拘束費

式 1    

内   2号

着定基質設置工　

式 1    

着定基質設置　 FPｽｰﾊﾟｰ850

基 5    

内   3号

仮設工

式 1    

仮設ヤード工

式 1    

敷鉄板 作業用通路

式 1    

内   4号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

回航･えい航費

式 1    

回航費 起重機船　鋼D250t吊

式 1    

内   5号

運搬費

式 1    

重建設機械分別組立輸送

式 1    

内   6号

仮設材運搬費

式 1    

内   7号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

青森県- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
組立着定基質製作　 FPｽｰﾊﾟｰ850

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

単体魚礁製作

DA640000

11.0tを超えて25.0t以下,5.427m3/
個,土木(9)-2 21-12-25(20),56.629
m2/個,各種,175.504kg/個,SD295 D1 個 5    

単   1号 03-32-02
FP850上段、13.025t

管理費区分：0

単体魚礁製作

DA640000

25.0tを超えて50.0t以下,17.981m3/
個,土木(9)-2 21-12-25(20),128.27
5m2/個,各種,624.064kg/個,SD345 D 個 5    

単   2号 03-32-02
FP850下段、43.154t

管理費区分：0

鋼製枠組足場架払

DH142020

陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌ
ﾞ型)25t吊,本体方塊

m2 138    

単   3号 03-04-02

管理費区分：0

足場転置

回 4    

単   4号 

管理費区分：0

着定基質横持ち

DA665000

単体着定基質,12.5～ 22.0t以下,標
準

個 5    

単   5号 03-33-02

管理費区分：0

着定基質横持ち

DA665000

単体着定基質,37.5～ 50.0t以下,1,
100t吊(204KW)

個 5    

単   6号 03-33-02

管理費区分：0

組立魚礁組立

DA643000

11を超え25t以下,標準,17部材以下,
206箇所以下

基 5    

単   7号 03-32-02

管理費区分：0

FPスーパー850鋼製架台及び固定金具
三厩漁港渡し

ZZ99*42300006 基 5    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
クレーン拘束費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｸﾚｰﾝ拘束費(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100ｔ)

ZZ99*42300007 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
着定基質設置　 FPｽｰﾊﾟｰ850

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

魚礁運搬沈設(海上一連方式)

DA650000

魚礁(組立),1個,50.0～ 70.0t以下,
50.0～ 70.0t以下, 30～120m未満,
標準,12個,6.05km 個 5    

単   8号 03-32-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
敷鉄板 作業用通路

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 910    

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,88日,無,
無

枚 98    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
回航費 起重機船　鋼D250t吊

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

回航費（起重機船(旋回)鋼D250t吊）
青森漁港～三厩漁港　L=35浬

ZZ99*42300004 片道 2    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 6 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
重建設機械分別組立輸送

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80
超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)

回 1    

単  11号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 157    

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,29
.4km,12m以内,0,0,有

t 314    

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
DA640000

単体魚礁製作 11.0tを超えて25.0t以下,5.427m3/
個,土木(9)-2 21-12-25(20),56.629
m2/個,各種,175.504kg/個,SD295 D1

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(9)-2
21-12-25(20) W/C<=55%

Z230210085 m3 54.81 

           

管理費区分：0

型枠賃料
一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠10～30t

Y090051001001 m2 566.29 

           

管理費区分：0

鉄筋(異形)
SD295A D13

Z301010110001 kg 1,790    

           

管理費区分：0

鉄筋(異形)
SD295A D10

Z301010100001 kg 1,371    

           

管理費区分：0

鉄筋加工組立
一般構造物

Q300504010 kg 3,099    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 7.31 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 9.83 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 21.51 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 3.74 

単  14号 07-01-28

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
100t吊

DHT20650 日 2.52 

単  15号 07-01-29

管理費区分：0

雑材料
労務費の%

ZS7H10040

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
DA640000

単体魚礁製作 11.0tを超えて25.0t以下,5.427m3/
個,土木(9)-2 21-12-25(20),56.629
m2/個,各種,175.504kg/個,SD295 D1

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DA640000

単体魚礁製作 25.0tを超えて50.0t以下,17.981m3/
個,土木(9)-2 21-12-25(20),128.27
5m2/個,各種,624.064kg/個,SD345 D

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(9)-2
21-12-25(20) W/C<=55%

Z230210085 m3 181.61 

           

管理費区分：0

型枠賃料
一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠30～50t

Y090051001002 m2 1,282.75 

           

管理費区分：0

鉄筋(異形)
SD345 D25

Z301010240001 kg 6,365    

           

管理費区分：0

鉄筋(異形)
SD345 D22

Z301010230001 kg 3,647    

           

管理費区分：0

鉄筋(異形)
SD345 D19

Z301010220001 kg 3,929    

           

管理費区分：0

鉄筋(異形)
SD295A D10

Z301010100001 kg 2,112    

           

管理費区分：0

鉄筋(丸鋼)
SS400 径36mm

Z301010420001 kg 938    

           

管理費区分：0

鉄筋加工組立
一般構造物

Q300504010 kg 15,738    

           

管理費区分：0

吊鉄筋加工組立
一般構造物

Q300601015 kg 910    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 20.45 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 27.61 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 61.97 

           

管理費区分：0

青森県- 10 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DA640000

単体魚礁製作 25.0tを超えて50.0t以下,17.981m3/
個,土木(9)-2 21-12-25(20),128.27
5m2/個,各種,624.064kg/個,SD345 D

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 10.9  

単  14号 07-01-28

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
100t吊

DHT20650 日 5.09 

単  15号 07-01-29

管理費区分：0

雑材料
労務費の%

ZS7H10040

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
DH142020

鋼製枠組足場架払 陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌ
ﾞ型)25t吊,本体方塊 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製枠組足場架払(方塊製作)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300402010 m2 100    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.3  

単  14号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
足場転置

単位 回 単位数量
106    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
DA665000

着定基質横持ち 単体着定基質,12.5～ 22.0t以下,標
準 単位 個 単位数量

40    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊

DHT20902 日 1    

単  16号 07-01-28

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
DA665000

着定基質横持ち 単体着定基質,37.5～ 50.0t以下,1,
100t吊(204KW) 単位 個 単位数量

47    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
100t吊

DHT20650 日 1    

単  15号 07-01-29

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
DA643000

組立魚礁組立 11を超え25t以下,標準,17部材以下,
206箇所以下 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.36 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.47 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.77 

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
100t吊

DHT20650 日 0.6  

単  15号 07-01-29

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
DA650000

魚礁運搬沈設(海上一連方式) 魚礁(組立),1個,50.0～ 70.0t以下,
50.0～ 70.0t以下, 30～120m未満,
標準,12個,6.05km

単位 個 単位数量
9    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

起重機船(非航旋回)
鋼D 250t吊

DHT10570

運転1日当り,標準,4時間

日 1    

単  17号 07-01-10

管理費区分：0

引船
鋼D 1000PS型

DHT11310

運転1日当り,標準,2時間,8時間

日 1    

単  18号 07-01-16

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  19号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,88日,無,
無 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:88日

枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80
超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 11.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

L001130012 日 3.1  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,29
.4km,12m以内,0,0,有 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

仮設材の運賃料金
その他諸料金

Y007420102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 21 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
DHT20650

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
100t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 112    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
(油圧駆動式)100t吊

L301010190 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
DHT20902

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

L301010302 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
DHT10570

起重機船(非航旋回)
鋼D 250t吊

運転1日当り,標準,4時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 562    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.35 

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.35 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 8.1  

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 250t吊

M300570000

機械条件:運転時間当り損料

時間 4    

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 250t吊

M300570000

機械条件:供用日当り損料

日 1.85 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 24 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
DHT11310

引船
鋼D 1000PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 228    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.7  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.35 

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,000PS型

M301150000

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,000PS型

M301150000

機械条件:供用日当り損料

日 1.85 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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工事数量総括表(本01)
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

着定基質

式 1    

増殖場工

式 1    

着定基質製作工　

式 1    

組立着定基質製作　 FPｽｰﾊﾟｰ850

基 5    

クレーン拘束費

式 1    

着定基質設置工　

式 1    

着定基質設置　 FPｽｰﾊﾟｰ850

基 5    

仮設工

式 1    

仮設ヤード工

式 1    

敷鉄板 作業用通路

式 1    

直接工事費

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

回航･えい航費

式 1    

回航費 起重機船　鋼D250t吊

式 1    

運搬費

式 1    

重建設機械分別組立輸送

式 1    

仮設材運搬費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

着定基質

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  増殖場工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    着定基質製作工　

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      組立着定基質製作　

      (0004)

      　　　

基 5    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        単体魚礁製作

        個 5    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量(t)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.0tを超えて25.0t以下

J02　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(V)　　　　　　　　　　 　 5.427m3/個

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(9)-2 21-12-25(20)

J04　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積(A)　　　　　　　　　　　　 　 56.629m2/個

J05　型枠賃料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋1質量(R1)　　　　　　　　　　　 　 175.504kg/個

J07　鉄筋1種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD295 D13

J08　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋2質量(R2)　　　　　　　　　　　 　 134.388kg/個

J09　鉄筋2種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD295 D10

J10　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋3質量(R3)　　　　　　　　　　　 　 0kg/個

J14　ﾌﾞﾛｯｸ1個当吊鉄筋1質量(R1)丸鋼　　　　　　　　　 　 0kg/個

J18　養生種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

DA640000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J19　型枠工用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J21　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 標準

J24　施工規模(鉄筋加工組立)　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J26　夜間作業補正(鉄筋加工組立)　　　　　　　　　　　　 無

J27　太径鉄筋補正(鉄筋加工組立)　　　　　　　　　　　　 補正無(太径鉄筋割合10%未満)

J32　打設高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H<4m

        単体魚礁製作

        個 5    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量(t)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.0tを超えて50.0t以下

J02　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(V)　　　　　　　　　　 　 17.981m3/個

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(9)-2 21-12-25(20)

J04　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積(A)　　　　　　　　　　　　 　 128.275m2/個

J05　型枠賃料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋1質量(R1)　　　　　　　　　　　 　 624.064kg/個

J07　鉄筋1種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D25

J08　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋2質量(R2)　　　　　　　　　　　 　 357.504kg/個

J09　鉄筋2種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D22

J10　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋3質量(R3)　　　　　　　　　　　 　 385.2kg/個

J11　鉄筋3種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D19

J12　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋4質量(R4)　　　　　　　　　　　 　 207.044kg/個

J13　鉄筋4種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD295 D10

J14　ﾌﾞﾛｯｸ1個当吊鉄筋1質量(R1)丸鋼　　　　　　　　　 　 91.024kg/個

J15　吊鉄筋1種類(丸鋼)　　　　　　　　　　　　　　　 　 SS400 径36mm

J16　ﾌﾞﾛｯｸ1個当吊鉄筋2質量(R2)丸鋼　　　　　　　　　 　 0kg/個

J18　養生種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J19　型枠工用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J21　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 標準

J24　施工規模(鉄筋加工組立)　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J26　夜間作業補正(鉄筋加工組立)　　　　　　　　　　　　 無

J27　太径鉄筋補正(鉄筋加工組立)　　　　　　　　　　　　 補正無(太径鉄筋割合10%未満)

J28　施工規模(吊鉄筋加工組立)　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J30　夜間作業補正(吊鉄筋加工組立)　　　　　　　　　　　 無

J31　太径鉄筋補正(吊鉄筋加工組立)　　　　　　　　　　　 補正無(太径鉄筋割合10%未満)

DA640000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J32　打設高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 4m<=H

        鋼製枠組足場架払

        m2 138    

J01　ｸﾚｰﾝの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J02　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J05　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

DH142020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        足場転置

        回 4    

オプション入力

単位数量　　       106    回

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          25t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

諸雑費1：対象

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 1    

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 3    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝0.500%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        着定基質横持ち

        個 5    

J01　着定基質種類(E2)　　　　　　　　　　　　　　　　　 単体着定基質

J02　着定基質質量(E4)　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5～ 22.0t以下

J04　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

DA665000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        着定基質横持ち

        個 5    

J01　着定基質種類(E2)　　　　　　　　　　　　　　　　　 単体着定基質

J02　着定基質質量(E4)　　　　　　　　　　　　　　　　　 37.5～ 50.0t以下

J03　着定基質質量能力係数(E4)　　　　　　　　　　　　　 1

J07　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100t吊(204KW)

DA665000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        組立魚礁組立

        基 5    

J01　最大組立部材実質量　　　　　　　　　　　　　　　　 11を超え25t以下

J02　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J06　組立部材数区分加算係数(E1)　　　　　　　　　　　　 17部材以下

J07　締付箇所数区分加算係数(E2)　　　　　　　　　　　　 206箇所以下

DA643000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        FPスーパー850鋼製架台及び固定金具

        三厩漁港渡し 基 5    

ZZ99*42300006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      クレーン拘束費

      (0005)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ｸﾚｰﾝ拘束費(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100ｔ)

        式 1    

ZZ99*42300007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    着定基質設置工　

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      着定基質設置　

      (0007)

      　　　

基 5    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        魚礁運搬沈設(海上一連方式)

        個 5    

J01　魚礁種類(E2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 魚礁(組立)

J02　1吊当り吊個数(Y2)　　　　　　　　　　　　　　　 　 1個

J03　魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込　　　　　　　　　　 　 50.0～ 70.0t以下

J04　魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設　　　　　　　　　　 　 50.0～ 70.0t以下

J05　沈設水深区分(E5)　　　　　　　　　　　　　　　　　  30～120m未満

J06　作業船等の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　起重機船等最大積込個数(N)　　　　　　　　　　　 　 12個

J10　往復平均えい航距離(d)　　　　　　　　　　　　　 　 6.05km

DA650000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0008)

  　　　

式 1    

オプション入力

    仮設ヤード工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板

      (0010)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 910    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 98    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 88日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0011) 式 1    

共通仮設

(0012)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0013)

  　　　

式 1    

    回航･えい航費

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0014)

    　　　

式 1    

      回航費

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        回航費（起重機船(旋回)鋼D250t吊）

        青森漁港～三厩漁港　L=35浬 片道 2    

ZZ99*42300004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬費

    (0016)

    　　　

式 1    

      重建設機械分別組立輸送

      (0017)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下)

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬費

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 157    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 314    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 29.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 有

J08　その他の諸料金(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0019)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0020) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0021) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　54:構造物工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0022) 式 1    

  現場管理費

  (0023) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 0.50%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 123日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　  55日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.54%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0024) 式 1    

  一般管理費等

  (0025) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県津軽海峡地区（今別第２工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0026) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0027) 式 1    

工事費計

(0028) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



単価適用世代 : R080701

0 回航費 起重機船 （旋回）
鋼D 250t吊 1 式(片道) 当り

艤装費

1 式

運転費

1 式

損料

1 式

回航保険料

1 式

被回航船舶 名称 : 起重機船 （旋回） 規格 : 鋼D 250t吊 種別 : 主作業船 隻数 : 1 隻
回航用引船 規格 : 鋼D 1500PS型 曳航時 : 5ﾉｯﾄ 独航時 : 10ﾉｯﾄ
回航経路等 経路 : 青森漁港 ～ 三厩漁港 距離 : 35浬

引船帰港の有無 : なし
静穏な海域のみを回航 : いいえ 冬期歩掛労務補正 : 0% 週休2日補正 : あり

単        価 金        額 摘        要

合計

単価表

名     称  ・  規    格 数    量 単 位



単価適用世代 : R080701

0 回航費 起重機船 （旋回）
鋼D 250t吊 1 式(片道) 当り

回航日数等 被回航船舶 運転時間  = 回航距離(浬) / 航行速度(ﾉｯﾄ)
 = 35 / 5 = 7.0 ≒ 7 時間

運転日数  = 運転時間(h) / 1日当り運転時間(h/日)
 = 7 / 16 = 0.43 ≒ 0.4 日

供用日数  = 運転日数(日)*1.3+艤装日数
 = 0.4 * 1.3 + 2 = 2.52 ≒ 2.5 日

回航用引船 運転時間  = 回航時 [回航距離(浬)/航行速度(ﾉｯﾄ)] + 独航時 [回航距離(浬)/航行速度(ﾉｯﾄ)]
 = 35 / 5 + 0 / 10 = 7.0 ≒ 7 時間

運転日数  = 運転時間(h) / 1日当り運転時間(h/日)
 = 7 / 16 = 0.43 ≒ 0.4 日

供用日数  = 運転日数(日)*1.3
 = 0.4 * 1.3 = 0.52 ≒ 0.5 日

艤装費  = 被回航船舶等の購入価格*艤装費率
 = 　 * 　 = 　　 円

運転費 燃料費 = {時間当り燃料消費量*運転時間}*重油A単価
= { 171.0 * 7 } * 　= 　　 円

労務費 (引船)
= (高級船員(人)*11時間単価+普通船員(人)*11時間単価) * 供用日数
= (3 * 　 + 1 * 　) * 0.5 = 　 円

上乗費 (上乗り)
= (船団長(人)*11時間単価+普通船員(人)*11時間単価) * 供用日数
= (1 * 　 + 2 × 　) * 0.5 = 　　 円

運転費合計 = 　　 + 　　 + 　　 = 　　 円

単価表



単価適用世代 : R080701

0 回航費 起重機船 （旋回）
鋼D 250t吊 1 式(片道) 当り

損料 回航用引船損料  = (運転損料*運転時間) + (供用損料*供用日数)
 = (　　 * 7) + (　　 * 0.5)  = 　　 円

被回航船舶損料  = 供用損料*供用日数
 = 　　 * 2.5 = 　　 円

損料計 = 　　 + 　　 = 　　 円

保険料 保険金額 = 被回航船舶購入価格*0.51
= 　　 * 0.51 = 　　 円

普通期間割増保険料  = 保険金額*基本料率*回航距離係数
 = {　　 * (0.000009 * 35^0.795)} ÷ 1.1 = 　　 円

単価表





別紙1

クローラクレーン拘束費の算出⼿順
 クローラクレーン拘束費は以下により算出する。

①

標準作業能⼒ ※1 サイクル数※2 全体⽇数

6.3 × 5 = 31.5 ⽇

全体⽇数 ⽇数 全体⽉数

31.5 ÷ 30 ＝ 1 ≒ 1.0 ⽉（⼩数第1位2捨3⼊7捨8⼊（0.5⽉単位まで）

※1 漁港漁場関係⼯事積算基準の消波ブロック製作⽇数(P2-1-(17))及び単体⿂礁製作⽇数(P2-1-(23))より

※2 ②の製作ブロックの種類で最⼤となるサイクル数(製作個数÷搬⼊型枠組数(⼩数１位切り上げ))

②

製作個数
（FPｽｰﾊﾟｰ850上段） 10個当たり製作⽇数

10個当たり製作⽇数を1個当
たりに換算

5個 × ( 2.52⽇ ÷ 10 ) ＝ 1.26 ⽇

製作個数
（FPｽｰﾊﾟｰ850下段） 10個当たり製作⽇数

10個当たり製作⽇数を1個当
たりに換算

5個 × ( 5.09⽇ ÷ 10 ) ＝ 2.55 ⽇

10個当たり製作⽇数
10個当たり製作⽇数を1個当
たりに換算

× ÷ 10 ) ＝ 0.00 ⽇

計 10個 3.81 ⽇

⽇数

3.81⽇ × 30⽇ ÷ 24⽇ ÷ 30⽇ ＝ 0.16 ⽉

③

① ②

1.0⽉ － 0.16⽉ ＝ 0.84 ⽉

④
 クレーン拘束としての必要⽉数(③)にクローラクレーンの⽉極賃料を掛けて⼯事全体のクレーン拘束費⽤を算出する。

③ ⽉極賃料 週休２⽇補正 適⽤世代︓R8.6⽉単価

0.84⽉ × × 1 積算資料(p.285) 建設物価(p.809) 平均

＝ 円 （直接⼯事費へ計上）

週休2⽇確保⼯事の補正
1

クレーン拘束費⽤

規格︓クローラクレーン100t吊

 ⼯事全体のクレーン拘束⽉数からブロック製作で積上げされるクレーン稼働⽉数を除いて、クレーン拘束に係る必要⽉数を算出する。
 なお、⼯事全体のクレーン拘束⽉数(①)より製作個数分のクレーン稼働⽉数(②)が⼤きい場合は、クレーン拘束に係る費⽤は計上しな
い。

製作個数分のクレーン⽇数 補正係数(1ヶ⽉の⽇数÷保証⽇数)※

拘束費の必要⽉数

※「異形ブロック製作」で算定されるクローラクレーン1⽇当たり賃料を「⽉極賃料÷保証⽇数」としているため、製作個数分のクローラ
クレーン⽇数について「1ヶ⽉の⽇数÷保証⽇数」乗じて補正する

Ⅲ.

Ⅱ.

⼯事全体のクレーン拘束⽉数を算出

ブロック製作で積上げされる製作個数分のクローラクレーン稼働⽉数を算出

 漁港漁場関係⼯事積算基準のブロック製作⽇数の標準作業能⼒に、製作サイクルを乗じて得た全体⽇数を0.5⽉単位(⼩数第1位を2捨3⼊
7捨8⼊)に丸めて拘束⽉数を算出する。

 ブロック製作単価表の10個当たりの製作⽇数からブロック種別ごとの製作個数分のクローラクレーン稼働⽇数を算出する。
 ブロック種別ごとのクローラクレーン稼働⽇数の合計にクレーン⽉極賃料で適⽤している保証⽇数の補正係数を乗じて製作個数全体に対
するクローラクレーン稼働⽉数を算出する。

Ⅰ.

最大サイクル数を記載
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三厩漁港　着定基質製作・組立、積出ヤード平面図
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