
令和８年度 工事番号

 工事

繰　第 8021 号

参　考　資　料

青森港本港地区外維持浚渫

青森市　青柳外　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
50:浚渫工事（港湾）

施 工 地 域 等 補 正
重要港湾・地方港湾(１) 1.50%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
重要港湾・地方港湾(１) 1.00%

工 期 日 数
195日間

冬 期 日 数
136日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分
工事区分

港湾整備
航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

航路･泊地･船だまり

式 1    

浚渫工

式 1    

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工

式 1    

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

m3 1,342    

内   1号
純土量

土捨工

式 1    

土運船運搬工

式 1    

土運船運搬

m3 1,342    

内   2号
純土量

揚土土捨工

式 1    

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

m3 1,342    

内   3号
純土量

残土処理工　

式 1    

安定処理工　

式 1    

内   4号

土砂運搬処理工　 揚土場所～仮置場所

式 1    

内   5号

仮設工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分
工事区分

港湾整備
航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

内   6号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材等運搬　

式 1    

内   7号

事業損失防止施設費

式 1    

水質汚濁防止枠等

式 1    

内   8号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分
工事区分

港湾整備
航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

DH101030

普通地盤,標準,鋼D 5.0m3,ｱﾝｶｰ式,
鋼D 5t吊,無し,粘土質土砂,10未満,
やや薄い,普通,15m未満 m3 2,139.7  

単   1号 03-01-03
扱い土量

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

DH101030

普通地盤,標準,鋼D 5.0m3,ｱﾝｶｰ式,
鋼D 5t吊,無し,粘土質土砂,10未満,
やや薄い,普通,15m未満 m3 263.1  

単   1号 03-01-03
扱い土量

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
土運船運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土運船運搬

DH101240

対応しない,8.0時間,156.4m3/h,156
.4m3/h,引船方式,標準,鋼300m3積(
開閉式),鋼D 500PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土,0 m3 2,139.7  

単   2号 03-01-07
扱い土量

管理費区分：0

土運船運搬

DH101240

対応しない,8.0時間,156.4m3/h,156
.4m3/h,引船方式,標準,鋼300m3積(
開閉式),鋼D 500PS型,無し,6.2km, m3 263.1  

単   3号 03-01-07
扱い土量

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

DH101320

8.0時間,156.4m3/h,自動計算

m3 2,402.8  

単   4号 03-01-90
扱い土量

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
安定処理工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

安定処理
バックホウ混合

m3 2,140    

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
土砂運搬処理工　 揚土場所～仮置場所

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 2,403    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.0km以下 m3 2,403    

 02-01-02

管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 2,880    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
仮設工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置

m2 60    

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

鋼板　22×1524×6096

ZZ99*01*01001 枚 6    

 

管理費区分：0

鋼板　22×1524×3048

ZZ99*01*01002 枚 1    

 

管理費区分：0

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 725    

単   7号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,36日,無,
無

枚 78    

単   8号 02-05-16

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m

袋 73    

単   9号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m

袋 522    

単  10号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 833    

単  11号 02-05-10

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 1,076    

 02-02-02

管理費区分：0

吸出し防止材(全面)設置

CB226140 m2 1,497    

 02-02-03

管理費区分：0

遮水ｼｰﾄ張

CB226130

遮水ｼｰﾄ各種

m2 1,412    

 02-02-03

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去(再利用),6m以下,H<-3m,2m<H,
標準(1.0)

袋 522    

単  12号 02-05-10

管理費区分：0
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
仮設工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵撤去

WB821130

無し,無し,独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ

m 40    

単  13号 06-03-12

管理費区分：0

仮設防護柵設置

WB821110

無し,無し,独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ

m 40    

単  14号 06-03-12

管理費区分：0

合計

 

 

 

 

 

青森県- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
仮設材等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
2km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 125.1  

単  15号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
2km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 125.1  

単  15号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 125.1  

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
2km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,有 t 8.5  

単  17号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
2km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無 t 8.5  

単  18号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 8.5  

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
2km,15m超え,各種(実数入力),0,無

t 4    

単  19号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
2km,15m超え,各種(実数入力),0,無

t 4    

単  19号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 4    

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
水質汚濁防止枠等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止枠設置

DH190220

普通地盤用,鋼D 2.5～5m3,2.5～5m3
用 14×14m

基 1    

単  20号 05-04-03

管理費区分：0

汚濁防止枠撤去

DH190230

普通地盤用,鋼D 2.5～5m3,2.5～5m3
用 14×14m

基 1    

単  21号 05-04-03

管理費区分：0

汚濁防止枠損料等

DH190240

有り,2.5 ～ 5m3用 14×14m,11日

式 1    

単  22号 05-04-03

管理費区分：0

汚濁防止膜賃料
φ300 ～2000N/3cm h2m×L20m　21日

ZZ99*L1000001 スパン 3    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
DH101030

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫 普通地盤,標準,鋼D 5.0m3,ｱﾝｶｰ式,
鋼D 5t吊,無し,粘土質土砂,10未満,
やや薄い,普通,15m未満

単位 m3 単位数量
1,251    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)
(ｱﾝｶｰ式)鋼D 5.0m3

DHT10080

運転1日当り,標準,標準,10時間

日 1    

単  23号 07-01-02

管理費区分：0

揚錨船
鋼D 5t吊

DHT11040

運転1日当り

日 1    

単  24号 07-01-15

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DH101240

土運船運搬 対応しない,8.0時間,156.4m3/h,156
.4m3/h,引船方式,標準,鋼300m3積(
開閉式),鋼D 500PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土,0

単位 m3 単位数量
1,251    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土運船(曳航)
鋼300m3積(開閉式)

DHT11600

運転1日当り

日 3    

単  25号 07-01-20

管理費区分：0

引船
鋼D 500PS型

DHT11260

運転1日当り,標準,4時間,10時間

日 1    

単  26号 07-01-16

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
DH101240

土運船運搬 対応しない,8.0時間,156.4m3/h,156
.4m3/h,引船方式,標準,鋼300m3積(
開閉式),鋼D 500PS型,無し,6.2km,

単位 m3 単位数量
1,251    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土運船(曳航)
鋼300m3積(開閉式)

DHT11600

運転1日当り

日 2    

単  25号 07-01-20

管理費区分：0

引船
鋼D 500PS型

DHT11260

運転1日当り,標準,8時間,10時間

日 1    

単  27号 07-01-16

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
DH101320

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 8.0時間,156.4m3/h,自動計算
単位 m3 単位数量

1,251    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
山積1.4m3(平積1.0m3)

DHT20230 日 1.41 

単  28号 07-01-80

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
山積1.4m3(平積1.0m3)

DHT20230 日 1.41 

単  28号 07-01-80

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 14 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
安定処理
バックホウ混合 単位 m3 単位数量

420    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

バックホウ（排対3次）山積0.8m3
クレーン仕様2.9t吊

日 2    

単  29号 

管理費区分：0

固化材
セメント系固化材　特殊土用フレコン（1t）

Y001601000001 t 29.44 

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.152

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.152

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.152

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.152

単  30号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  30号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,36日,無,
無 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:36日

枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
WB252730

大型土のう工 移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.145

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.145

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.145

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m

日 0.145

単  31号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
WB252730

大型土のう工 撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.068

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.068

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.068

単  32号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
H=1.1m W=1.1m　対候性（3年型）

Y000561101001 袋 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  33号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
WB252730

大型土のう工 撤去(再利用),6m以下,H<-3m,2m<H,
標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.074

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.074

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.074

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
WB821130

仮設防護柵撤去 無し,無し,独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)
支柱間隔2m 制約無 昼間

Q001669052 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
WB821110

仮設防護柵設置 無し,無し,独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)
支柱間隔2m 制約無 昼間

Q001668052 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
2km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
2km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,有

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内 10kmまで

Z006810131 t 1    

           

管理費区分：0

仮設材の運賃料金
その他諸料金

Y007420102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
2km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内 10kmまで

Z006810131 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2.
2km,15m超え,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長15m超 10kmまで

Z006810161 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  20号
DH190220

汚濁防止枠設置 普通地盤用,鋼D 2.5～5m3,2.5～5m3
用 14×14m 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止枠設置
陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級)

Q302301010 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  21号
DH190230

汚濁防止枠撤去 普通地盤用,鋼D 2.5～5m3,2.5～5m3
用 14×14m 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止枠撤去
陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級)

Q302302010 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  22号
DH190240

汚濁防止枠損料等 有り,2.5 ～ 5m3用 14×14m,11日
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止枠

Z308010580001 式 1    

           

管理費区分：0

汚濁防止膜費用　別途計上

ZZ99*41300001 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  23号
DHT10080

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)
(ｱﾝｶｰ式)鋼D 5.0m3

運転1日当り,標準,標準,10時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 642    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.43 

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.43 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 5.68 

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 5.0m3

M300080000

機械条件:運転時間当り損料

時間 8    

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 5.0m3

M300080000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  24号
DHT11040

揚錨船
鋼D 5t吊

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 125    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.2  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 2.4  

           

管理費区分：0

揚錨船
D 5t吊

M300970000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

揚錨船
D 5t吊

M300970000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  25号
DHT11600

土運船(曳航)
鋼300m3積(開閉式)

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通船員

R0127 人 2.84 

           

管理費区分：0

土運船[開閉式]
300m3積

M301380000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  26号
DHT11260

引船
鋼D 500PS型

運転1日当り,標準,4時間,10時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 228    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.86 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.42 

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 500PS型

M301100000

機械条件:運転時間当り損料

時間 4    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 500PS型

M301100000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  27号
DHT11260

引船
鋼D 500PS型

運転1日当り,標準,8時間,10時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 456    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.86 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.42 

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 500PS型

M301100000

機械条件:運転時間当り損料

時間 8    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 500PS型

M301100000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 32 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  28号
DHT20230

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
山積1.4m3(平積1.0m3) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 139    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.4m3/平積1.0m3

M304070020

機械条件:運転時間当り損料

時間 5.8  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積1.4m3/平積1.0m3

M304070020

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 33 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  29号
バックホウ（排対3次）山積0.8m3
クレーン仕様2.9t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 98    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）（排対3次）山積0.8m3
ｸﾚｰﾝ付き2.9t吊

ZZ99*01*01004 供用日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 34 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  30号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 35 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  31号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 110    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.52 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 36 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  32号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 110    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.38 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 37 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  33号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

航路･泊地･船だまり

(0001)

　　　

式 1    

  浚渫工

  (0002)

  　　　

式 1    

    ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工

    (0003)

    　　　

式 1    

      ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

      (0004)

      　　　

m3 1,342    

Q01　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

Q01　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

        m3 2,139.7  

J01　同一工事に含まれる最も硬い土質　　　　　　　　　　 普通地盤

J02　規格選定の方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船の規格　　　　　　　　　　　　　　　 　 鋼D 5.0m3

J04　方式の選択　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱﾝｶｰ式

J06　揚錨船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 5t吊

J08　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船一時退避の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J10　土質分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粘土質土砂

J11　N値､状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10未満

J12　土厚区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 やや薄い

J13　海象条件区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J14　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m未満

DH101030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

        m3 263.1  

DH101030

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　同一工事に含まれる最も硬い土質　　　　　　　　　　 普通地盤

J02　規格選定の方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船の規格　　　　　　　　　　　　　　　 　 鋼D 5.0m3

J04　方式の選択　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱﾝｶｰ式

J06　揚錨船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 5t吊

J08　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船一時退避の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J10　土質分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粘土質土砂

J11　N値､状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10未満

J12　土厚区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 やや薄い

J13　海象条件区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J14　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m未満

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  土捨工

  (0005)

  　　　

式 1    

    土運船運搬工

    (0006)

    　　　

式 1    

      土運船運搬

      (0007)

      　　　

m3 1,342    

Q01　土運船運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土運船運搬

Q01　土運船運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土運船運搬

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        土運船運搬

        m3 2,139.7  

J01　土運船による遠距離土捨　　　　　　　　　　　　　　 対応しない

J02　浚渫船1日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　 　 8.0時間

J03　複数土砂を合成(平均)した浚渫量　　　　　　　　　　 156.4m3/h

J04　複数土砂合成浚渫量(変化率未考)　　　　　　　　　　 156.4m3/h

J05　運搬方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引船方式

DH101240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　規格選定の方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J07　土運船(曳航)の規格　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼300m3積(開閉式)

J09　引船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 500PS型

J11　揚土土捨工の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

J12　往復平均えい航距離　　　　　　　　　　　　　　　　 0.9km

J13　複数土砂を合成(平均)した揚土量　　　　　　　　　　 156.4m3/h

J14　土運船1日当り運搬量の算出方法　　　　　　　　　 　 自動計算

単価補正　　               　

        土運船運搬

        m3 263.1  

J01　土運船による遠距離土捨　　　　　　　　　　　　　　 対応しない

J02　浚渫船1日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　 　 8.0時間

J03　複数土砂を合成(平均)した浚渫量　　　　　　　　　　 156.4m3/h

J04　複数土砂合成浚渫量(変化率未考)　　　　　　　　　　 156.4m3/h

J05　運搬方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引船方式

J06　規格選定の方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J07　土運船(曳航)の規格　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼300m3積(開閉式)

J09　引船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 500PS型

J11　揚土土捨工の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　往復平均えい航距離　　　　　　　　　　　　　　　　 6.2km

J14　土運船1日当り運搬量の算出方法　　　　　　　　　 　 自動計算

DH101240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    揚土土捨工

    (0008)

    　　　

式 1    

      ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

      (0009)

      　　　

m3 1,342    

Q01　ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 DH101320

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 2,402.8  

J01　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間　　　　　　　　　　　　 8.0時間

J02　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1時間当り浚渫量　　　　　　　　　　　　 156.4m3/h

J03　土運船1日当り運搬量の算出方法　　　　　　　　　 　 自動計算

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工　

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      安定処理工　

      (0011)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        安定処理

        バックホウ混合 m3 2,140    

オプション入力

単位数量　　       420    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          バックホウ（排対3次）山積0.8m3

          クレーン仕様2.9t吊 日 2    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 98    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）（排対3次）山積0.8m3

            ｸﾚｰﾝ付き2.9t吊 供用日 1.5  

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          固化材

          セメント系固化材　特殊土用フレコン（1t） t 29.44 

Y001601000001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂運搬処理工　

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 2,403    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 2,403    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 2,880    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮設工　

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      仮設工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0014)

      　　　

式 1    第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 60    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼板　22×1524×6096

        枚 6    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼板　22×1524×3048

        枚 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        敷鉄板設置･撤去

        m2 725    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 78    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 36日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 73    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 移設(撤去･再設置)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 522    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去(再利用)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工 WB252730
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        袋 833    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 1,076    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材(全面)設置

        m2 1,497    

CB226140

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        遮水ｼｰﾄ張

        m2 1,412    

J01　遮水ｼｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 遮水ｼｰﾄ各種

CB226130

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 522    

WB252730

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去(再利用)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H<-3m,2m<H

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設防護柵撤去

        m 40    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ

WB821130

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設防護柵設置

        m 40    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ

WB821110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0015) 式 1    

共通仮設

(0016)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0017)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0018) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      仮設材等運搬　

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 125.1  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2.2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 125.1  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2.2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 125.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 8.5  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2.2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 有

J08　その他の諸料金(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 8.5  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2.2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 8.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 4    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2.2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m超え

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 4    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2.2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m超え

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    事業損失防止施設費

    (0020)

    　　　

式 1    

      水質汚濁防止枠等

      (0021)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        汚濁防止枠設置

        基 1    

DH190220

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船の船種　　　　　　　　　　　　　　　 　 普通地盤用

J02　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)の規格　　　　　　　　　 　 鋼D 2.5～5m3

J04　汚濁防止枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5～5m3用 14×14m

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止枠撤去

        基 1    

J01　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船の船種　　　　　　　　　　　　　　　 　 普通地盤用

J02　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)の規格　　　　　　　　　 　 鋼D 2.5～5m3

J04　汚濁防止枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5～5m3用 14×14m

DH190230

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止枠損料等

        式 1    

J01　汚濁防止枠の巻上ｳｲﾝﾁの有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　汚濁防止枠の規格･形状寸法　　　　　　　　　　　 　 2.5 ～ 5m3用 14×14m

J03　供用日数(組立･組外を含む)　　　　　　　　　　　 　 11日

DH190240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止膜賃料

        φ300 ～2000N/3cm h2m×L20m　21日 スパン 3    

ZZ99*L1000001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0022)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      現場環境改善費（率計上）

      (0023) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0024) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　50:浚渫工事（港湾）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.50%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0025) 式 1    

  現場管理費

  (0026) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 195日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 136日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0027) 式 1    

  一般管理費等

  (0028) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0029) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森港本港地区外維持浚渫工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0030) 式 1    

工事費計

(0031) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000561101001 大型土のう袋 p.183 p.277 その他一般資材

H=1.1m W=1.1m　対候性（3年型） 10円単位(切捨)

Y001006000001 吸出し防止材 県材料単価表p.8 (掲載) その他一般資材

ポリプロピレン　t=1.5mm m2 1円単位(切捨)

Y001601000001 固化材 県材料単価表p.18 (特調) その他一般資材

セメント系固化材　特殊土用フレコン（1t） t 22,800 22,800 22,800 100円単位(切捨)

Y001675000001 遮水シート p.182 p.273 その他一般資材 1枚/3.6m×5.4mを1m2に換算

ブルーシート#3000　1枚3.6m×5.4m m2 1円単位(切捨) （掲載単価÷19.44m2　1円単位（切捨））

ZZ99*01*01001 鋼板 p.43 p.40 その他一般資材 1枚1604kg（1.604t）として

22×1524×6096 枚 100円単位(切捨) kgまたはt当たり単価を1枚当たり単価へ換算

ZZ99*01*01002 鋼板 p.43 p.40 その他一般資材 1枚802kg（0.802kg）として

22×1524×3048 枚 100円単位(切捨) kgまたはt当たり単価を1枚当たり単価へ換算

ZZ99*01*01004 バックホウ（クローラ）（排対3次）山積0.8m3 機械等損料表p.2-1-11 機械損料 供用1日当り換算損料（B地区）

クレーン付き2.9t吊 供用日 22,400 22,400 22,400 有効数字3桁(四捨五入)

ZZ99*L1000001 汚濁防止膜賃料 備考欄のとおり 備考欄のとおり その他一般資材 基本料A+日額加算料B×21日

φ300 ～2000N/3cm　h2m×L20m　21日 スパン 100円単位(切捨)

汚濁防止膜賃料　基本料 p.827 p.304 基本料A

φ300 ～2000N/3cm　h2m×L20m スパン

汚濁防止膜賃料　日額加算料 p.827 p.304 日額加算料B

φ300 ～2000N/3cm　h2m×L20m スパン

　

　

　

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026/6月号 見積価格



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

航路 式 1 1

浚渫工 式 1 1

グラブ浚渫工 式 1 1

グラブ浚渫 m3 1342.0 1342 堤川航路1211.5m3+野内地区130.5m3　純土量

DH101030 グラブ浚渫　鋼D5.0m3　やや薄い m3 2139.7 2139.7 堤川航路　扱い土量

DH101030 グラブ浚渫　鋼D5.0m3　やや薄い m3 263.1 263.1 野内地区　扱い土量

土捨工 式 1 1

土運船運搬工 式 1 1

土運船運搬 m3 1342.0 1342 純土量

DH101240 土運船運搬　往復平均距離L=0.9km m3 2139.7 2139.7 堤川航路　扱い土量

DH101240 土運船運搬　往復平均距離L=6.2km m3 263.1 263.1 野内地区　扱い土量

揚土土捨工 式 1 1

バックホウ揚土 m3 1342.0 1342 純土量

DH101320 バックホウ揚土 m3 2402.8 2402.8 堤川航路+野内地区　扱い土量

残土処理工 式 1 1

安定処理工 堤川航路分のみ対象 式 1 1

安定処理　バックホウ混合　 m3 2139.7 2140

土砂運搬処理工 揚土場所～仮置場所　1km未満 式 1 1

CB210020 積込（ルーズ） m3 2402.8 2403 堤川航路+野内地区

CB210110 土砂等運搬 m3 2402.8 2403 堤川航路+野内地区

CB210610 整地 m3 2879.8 2880 R7浚渫土流用残V=477m3を含む

仮設工 式 1 1

仮設工 式 1 1

WB253610 敷鉄板設置 m2 60.4 60 鋼板7枚

鋼板　22×1,524×6,096 枚 6 6

鋼板　22×1,524×3,048 枚 1 1

WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 724.6 725 賃料78枚

WB253630 敷鉄板賃料 枚 78 78 36日

WB252730 大型土のう移設 袋 73 73 R7仮置き仮設→R8仮置き仮設

WB252730 大型土のう撤去（再利用）　H≦2m 袋 522 522 R7仮置き仮設→揚土仮設

WB252730 大型土のう製作・設置 袋 833 833 対候性土のう　流用土（新規製作分）

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

CB221110 基礎砕石　RC-40 m2 1076.4 1076 t=10cm

CB226140 吸出防止材（全面）設置 m2 1497.2 1497 ポリプロピレンt=1.5mm

CB226130 遮水シート張 m2 1412 1412 ブルーシート#3000

WB252730 大型土のう撤去（再利用）　h>2m 袋 522 522 揚土仮設→抑え土のう

WB821130 仮設防護柵撤去　独立基礎ブロック m 40 40

WB821110 仮設防護柵設置　独立基礎ブロック m 40 40

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1

仮設材等運搬 式 1 1

WB010020 仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬 t 125.11 125.1 敷鉄板1.604t/枚（L=6.096m）　運搬距離2.2km

WB010020 仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬 t 125.11 125.1 敷鉄板1.604t/枚（L=6.096m）　運搬距離2.2km

WB010030 仮設材等の積込、取卸し費 t 125.11 125.1 敷鉄板1.604t/枚　往復

WB010020 仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬 t 8.5 8.5 汚濁防止枠（14m×14m）　運搬距離2.2km

WB010020 仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬 t 8.5 8.5 汚濁防止枠（14m×14m）　運搬距離2.2km

WB010030 仮設材等の積込、取卸し費 t 8.5 8.5 汚濁防止枠　往復

WB010020 仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬 t 4.0 4.0 汚濁防止膜（L=20m） 運搬距離2.2km

WB010020 仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬 t 4.0 4.0 汚濁防止膜（L=20m） 運搬距離2.2km

WB010030 仮設材等の積込、取卸し費 t 4.0 4.0 汚濁防止膜　往復

事業損失防止施設費 式 1 1

水質汚濁防止枠等 式 1 1

DH190220 汚濁防止枠設置 基 1 1

DH190230 汚濁防止枠撤去 基 1 1

DH190240 汚濁防止枠損料 式 1 1 巻上ウィンチ有　2.5～5m3用　14×14m　11日

汚濁防止膜賃料 スパン 3 3 φ300 ～2000N/3cm　h2m×L20m　21日



浚渫土量　数量計算書　堤川航路 安定処理工対象

KNo 距離（m） 断面積（m2） 平均（m2） 土量（m3） 断面積（m2） 平均（m2） 土量（m3）

32 0 0 0

50 18 4.94 2.47 44.46 4.3 2.15 38.7

100 50 6.76 5.85 292.5 4.58 4.44 222

150 50 8.77 7.765 388.25 5.11 4.845 242.25

200 50 4.61 6.69 334.5 4.11 4.61 230.5

250 50 0.73 2.67 133.5 1.84 2.975 148.75

300 50 0 0.365 18.25 0 0.92 46

L= 268 ｍ 合計V1= 1211.46 m3 合計V2= 928.2 m3

扱い土量V1+V2= 2139.66 m3

純土量 余堀（側面＋底面）



浚渫土量　数量計算書　野内地区

LNo 距離（m） 断面積（m2） 平均（m2） 土量（m3） 断面積（m2） 平均（m2） 土量（m3）

-20 4.1 3.98

0 20 4.1 4.1 82 3.98 3.98 79.6

20 20 0.75 2.425 48.5 1.32 2.65 53

L= 40 ｍ 合計V1= 130.5 m3 合計V2= 132.6 m3

扱い土量V1+V2= 263.1 m3

純土量 余堀（側面＋底面）



浚渫土揚土場所　仮設数量計算書

揚土場所仮設工配置図（上：1段目、下：2段目）

大型土のう数量　（W1m×H1m）

1段目 2段目

幅W1= 13 m 幅W2= 12 m

延長L1= 83 m 延長L2= 82 m

列数n1= 2 列 列数n2= 1 列

個数N1= 2Ln+2wn-4n^2 個数N2= 2Ln+2wn-4n^2

= 332+52-16 = 164+24-4

= 368 個 = 184 個

合計N= N1+N2

= 552 個

敷鉄板枚数　（1枚　t22mm×W1524mm×L6096mm）

N= 13×6 = 78 枚

（724.64m2）

揚土場所容量

1段目V1= (W1-4)×(L1-4）×h 揚土場所仮設工横断図

= (13-4)×(83-4)×1

= 711 m3

2段目V2= (W2-2)×(L2-2）×（h-0.5）

= (12-2)×(82-2)×0.5

= 400 m3

合計V= V1+V2

= 1111 m3
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浚渫土仮置場所　仮設数量計算書

対候性大型土のう数量　（W1m×H1m）

仮置き可能土量

1段目 個数 2段目 個数 1段目 v1= a1×09

n1a 52 個 n2a 51 個 = 1076.4×0.9

n1b 52 個 n2b 51 個 = 968.76 m3

n1c 52 個 n2c 25 個 2段目 v2= a2×1.0

n1d 24 個 n2d 25 個 = 1141.9×1.0

n1e 24 個 n2e 24 個 = 1141.9 m3

n1f 24 個 n2g 24 個 3段目 v3= a3×0.5

n1g 25 個 n2h 20 個 = 1216.3×0.7

n1h 25 個 n2i 20 個 = 851.41 m3

n1i 25 個 n2j 31 個

n1j 19 個 n2k 31 個 合計 V= v1+v2+v3

n1k 19 個 Σn2 302 個 = 2962.07

n1l 19 個 ≒ 2962 m3

n1m 30 個 3段目 個数

n1m 30 個 n3a 50 個

n1o 30 個 n3b 26 個 基礎砕石（排水層）

n1p 3 個 n3c 23 個 A= a1

Σn1 453 個 n3d 20 個 = 1076.4 m2

n3e 32 個

N= Σn1+Σn2+Σn3 Σn3 151 個 t= 10 cm

= 906 個

（うちR7流用） 73 個 （うち新規作成） 833 個



遮水シート　面積計算書

平面図 側面図

平面部面積（底面+土のう上面） 側面部面積

底辺（m） 高さ（m） 面積（m2） la 48.487 m

① 38.994 16.790 327.35 lb 25.972 m

② 50.792 27.969 710.30 lc 22.765 m h= 0.3 m

③ 36.609 18.046 330.32 ld 18.062 m

a1= 1367.97 m2 le 32.243 m a2= Σl×h

Σl= 147.529 m = 44.26 m2

遮水シート面積 A= a1+a2

= 1367.97+44.26 抑え土のうとして、揚土仮設に使用した

= 1412.23 m2 大型土のうN=522個をシート上に再配置
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吸出し防止材　面積計算書

平面図 側面図

平面部面積（底面+土のう上面） 側面部面積

底辺（m） 高さ（m） 面積（m2） la 46.260 m h= 0.9 m

① 39.105 16.849 329.44 lb 24.002 m

② 50.873 28.002 712.27 lc 21.866 m

③ 36.606 18.035 330.09 ld 17.292 m

a1= 1371.8 m2 le 29.937 m a2= Σl×h

Σl= 139.357 m = 125.42 m2

吸出防止材面積 A= a1+a2

= 1371.8+125.42

= 1497.22 m2
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R7浚渫土　流用土量

R7浚渫土仮置き土 1237 m3 a

R7大型土のう土 595 m3 b …1m3/袋として計算

R8揚土場所仮設

・揚土仮設へ大型土のう流用 522 m3 c …1m3/袋として計算（揚土仮設として流用後、抑え土のうとして流用）

R8仮置きヤード

・R7大型土のう流用 73 m3 d …1m3/袋として計算（仮置きヤード用土のうとして残置）

・R8新規作成大型土のう 833 m3 e …1m3/袋として計算（新規分対候性土のうの中詰材として使用）

R7浚渫土（流用残） 477 m3 f=a+b-c-d-e

R8仮置場所　搬入土量

R7浚渫土（流用残） 477 m3 f

R8浚渫土

・堤川航路 2139.66 m3 g

・野内地区 263.1 m3 h

仮置き場所　搬入土量 2879.76 m3 i=f+g+h


