
注）業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、委託業務請負契約を拘束するものではない

令和 8 年度 工事番号  繰補 第 339-8 号

再賀木造線 道路改良 工事

参　考　資　料

青森県 つがる市 木造善積　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 つがる市(旧木造町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

盛土工

式 1    

路肩盛土

m3 20    

内   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土砂 L=13.2km

m3 90    

内   2号

落石雪害防止工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 

m3 180    

内   3号

埋戻し 

m3 70    

内   4号

防雪柵基礎工

式 1    

基礎杭 φ318.5 t=6mm L=2.5～3.0m

本 31    

内   5号

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 固定式　0.7×0.7×0.7 ②18-8-40

箇所 31    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 直接基礎　1.0×4.0×1.0 ②18-8-40

箇所 1    

内   7号

防草工

式 1    

防草工 高炉②18-8-40 t=10cm

m 235    

内   8号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
本線車道

式 1    

下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石(RC-40) t=35cm

m2 2,620    

内   9号

上層路盤(車道･路肩部) 粒調砕石(M-40) t=15cm

m2 2,510    

内  10号

表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm

m2 2,500    

内  11号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
本線歩道

式 1    

凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm

m2 752    

内  12号

路盤(歩道部) 切込砕石(C-20) t=10cm

m2 752    

内  13号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
取付道路

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)　 切込砕石(C-20) t=10cm

m2 244    

内  14号

表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t=3cm

m2 238    

内  15号

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ F型

m 243    

内  16号

防護柵工

式 1    

防止柵工

式 1    

転落(横断)防止柵　 柵高:1.1m

m 110    

内  17号

標識工

式 1    

大型標識工

式 1    

標識基礎　

基 1    

内  18号

片持標識柱　

基 1    

内  19号

標識板　

枚 1    

内  20号
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設計内訳書（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標　 スノーポール併用型

本 8    

内  21号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路肩盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 22    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬 土砂 L=13.2km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3
),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し
,13.5km以下 m3 89    

 02-01-02

管理費区分：0

残土受け入れ価格

ZZ99*01*01005 m3 89    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
床掘り 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 182    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
埋戻し 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 66    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
基礎杭 φ318.5 t=6mm L=2.5～3.0m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼管杭打込工
φ318.5 t=6mm L=2.5m

本 28    

単   1号 

管理費区分：0

鋼管杭打込工
φ318.5 t=6mm L=3.0m

本 3    

単   2号 

管理費区分：0

現場取卸(鋼管杭)

CB225230

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊,
標準

t 3.65 

 02-02-22

管理費区分：0

鋼管杭材料費
φ318.5 t=6mm L=2.5m

式 1    

単   3号 

管理費区分：0

鋼管杭材料費
φ318.5 t=6mm L=3.0m

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 固定式　0.7×0.7×0.7 ②18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
固定式

箇所 31    

単   5号 
0.7*0.7*0.7 ②18-8-4
0
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 直接基礎　1.0×4.0×1.0 ②18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
直接基礎

箇所 1    

単   6号 
1.0*4.0*1.0 ②18-8-4
0
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
防草工 高炉②18-8-40 t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,
10m3/100m2,無し m2 1,089    

単   7号 02-04-03
t=10cm

管理費区分：0

養生工

WB240740

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1,089    

単   8号 02-04-03

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 331    

 02-02-02
t=10cm

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2以上,瀝青質目地板t=10

m2 101.2  

 02-02-18

管理費区分：0

ﾌｨﾙﾀｰ材

CB222780

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用

m3 7    

 02-02-05

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 118    

 02-02-17

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,50～150mm,全ての費用

m 20.7  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石(RC-40) t=35cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 2,616    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
上層路盤(車道･路肩部) 粒調砕石(M-40) t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,150mm,1層施工,
全ての費用

m2 2,514    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 2,502    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

凍上抑制層工
路盤用砂 t=15cm

m2 752    

単   9号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
路盤(歩道部) 切込砕石(C-20) t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

100mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全て
の費用

m2 752    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
上層路盤(車道･路肩部)　 切込砕石(C-20) t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(C-20),100mm,1層施工,全て
の費用

m2 244.1  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 237.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ F型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m 243.1  

単  10号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
転落(横断)防止柵　 柵高:1.1m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟ
ﾈﾙ式,2m,100m以上(標準),無,無

m 110    

単  11号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
標識基礎　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識基礎設置(片持式･門型式)

WB812170

片持式の基礎,6.0m3以上,無,無,無

m3 7.6  

単  12号 06-02-08

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費

WB812180 kg 71    

単  13号 06-02-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
片持標識柱　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱設置(片持式)

WB812120

400kg以上/基,亜鉛ﾒｯｷ,779.18kg/基
,1基,無,無

基 1    

単  14号 06-02-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
標識板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識板設置
(案内標識[路線番号除く])

WB812140

新設,2.0m2以上,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ
ﾚﾝｽﾞ,10m2未満,無,無,無

m2 6.2  

単  15号 06-02-08

管理費区分：0

道路標識板（目隠し板）
案内標識・補修板　耐食ｱﾙﾐ板2mm厚 ｶﾌﾟｾﾙ

ZZ99*01*04001 m2 0.7  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
視線誘導標　 スノーポール併用型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

土中建込,手間+材料費,両面反射反
射径φ100下反射体1個,標準,10本未
満,無,無 本 4    

単  16号 06-02-09

管理費区分：0

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本未満,無,無 本 4    

単  17号 06-02-09

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
鋼管杭打込工
φ318.5 t=6mm L=2.5m 単位 本 単位数量

19    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

杭打機運転

日 1    

単  18号 
見積り

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務、機械費の合計(
鋼管ﾁｬｯｷﾝｸﾞ治具含む)
管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
鋼管杭打込工
φ318.5 t=6mm L=3.0m 単位 本 単位数量

19    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

杭打機運転

日 1    

単  18号 
見積り

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務、機械費の合計(
鋼管ﾁｬｯｷﾝｸﾞ治具含む)
管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
鋼管杭材料費
φ318.5 t=6mm L=2.5m 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.8  

           02-03-01
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.5  

           
中詰砕石

管理費区分：0

鋼管杭
φ318.5 t=6mm STK400

ZZ99*01000001 t 3.234

           

管理費区分：0

鋼管杭ずれ止め
高炉 先物

Z230143000 kg 187.7  

           

管理費区分：0

鋼管杭ずれ止め用ｽﾄｯﾊﾟｰ
高炉 先物

Z230142005 個 168    

           

管理費区分：0

鋼管杭杭頭処理溶接工

WB230050

8mm～10mm

m 110.3  

単  19号 02-03-01
9mm

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
鋼管杭材料費
φ318.5 t=6mm L=3.0m 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.1  

           02-03-01
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.1  

           
中詰砕石

管理費区分：0

鋼管杭
φ318.5 t=6mm STK400

ZZ99*01000001 t 0.416

           

管理費区分：0

鋼管杭ずれ止め
高炉 先物

Z230143000 kg 20.2  

           

管理費区分：0

鋼管杭ずれ止め用ｽﾄｯﾊﾟｰ
高炉 先物

Z230142005 個 18    

           

管理費区分：0

鋼管杭杭頭処理溶接工

WB230050

8mm～10mm

m 11.9  

単  19号 02-03-01
9mm

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
固定式 単位 箇所 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 3.43 

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 19.6  

           02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 8.1  

           02-02-02
t=20cm

管理費区分：0

防雪柵ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
2-M24×670　B,N*8 FW*2

ZZ99*01*02001 組 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
直接基礎 単位 箇所 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 40    

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 100    

           02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 50    

           02-02-02
t=20cm

管理費区分：0

防雪柵ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
2-M24×670　B,N*8 FW*2

ZZ99*01*02001 組 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,
10m3/100m2,無し

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.6  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.6  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 12.1  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK240050 日 0.89 

単  20号 02-04-03

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB240740

養生工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.09 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.31 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
凍上抑制層工
路盤用砂 t=15cm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 15    

           02-01-02
100*0.15

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 18.9  

           
15*1.2/0.95

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,無し,無し

m 100    

           03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 6.1  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 41    

           02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2以上,瀝青質目地板t=10

m2 0.6  

           02-02-18

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟ
ﾈﾙ式,2m,100m以上(標準),無,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001154004 m 100    

           

管理費区分：0

転落防止柵 縦格子型(耐雪型)
H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用

Z231012015 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB812170

標識基礎設置(片持式･門型式) 片持式の基礎,6.0m3以上,無,無,無
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識基礎設置
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上

Q001212005 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB812180

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費
単位 kg 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路標識設置工 加算額
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料

Q001234003 kg 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／kg
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB812120

標識柱設置(片持式) 400kg以上/基,亜鉛ﾒｯｷ,779.18kg/基
,1基,無,無 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管
F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ

Z004202002 t 0.779

           

管理費区分：5

標識柱設置(片持式)
400kg以上 設置手間

Q001202004 基 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB812140

標識板設置
(案内標識[路線番号除く])

新設,2.0m2以上,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙ
ﾚﾝｽﾞ,10m2未満,無,無,無 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板設置(案内標識[番号除])新設
ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含

Q001206011 m2 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

土中建込,手間+材料費,両面反射反
射径φ100下反射体1個,標準,10本未
満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面反射 φ100以下 反射体数1個

Q001310001 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面 φ100以下反射体数1 穿孔無

Q001312004 本 1    

           

管理費区分：0

視線誘導標設置工 加算額
さや管

Q001316003 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
杭打機運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           
見積り

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 64.8  

           
7.2h×9L

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ本体
0.7m3ｸﾗｽ

ZZ99*01*03001 供用日 1.2  

           

管理費区分：0

油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ

ZZ99*01*03002 供用日 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務,燃料,機械費の合
計
管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB230050

鋼管杭杭頭処理溶接工 8mm～10mm
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溶接工

R0113 人 0.35 

           

管理費区分：0

電気溶接機運転

WK230030 日 0.39 

単  21号 02-03-01

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WK240050

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 37    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

L001010008 日 1.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WK230030

電気溶接機運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 24    

           

管理費区分：0

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 最大溶接電流300A

M002081032 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    盛土工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路肩盛土

      (0004)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 22    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬 

      (0006)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 89    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J09　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 13.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        残土受け入れ価格

        m3 89    

ZZ99*01*01005

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  落石雪害防止工

  (0007)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0008)

    　　　

式 1    

      床掘り 

      (0009)

      　　　

m3 180    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 182    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0010)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 66    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防雪柵基礎工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0011)

    　　　

式 1    

      基礎杭

      (0012)

      　　　

本 31    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼管杭打込工

        φ318.5 t=6mm L=2.5m 本 28    

オプション入力

単位数量　　        19    本

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          杭打機運転

          日 1    

諸雑費2：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費2：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 64.8  

諸雑費2：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ本体

            0.7m3ｸﾗｽ 供用日 1.2  

諸雑費2：対象

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ

            供用日 1.2  

諸雑費2：対象

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝2.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 2    

諸雑費2：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝22.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼管杭打込工

        φ318.5 t=6mm L=3.0m 本 3    

オプション入力

単位数量　　        19    本

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          杭打機運転

          日 1    

諸雑費2：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費2：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 64.8  

諸雑費2：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ本体

            0.7m3ｸﾗｽ 供用日 1.2  

諸雑費2：対象

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ

            供用日 1.2  

諸雑費2：対象

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝2.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 2    

諸雑費2：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝22.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場取卸(鋼管杭)

        t 3.65 

J01　ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB225230

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        鋼管杭材料費

        φ318.5 t=6mm L=2.5m 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 0.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼管杭

          φ318.5 t=6mm STK400 t 3.234

ZZ99*01000001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          鋼管杭ずれ止め

          高炉 先物 kg 187.7  

Z230143000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼管杭ずれ止め用ｽﾄｯﾊﾟｰ

          高炉 先物 個 168    

Z230142005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼管杭杭頭処理溶接工

          m 110.3  

J01　鋼管杭板厚(mm)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8mm～10mm

WB230050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼管杭材料費

        φ318.5 t=6mm L=3.0m 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 0.1  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼管杭

          φ318.5 t=6mm STK400 t 0.416

ZZ99*01000001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼管杭ずれ止め

          高炉 先物 kg 20.2  

Z230143000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          鋼管杭ずれ止め用ｽﾄｯﾊﾟｰ

          高炉 先物 個 18    

Z230142005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼管杭杭頭処理溶接工

          m 11.9  

J01　鋼管杭板厚(mm)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8mm～10mm

WB230050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0013)

      　　　

箇所 31    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        固定式 箇所 31    

オプション入力

単位数量　　        10    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 3.43 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 19.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 8.1  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防雪柵ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

          2-M24×670　B,N*8 FW*2 組 10    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0014)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        直接基礎 箇所 1    

オプション入力

単位数量　　        10    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 40    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 100    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 50    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防雪柵ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

          2-M24×670　B,N*8 FW*2 組 10    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防草工

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      防草工

      (0016)

      　　　

m 235    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

        m2 1,089    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/100m2

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工

        m2 1,089    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 331    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 101.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2以上

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌｨﾙﾀｰ材 CB222780
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 7    

J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 118    

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 20.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50～150mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0017)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0018)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0019)本線車道

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部) オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0020)

      　　　

m2 2,620    第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 2,616    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 350mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部) 

      (0021)

      　　　

m2 2,510    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 2,514    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部) 

      (0022)

      　　　

m2 2,500    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 2,502    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0023)本線歩道

    　　　

式 1    

      凍上抑制層 

      (0024)

      　　　

m2 752    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        凍上抑制層工

        路盤用砂 t=15cm m2 752    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路体(築堤)盛土

          m3 15    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 18.9  

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路盤(歩道部) 

      (0025)

      　　　

m2 752    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 752    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0026)取付道路

    　　　

式 1    

      上層路盤(車道･路肩部)　

      (0027)

      　　　

m2 244    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 244.1  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(C-20)

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0028) m2 238    

オプション入力

第0015号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 237.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0029)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0030)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

      (0031)

      　　　

m 243    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 243.1  単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 6.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 41    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地板 CB224710
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          m2 0.6  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2以上

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0032)

  　　　

式 1    

    防止柵工

    (0033)

    　　　

式 1    

      転落(横断)防止柵　

      (0034)

      　　　

m 110    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 110    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上(標準)

J06　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  標識工

  (0035) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    大型標識工

    (0036)

    　　　

式 1    

      標識基礎　

      (0037)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識基礎設置(片持式･門型式)

        m3 7.6  

J01　基礎の形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片持式の基礎

J02　基礎の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.0m3以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　地下構造物等の障害　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812170

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費

        kg 71    

WB812180

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      片持標識柱　

      (0038)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    基

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識柱設置(片持式)

        基 1    

J01　柱の質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400kg以上/基

J02　柱材料の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亜鉛ﾒｯｷ

J03　柱1基当り質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 779.18kg/基

J04　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1基

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812120

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      標識板　

      (0039)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識板設置

        (案内標識[路線番号除く]) m2 6.2  

J01　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

J02　標識板の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m2以上

J03　反射ｼｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ

J04　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m2未満

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812140

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　標識板の裏面塗装　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

        道路標識板（目隠し板）

        案内標識・補修板　耐食ｱﾙﾐ板2mm厚 ｶﾌﾟｾﾙ m2 0.7  

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

  (0040)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0041)

    　　　

式 1    

      視線誘導標　

      (0042)

      　　　

本 8    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 4    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 4    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さや管

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　つがる市(旧木造町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0043) 式 1    

共通仮設

(0044)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0045)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0046)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0047) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0048) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 再賀木造線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0049) 式 1    

  現場管理費

  (0050) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0051) 式 1    

  一般管理費等

  (0052) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0053) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0054) 式 1    

工事費計

(0055) 式 1    
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繰補第339-8号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

ZZ99*01*01005 残土受け入れ価格 建設発生土受入地 生単価

m3 450 450 450 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 防雪柵ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ その他一般資材

2-M24×670 B,N*8 FW*2 組 21,500 21,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 ﾊﾞｯｸﾎｳ本体 平均直下採用単価 その他一般資材

0.7m3ｸﾗｽ 供用日 65,000 65,000 65,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ 平均直下採用単価 その他一般資材

供用日 17,656 17,656 17,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 道路標識板(目隠し板) ｐ.230 ｐ.356 その他一般資材

案内標識･補修板 耐食ｱﾙﾐ板2mm厚 ｶﾌﾟｾﾙ m2 100円単位(切捨)

ZZ99*01000001 鋼管杭 ｐ.7 ｐ.12 その他一般資材

φ318.5 t=6mm STK400 t 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2025／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


