
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰第1250-4号

参　考　資　料

東青管内建設発生土受入地整備

東津軽郡平内町大字浜子

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 平内町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　

m3 17,900    

内   1号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 7,330    

内   2号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上

m3 16,100    

内   3号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 510    

内   4号

法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 2,340    

内   5号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 420    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

m 12    

内   7号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板　 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 372    

内   8号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm

m2 439    

内   9号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材運搬費

t 64.2  

内  10号

準備費

式 1    

木根等処分費　

式 1    

内  11号

技術管理費

式 1    

測量設計費

式 1    

内  12号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,普通土30,000m
3未満･湿地軟弱土

m3 10,600    

 02-01-02

管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
以上10,000m3未満

m3 7,330    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.0km以下 m3 7,334    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 16,140    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 507    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 2,340    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 418    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=60
0mm,60を超え300kg/個以下,無し,無
し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/ m 11.6  

単   1号 01-10-01
BF1-B300

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
敷鉄板　 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 371.6  

単   2号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,130日,無
,有

枚 40    

単   3号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:20

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 438.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,27
.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 64.16 

単   4号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,27
.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 64.16 

単   4号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 64.16 

単   5号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 20    

 02-01-02

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 11    

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(道路新設)
IP設置･中心線測量除く

Z237230010 km 0.22 

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=60
0mm,60を超え300kg/個以下,無し,無
し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L600 300kg以下 制約無

Q001365002 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300 30×20×200cm JISA5372

Y000300000001 個 16.5  

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単   7号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,130日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:130日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,27
.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず（生木）（枝・幹）

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 17,900    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 10,600    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通土30,000m3未満･湿地軟弱土

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 7,330    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3以上10,000m3未満

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0005)(P)

      　　　

m3 7,330    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 7,334    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0006)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土

      (0007)(P)

      　　　

m3 16,100    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 16,140    

CB210510

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0008)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0009)(P)

      　　　

m2 510    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 507    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)

      (0010)(P)

      　　　

m2 2,340    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 2,340    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0011)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0012)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0013)(P)

      　　　

m3 420    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 418    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    側溝工

    (0014)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

      (0015)

      　　　

m 12    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 11.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=600mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 60を超え300kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0016)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0017)

    　　　

式 1    

      敷鉄板　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0018)

      　　　

m2 372    第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 371.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 40    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 130日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0019)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0020)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0021) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      下層路盤(車道･路肩部)

      (0022)(P)

      　　　

m2 439    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 438.6  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0023) 式 1    

共通仮設

(0024)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0025)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0026)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0027)

      　　　

t 64.2  

第0010号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 64.16 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 27.1km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 64.16 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 27.1km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 64.16 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0028)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      木根等処分費　

      (0029)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 20    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 11    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0030)

    　　　

式 1    

      測量設計費

      (0031)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(道路新設)

        IP設置･中心線測量除く km 0.22 

Z237230010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0032)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0033) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0034) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0035) 式 1    

  現場管理費

  (0036) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0037) 式 1    

  一般管理費等

  (0038) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0039) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0040) 式 1    

工事費計

(0041) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



登　録　単　価　決　定　根　拠 異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000300000001 側溝 県材料単価表p.2 (特調) その他一般資材

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300 30×20 ×200cm JISA5372 136 個 4,900 4,900 4,900 10円単位(切捨) Z231025030

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

木くず（生木）（枝・幹） t 20,000 20,000 20,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

道路改良 式 1 1
道路土工 式 1 1

掘削工 式 1 1
掘削 m3 17,935.7 17,900

CB210100 掘削 m3 10,601.3 10,600 押土有,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

CB210100 掘削 m3 7,334.4 7,330 5000m3以上10000m3未満
土砂等運搬 m3 7,334.4 7,330

土砂等運搬 m3 7,334.4 7,334 1.0km以下
路体盛土工 式 1 1

路体(築堤)盛土 m3 16,136.0 16,100
路体（築堤）盛土 m3 16,136.0 16,140 4.0m以上

法面整形工 式 1 1
法面整形(切土部) [土砂] m2 506.6 510

CB220010 法面整形 m2 506.6 507 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
法面整形(盛土部) [土砂] m2 2,340.0 2,340

CB220010 法面整形 m2 2,340.0 2,340
排水構造物工 式 1 1

作業土工 式 1 1
床掘り [土砂] m3 418 420

CB210030 床掘り m3 418 418 平均施工幅1m以上2m未満
側溝工 式 1 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m 11.6 12.0
Ｕ型側溝 m 11.6 11.6 BF1-B300

仮設工 式 1 1
工事用道路工 式 1 1

敷鉄板 m2 371.6 372 22×1,524×6,096
WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 371.6 371.6 設置・撤去
WB253630 敷鉄板賃料 枚 40 40 130日

舗装 式 1 1
舗装工 式 1 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1
下層路盤(車道・路肩部) [t=20cm、RC-40] m2 438.6 439

CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 438.6 438.6
共通仮設 式 1 1

共通仮設 式 1 1
運搬費 式 1 1

仮設材運搬費 t 64.160 64.2
WB010020 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） t 64.160 64.16 往路
WB010020 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） t 64.160 64.16 復路
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 t 64.160 64.16 積込、取卸し（往復分）

準備費 式 1 1
木根等処分 式 1 1

土砂等運搬 m3 20.0 20 49.5km以下
処分費 t 11.0 11.0 木くず（生木）（枝・幹）

技術管理費 式 1 1
測量設計費 式 1 1

Z237230010 測量設計費（道路新設） km 0.22 0.22

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格



道路土工　総括表
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

道路土工 式 1    

掘削工 式 1    

掘削 m3 17,935.7  

押土有 m3 10,601.3  Bブロック

押土無し m3 7,334.4  沈砂地

土砂等運搬 m3 7,334.4  

L=1.0km以内 m3 7,334.4  沈砂地からBブロックへ

盛土工 式 1    

路体盛土 式 1    

路体（築堤）盛土 m3 16,136.0  

法面整形工 式 1    

法面整形(切土部) [土砂] m2 506.6  

m2 506.6  沈砂地

法面整形(盛土部) [土砂] m2 2,340.0  

m2 2,340.0  Bブロック



土量計算書（Bブロック） 土量計算書（Bブロック）

掘削工
掘削(オープンカット)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.000 0.0  

20.000 34.0  17.00 340.0  

20.000 89.1  61.55 1,231.0  

20.000 185.6  137.35 2,747.0  

20.000 174.8  180.20 3,604.0  

20.000 6.1  90.45 1,809.0  

20.000 2.6  4.35 87.0  

20.000 2.1  2.35 47.0  

20.000 22.4  12.25 245.0  

20.000 4.9  13.65 273.0  

20.000 5.1  5.00 100.0  

20.000 5.8  5.45 109.0  

3.202 0.0  2.90 9.3  

合　　計 223.202 10,601.3  

NO.3

NO.4

NO.5

NO.6

NO.7

NO.8

NO.9

NO.10

NO.11

NO.12

NO.13

NO.14

NO.14+3.202



土量計算書（Bブロック） 土量計算書（Bブロック）

盛土工
路体（築堤）盛土

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.000 0.0  

20.000 67.0  33.50 670.0  

20.000 144.6  105.80 2,116.0  

20.000 109.6  127.10 2,542.0  

20.000 94.2  101.90 2,038.0  

20.000 293.4  193.80 3,876.0  

20.000 98.0  195.70 3,914.0  

20.000 0.0  49.00 980.0  

20.000

20.000

20.000

20.000

3.202

合　　計 223.202 16,136.0  

NO.14+3.202

NO.12

NO.13

NO.14

NO.9

NO.10

NO.11

NO.6

NO.7

NO.8

NO.3

NO.4

NO.5



土量計算書（沈砂地）

掘削工
掘削(オープンカット)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.000 0.0  

6.947 148.4  74.20 515.5  

20.000 144.0  146.20 2,924.0  

20.000 179.9  161.95 3,239.0  

7.292 0.0  89.95 655.9  

合　　計 54.239 7,334.4  

NO.29

NO.29+7.292

NO.26+13.053

NO.27

NO.28



法長計算書（沈砂池）

法面整形工
切土法面

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.000 0.0  

20.000 9.8  8.30 166.0  

20.000 9.4  9.60 192.0  

20.000 3.7  6.55 131.0  

20.000 0.0  1.85 17.6  

合　　計 80.000 506.6  

NO.29

NO.29+7.292

NO.26+13.053

NO.27

NO.28



法長計算書（Bブロック） 法長計算書（Bブロック）

法面整形工
盛土法面

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.000 0.0  

20.000 20.2  10.10 202.0  

20.000 20.2  20.20 404.0  

20.000 20.2  20.20 404.0  

20.000 20.2  20.20 404.0  

20.000 20.2  20.20 404.0  

20.000 5.5  12.85 257.0  

20.000 0.6  3.05 61.0  

20.000 6.5  3.55 71.0  

20.000 1.5  4.00 80.0  

20.000 1.9  1.70 34.0  

20.000 0.0  0.95 19.0  

合　　計 220.000 2,340.0  

NO.3

NO.4

NO.5

NO.6

NO.7

NO.8

NO.9

NO.10

NO.11

NO.12

NO.13

NO.14



排水構造物工　総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

排水構造物工 式 1    

作業土工 式 1    

床掘り [土砂] m3 418.0  

側溝工 式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 [BF1-B300] m 11.6  



作業土工　計算書

作業土工
細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

床掘

　Bブロック 　L=638.7m

　V=0.6m3/m*638.7m=34.32m3

　沈砂池 　L=58.0m

　V=0.6m3/m*57.2m=34.32m3

　　ΣV=383.22+34.80=418.02 418.0  m3



側溝工　計算書

側溝工
細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
 L=11.6m

[BF1-B300]
11.6  m



舗装工　総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

舗装工 式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1    

下層路盤
(車道・路肩部) [t=20cm、RC-40] m2 438.6  



ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　計算書

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

下層路盤 沈砂池
(車道・路肩部) 　延長L=86.4+60.2=146.6m
[t=20cm、RC-40]

　控除：BF1-B300　L=0.4m

　A=(146.6-0.4)*3.0=438.60 438.6  m2



仮設工　総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

仮設工 式 1    

工事用道路工 式 1    

敷鉄板 設置・撤去 m3 371.6  

敷鉄板賃料 22×1524×6096 枚 40    



共通仮設　総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

共通仮設 式 1    

運搬費 式 1    

仮設材運搬 仮設材等の運搬 t 64.16  

積込、取卸 t 64.16  

準備費 式 1    

木根等処分 式 1    

土砂等運搬 m3 20.0  

処分費 t 11.0  W=V*0.55

技術管理費 式 1    

測量設計費 式 1    

測量設計費（道路新設） km 0.22  


