
令和8年度 工事番号 8水環 第 1208-1 号

参 考 資 料

青森県　北津軽郡中泊町大字小泊　地先

注）　工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 3

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 中泊町(旧小泊村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
54:構造物工事（漁港）

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(２) 1.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02

青森県- 8 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(２) 0.50%

工 期 日 数
155日間

冬 期 日 数
132日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 1.02%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

着定基質

式 1    

増殖場工

式 1    

着定基質製作工

式 1    

組立魚礁製作 kk-6.5型 W=19.77t

基 3    

内   1号

着定基質設置工

式 1    

着定基質設置

基 3    

内   2号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

回航･えい航費

式 1    

回航　 函館港～小泊漁港(小泊)

片道 2    

内   3号

運搬費

式 1    

仮設材等運搬　

式 1    

内   4号
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設計内訳書（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
組立魚礁製作 kk-6.5型 W=19.77t

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

部材購入費
kk-6.5型(ヤリイカ産卵機能付)

ZZ99*01*01001 基 3    

 

管理費区分：1

部材運搬費
kk-6.5型

基 3    

単   1号 

管理費区分：0

架台設置撤去
kk-6.5型

基 3    

単   2号 

管理費区分：0

足場工
kk-6.5型

基 3    

単   3号 

管理費区分：0

組立魚礁組立
kk-6.5型　

基 3    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
着定基質設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

魚礁運搬沈設(海上一連方式)

DA650000

魚礁(組立),1個,12.5～ 22.0t以下,
12.5～ 22.0t以下, 30～120m未満,
標準,2個,3.8km 個 3    

単   5号 03-32-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
回航　 函館港～小泊漁港(小泊)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

回航費
函館港～小泊漁港

ZZ99*01*02004 片道 2    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
仮設材等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 19.8  

単   6号 01-02-02
6.6t×3基

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,16
1km,12m以内,0,0,無

t 39.6  

単   7号 01-02-02
6.6t×3基×2

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
部材運搬費
kk-6.5型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部材運搬費

ZZ99*01*02001 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
架台設置撤去
kk-6.5型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

架台損料

基 1    

単   8号 

管理費区分：0

架台架払い

基 1    

単   9号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
足場工
kk-6.5型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場機材

基 1    

単  10号 

管理費区分：0

溶接機賃料
運転日数3日

ZZ99*01*08001 台 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
組立魚礁組立
kk-6.5型　 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

組立魚礁組立
kk-6.5型　鋼材10.048t

基 1    

単  11号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｳｴｲﾄ製作費

基 1    

単  12号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
DA650000

魚礁運搬沈設(海上一連方式) 魚礁(組立),1個,12.5～ 22.0t以下,
12.5～ 22.0t以下, 30～120m未満,
標準,2個,3.8km

単位 個 単位数量
5    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

起重機船(非航旋回)
鋼D 200t吊

DHT10560

運転1日当り,標準,2時間

日 1    

単  13号 07-01-10

管理費区分：0

引船
鋼D 800PS型

DHT11300

運転1日当り,標準,6時間,8時間

日 1    

単  14号 07-01-16

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,16
1km,12m以内,0,0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 170kmまで

Z006810117 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
架台損料

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製山留材整備費
H-250～400

L102112010 t 6.6  

           

管理費区分：0

H形鋼(山留主部材) 250～400型
90日以内 (80～200kg/m)

L002130002 t 396    

           
60日×6.6t＝396.0t

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
架台架払い

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

六角ボルト(中ボルト)
M22×60

ZZ99*01*04001 本 48    

           

管理費区分：0

六角ナット
M22

ZZ99*01*04002 個 48    

           

管理費区分：0

丸座金
M22

ZZ99*01*04003 枚 48    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 3    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.33 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積

ML40010026 日 1.3  

           

管理費区分：0

架台下レベル調整雑材料費

ZZ99*01*09001 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
足場機材

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製軽量足場板　240×3000
リース費　30日　25枚

ZZ99*01*01002 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製軽量足場板　240×3000
基本料　25枚

ZZ99*01*01003 式 1    

           

管理費区分：0

親網　15m
リース費　15日　4本

ZZ99*01*01085 式 1    

           

管理費区分：0

親網　15m
基本料　4本

ZZ99*01*01086 式 1    

           

管理費区分：0

鉄骨用親網支柱
リース費　8本　30日

ZZ99*01*01087 式 1    

           

管理費区分：0

鉄骨用親網支柱
基本料　8本

ZZ99*01*01090 式 1    

           

管理費区分：0

アルミ一連はしご　3m
リース費　15日　1台

ZZ99*01*01088 式 1    

           

管理費区分：0

アルミ一連はしご　3m
基本料　1台

ZZ99*01*01089 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
組立魚礁組立
kk-6.5型　鋼材10.048t 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溶接工

R0113 人 6.03 

           
10.048t×0.6人

管理費区分：0

鉄骨工

R0111 人 3.01 

           
10.048t×0.3人

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 3.01 

           
10.048t×0.3人

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.01 

           
10.048t×0.2人

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2    

           

管理費区分：0

高所作業車　ブーム型　
12m

ZZ99*01*10004 台 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
ｺﾝｸﾘｰﾄｳｴｲﾄ製作費

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)設製作

式 1    

単  15号 

管理費区分：0

養生工

WB240050

鉄筋構造物,特殊養生(練炭)

m3 4.4  

単  16号 02-03-01

管理費区分：0

重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)用型枠

式 1    

単  17号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
DHT10560

起重機船(非航旋回)
鋼D 200t吊

運転1日当り,標準,2時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 225    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.55 

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.55 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 9.3  

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 200t吊

M300560000

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 200t吊

M300560000

機械条件:供用日当り損料

日 2.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DHT11300

引船
鋼D 800PS型

運転1日当り,標準,6時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 547    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 3.1  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.55 

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 800PS型

M301140000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 800PS型

M301140000

機械条件:供用日当り損料

日 2.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)設製作

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20)

Z002010001001 m3 4.4  

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.36 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.29 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.33 

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 17 -



４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
WB240050

養生工 鉄筋構造物,特殊養生(練炭)
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.15 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.44 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 18 -



４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)用型枠

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溶接金網
φ6.0　150×150

ZZ99*01*01079 m2 17    

           

管理費区分：0

型枠
鋼板1.6t

ZZ99*01*01080 kg 251    

           

管理費区分：0

型枠
鋼板3.2t

ZZ99*01*01082 kg 165    

           

管理費区分：0

等辺山形鋼(補強材)
L75×75×9、単位質量9.96kg/m

ZZ99*01*01081 kg 81    

           

管理費区分：0

等辺山形鋼(スペーサーブロック材)
L75×75×9　単位質量9.96kg/m

ZZ99*01*01083 kg 23    

           

管理費区分：0

段差埋材
FB9×25

ZZ99*01*01084 kg 33    

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 2.1  

           

管理費区分：0

鉄骨工

R0111 人 1.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.9  

           

管理費区分：0

合計

青森県- 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

着定基質

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  増殖場工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    着定基質製作工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      組立魚礁製作

      (0004)

      　　　

基 3    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        部材購入費

        kk-6.5型(ヤリイカ産卵機能付) 基 3    

ZZ99*01*01001

管理費区分　1

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部材運搬費

        kk-6.5型 基 3    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          部材運搬費

          基 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        架台設置撤去

        kk-6.5型 基 3    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          架台損料

          基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製山留材整備費

            H-250～400 t 6.6  

L102112010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H形鋼(山留主部材) 250～400型

            90日以内 (80～200kg/m) t 396    

L002130002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          架台架払い

          基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            六角ボルト(中ボルト)

            M22×60 本 48    

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            六角ナット

            M22 個 48    

ZZ99*01*04002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            丸座金

            M22 枚 48    

ZZ99*01*04003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            とび工

            人 3    

R0106

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.33 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            25t吊 日 2    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸ

            ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積 日 1.3  

ML40010026

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            架台下レベル調整雑材料費

            式 1    

ZZ99*01*09001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        足場工

        kk-6.5型 基 3    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場機材

          基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製軽量足場板　240×3000

            リース費　30日　25枚 式 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製軽量足場板　240×3000

            基本料　25枚 式 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親網　15m

            リース費　15日　4本 式 1    

ZZ99*01*01085

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親網　15m

            基本料　4本 式 1    

ZZ99*01*01086

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄骨用親網支柱

            リース費　8本　30日 式 1    

ZZ99*01*01087

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄骨用親網支柱

            基本料　8本 式 1    

ZZ99*01*01090

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            アルミ一連はしご　3m

            リース費　15日　1台 式 1    

ZZ99*01*01088

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            アルミ一連はしご　3m

            基本料　1台 式 1    

ZZ99*01*01089

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          溶接機賃料

          運転日数3日 台 2    

ZZ99*01*08001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        組立魚礁組立

        kk-6.5型　 基 3    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          組立魚礁組立

          kk-6.5型　鋼材10.048t 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            溶接工

            人 6.03 

R0113

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄骨工

            人 3.01 

R0111

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 3.01 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 2.01 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            25t吊 日 2    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            高所作業車　ブーム型　

            12m 台 2    

ZZ99*01*10004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｳｴｲﾄ製作費

          基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)設製作

            式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              生ｺﾝｸﾘｰﾄ

              18-8-25(20) m3 4.4  

Z002010001001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.36 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              特殊作業員

              人 0.4  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1.29 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

              25t吊 日 0.33 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            養生工

            m3 4.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

WB240050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)用型枠

            式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              溶接金網

              φ6.0　150×150 m2 17    

ZZ99*01*01079

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              型枠

              鋼板1.6t kg 251    

ZZ99*01*01080

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              型枠

              鋼板3.2t kg 165    

ZZ99*01*01082

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              等辺山形鋼(補強材)

              L75×75×9、単位質量9.96kg/m kg 81    

ZZ99*01*01081

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              等辺山形鋼(スペーサーブロック材)

              L75×75×9　単位質量9.96kg/m kg 23    

ZZ99*01*01083

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              段差埋材

              FB9×25 kg 33    

ZZ99*01*01084

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              溶接工

              人 2.1  

R0113

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              鉄骨工

              人 1.7  

R0111

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 0.9  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    着定基質設置工

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      着定基質設置

      (0006)

      　　　

基 3    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        魚礁運搬沈設(海上一連方式)

        個 3    

J01　魚礁種類(E2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 魚礁(組立)

J02　1吊当り吊個数(Y2)　　　　　　　　　　　　　　　 　 1個

J03　魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込　　　　　　　　　　 　 12.5～ 22.0t以下

J04　魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設　　　　　　　　　　 　 12.5～ 22.0t以下

J05　沈設水深区分(E5)　　　　　　　　　　　　　　　　　  30～120m未満

J06　作業船等の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　起重機船等最大積込個数(N)　　　　　　　　　　　 　 2個

J10　往復平均えい航距離(d)　　　　　　　　　　　　　 　 3.8km

DA650000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0007) 式 1    

共通仮設

(0008)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0009)

  　　　

式 1    

    回航･えい航費
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0010)

    　　　

式 1    

      回航　

      (0011)

      　　　

片道 2    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    片道

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        回航費

        函館港～小泊漁港 片道 2    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬費

    (0012)

    　　　

式 1    

      仮設材等運搬　

      (0013)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 19.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 39.6  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 161km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0014)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0015) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0016) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　54:構造物工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0017) 式 1    

  現場管理費

  (0018) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 0.50%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 155日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 132日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0019) 式 1    

  一般管理費等

  (0020) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0021) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0022) 式 1    

工事費計

(0023) 式 1    
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登　録　単　価
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

Z002010001001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) m3 2026 7 確定

ZZ99*01*01001 部材購入費 kk-6.5型(ヤリイカ産卵機能付) 基 5,400,000   2026 7 確定
見積り

ZZ99*01*01002 鋼製軽量足場板　240×3000 リース費　30日　25枚 式 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*01003 鋼製軽量足場板　240×3000 基本料　25枚 式 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*01079 溶接金網 φ6.0　150×150 m2 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*01080 型枠 鋼板1.6t kg 218   2026 7 確定
見積り

ZZ99*01*01081 等辺山形鋼(補強材) L75×75×9、単位質量9.96kg/m kg 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*01082 型枠 鋼板3.2t kg 218   2026 7 確定
見積り

ZZ99*01*01083 等辺山形鋼(スペーサーブロック材) L75×75×9　単位質量9.96kg/m kg 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*01084 段差埋材 FB9×25 kg 153   2026 7 確定
見積り

ZZ99*01*01085 親網　15m リース費　15日　4本 式 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*01086 親網　15m 基本料　4本 式 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*01087 鉄骨用親網支柱 リース費　8本　30日 式 10,320   2026 7 確定
見積り

ZZ99*01*01088 アルミ一連はしご　3m リース費　15日　1台 式 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*01089 アルミ一連はしご　3m 基本料　1台 式 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*01090 鉄骨用親網支柱 基本料　8本 式 3,600   2026 7 確定
見積り

ZZ99*01*02001 部材運搬費 基 330,000   2026 7 確定
見積り
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登　録　単　価
工事名 青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*02004 回航費 函館港～小泊漁港 片道 2026 7 確定

ZZ99*01*04001 六角ボルト(中ボルト) M22×60 本 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*04002 六角ナット M22 個 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*04003 丸座金 M22 枚 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*08001 溶接機賃料 運転日数3日 台 2026 7 確定
物価資料

ZZ99*01*09001 架台下レベル調整雑材料費 式 30,000   2026 7 確定
見積り

ZZ99*01*10004 高所作業車　ブーム型　 12m 台 2026 7 確定
県単価　５日使用

青森県- 29 -



計算数量 計上数量

着定基質 式 1 1
増殖場工 式 1 1

着定基質製作工 式 1 1
組立魚礁製作 kk-6.5型 基 3 3

部材購入費 基 3 3
部材運搬費　 基 3 3
架台設置撤去 基 3 3
足場工 基 3 3
組立魚礁組立 基 3 3

着定基質設置工 式 1 1
着定基質設置 基 3 3

魚礁運搬沈設(海上一連方式) 個 3 3
共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1
回航・えい航費 式 1 1

回航 函館港～小泊漁港（小泊） 片道 2 2
回航費　函館港～小泊漁港（小泊） 片道 2 2

運搬費 式 1 1
仮設材等運搬 式 1 1

仮設材等の積込み取卸し費（往復分） t 19.80 19.8
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 39.60 39.6

摘要

数量集計表

レベル１ 
工事区分

レベル２ 
工種

レベル３ 
種別

レベル４ 
細別

レベル５ 
規格

レベル６ 
積算要素

単位

当初数量



足場機材　設計単価算定方法

①
物価資料

単価
日数

②
採用単

価
使用数量

③
計上単価

リース費 30 25
基本料 - 25
リース費 15 4
基本料 - 4
リース費 15 1
基本料 - 1

　①物価資料単価　　建設物価、積算資料の平均を採用　平均後の単価は小数点以下切り捨て
　②採用単価　　　　　リース費は①の単価×日数
　　　　　　　　　　　　　 基本料は①と同じ
　③計上単価　　　　　積算に計上の単価（登録単価）　②×使用数量
　

名称･規格

鋼製軽量足場板　　　　　　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】240×3000
鋼製軽量足場板　　　　　　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】240×3000

15m
15m

アルミ一連はしご
アルミ一連はしご

親網
親網

3m
3m


