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コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)
(SL=4.47m)　A=72.5m2

小口止工N=2箇所羽口工(じゃかご)
径45cm.W=2m

羽口工(じゃかご)

径45cm.W=2m

根固ブロック２ｔ型　N=15個

右岸　取付護岸

岩盤

計 画 平 面 図工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:500計 画 平 面 図

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

令和　８年度　　河川維持工事

26 1

繰第２７２５号

設計延長　L=16.6m

根固工　L=4.5m　W=7.5m
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コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)
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右岸計画縦断図
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右岸　取付護岸

※護岸基礎の根入れは、周辺の洗堀状況を考慮しNO.1の
　最新河床から1.0mとした。

羽口工(じゃかご)
径45cm.W=2m

羽口工(じゃかご)
径45cm.W=2m

工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

V=1:100右 岸 計 画 縦 断 図

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

H=1:500

凡　例

河　床　高

水　面　高

左岸堤防高

右岸堤防高

令和　８年度　　河川維持工事
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設計延長　L=16.6m
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工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:100横 断 図 - 1

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

DL=65.000

FH=
GH=65.459

NO.-5

DL=65.000

FH=
GH=65.924

NO.-4

DL=65.000

FH=
GH=66.437

NO.-3

(As)

34-6
宅地道

77-1
雑種地

水
65
山林

77-1
雑種地

水
65

山林水

77-2
雑種地

77-1
雑種地水水

FH=65.813

盛土(4.0m≦W) B2

C1

C2

機械掘削

機械床掘

RA埋　戻

-

9.0

盛土(W＜2.5m) B1 -

-

-

令和　８年度　　河川維持工事
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工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:100横 断 図 - 2

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

DL=65.000

FH=
GH=67.242
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DL=65.000

FH=
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NO.-1
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FH=
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1
田
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FH=66.465

FH=66.139
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FH=69.287

盛土(4.0m≦W) B2

C1

C2

機械掘削

機械床掘 5.2

RA埋　戻 6.1

-

16.0

盛土(W＜2.5m) B1 -

盛土(4.0m≦W) B2

C1

C2

機械掘削

機械床掘 5.2

RA埋　戻 2.8

-

19.5

盛土(W＜2.5m) B1 -

盛土(4.0m≦W) B2

C1

C2

機械掘削

機械床掘

RA埋　戻

-

15.7

盛土(W＜2.5m) B1 -

-

-

令和　８年度　　河川維持工事
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工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:100横 断 図 - 3

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

DL=65.000

FH=
GH=66.576

NO.1

DL=65.000

FH=
GH=67.241

NO.2

DL=65.000

FH=
GH=67.337

NO.3

77-1
雑種地水水

1
田

77-1
雑種地水

水

1
田

77-1
雑種地水

1:
1.
5

1:
1.
5

FH=67.117

FH=67.328

FH=67.540

FH=69.506

盛土(4.0m≦W) B2

C1

C2

機械掘削 0.9

機械床掘 5.6

RA埋　戻 3.1

－

盛土(W＜2.5m) B1 1.1

令和　８年度　　河川維持工事
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S=1:250

赤色で表記している測点は、右岸計画護岸工の線形条件を示している。

※注記

平 面 図

積みブロック崩壊
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骸

Co残骸

Co残骸
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コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)
(SL=4.47m)　A=72.5m2

小口止工N=2箇所

コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)
(SL=4.47m)　A=72.5m2

小口止工N=2箇所

S=1:50

主要点算出断面図
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BC.1

17.612

15.068

 9-26-42

14.487

16.897

17.962

25.850

SP.1

E P

 27-29-15

 7-04-17

E P

後 視  T.15

器械点 T.14

 13-12-42

 15-39-18

IP.1

30.330m

 5-47-06

29.273m

B P

(天端位置)

 32-01-22

27.042 24-00-20

(基礎位置)
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IA=57-32-01

R=20.0m
TL=10.980
CL=20.083
SL= 2.816

岩盤

右岸　取付護岸

右岸　取付護岸

取付護岸工詳細図
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羽口工(じゃかご)

計画河床

羽口工(じゃかご)

計画河床

伸縮目地材
小口止工

小口止工

工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

図　示取付護岸工詳細図

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

令和　８年度　　河川維持工事
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取 付 護 岸 工 構 造 図

S=1：20
天 端 工基 礎 工

S=1：20

均しコンクリート
同上型枠
コンクリート

V= 0.08 m3/m

V= 0.14 m3/m
A= 0.20 m2/m

コンクリート V= 0.09 m3/m

標準横断図
S=1:50

河川景観に配慮したコンクリートブロック積み

H=4.000m

工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

図　示取付護岸工構造図

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

V=1: 50
H=1:100

展 開 図

官民境界標準図
S=1:200

コンクリートブロック積
S=1:50

計画河床高

以上

1
0
0
0
以
上※基礎根入れはNO.1の最新河床から1.0mとする。

計画河床高

2
3
9
0
～

2
4
9
0

上
流
側
L=
2.
67
m

下
流
側
L=
2.
78
m

官民境界官民境界

背後地盛土

1:
0.
5

1:
0.
5

1:
0.
4

天端コンクリート(2)

(河川景観に配慮)

コンクリートブロック積工

胴込コンクリート

V=3.50m3/10m2

裏込砕石
再生砕石(RC-40)
V=2.38?/m

吸出防止材
(t=10mm)
L=4.69m

500
300控 長

3
5
0

1
0
0

900

100550100

450100

1
0
0

1
0
0

( N O . 1 )

天端コンクリート(2)

(河川景観に配慮)

コンクリートブロック積工

胴込コンクリート

裏込砕石
再生砕石(RC-40)

吸出防止材
(t=10mm)

1:
0.
5

500
300控 長

N
O
.
0

N
O
.
1

B
C
.
1

S
P
.
1

B
P

E
P

赤色で表記している測点は、右岸計画護岸工の線形条件を示している。

※注記

コンクリートブロック積工(河川景観に配慮) A= (16.00m+17.25m) /2 × 4.36m ＝ 72.5m2

(
H
=
4
.
0
m
)

(
H
=
4
.
1
m
)

径45cm.W=2m
割栗石150～200mm

小口止工

小口止工

伸縮目地材

伸縮目地材
伸縮目地材
t=10mm

t=10mm

t=10mm

コンクリートブロック積工

(河川景観に配慮)

天 端 工

基 礎 工

小口止工図
S=1:50

1:
0.
5

1:
0.
5

羽口工

羽口工

羽口工(じゃかご)

水抜きパイプφ50

水抜きパイプφ50
3.0m2程度に1箇所

令和　８年度　　河川維持工事
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7m
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.3
6m

1
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900

900

1
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直
高

　
H S 
L

根
入
れ

3001330

1330

4
4
5
0

49
80

SL

950

300 300

300 300

S
L
=
4
.
3
6
m

S
L
=
4
.
4
7
m

7250 10000

17250

6910 9090

16000

直
高

　
H



根 固 工 詳 細 図

S=1:30

根 固 工 構 造 図

2t型根固めブロック

16
ボルト

座金

2
5

80 16
ナット
座金

ボルト

1
1
0

5
6

R4
0

連結金具
S=1:10

S=1:50

根固工標準断面図

NO.0

計画河床高

コンクリート取壊しコンクリート取壊し

S=1:100

根固工割付図

連結金具(シャックル）20個

積みブロック崩壊

Co残
骸

Co残骸

Co残骸

70

75

T.14

T.15

71.01

69.97

69.75

69.71

69.72

69.86

71.38

67.68

67.11

66.53

65.49

65.68

65.69
石積殻

68.37

68.35

69.90

66.7566.76

66.70

66.52

66.91 67.25

67.74

水叩き

NO
.-
3

NO
.-
2

NO
.-
1

NO
.0

N
O
.
1

NO
.2

NO
.3

NO.
4

NO.5

68.41

67.33

70.59

70.57

70.28

70.4670.44

70.41
70.40

67.11

67.06

67.04

67.01

67.30

67.26
67.1767.13 66.80

66.93

68.60
68.60

68.62
68.60

65.15

70.58

70.71

70.80

70.70

岩盤

S=1:250

平 面 図

根固ブロック２ｔ型　N=15個

連結金具　N=20個
吸出防止材　A=33m2

工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

根 固 工 詳 細 図

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

縮 尺 図　示

令和　８年度　　河川維持工事
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1
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1450

1450

4
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1
4
5

1450
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4
5
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3
5

1450 50 1450 50 1450 50 1450 50 1450

根固工2ｔ型　W=7.45m

4450

7
4
5
0

根固ブロック 2t型　15個

根固工　L=4.5m　W=7.5m



73.51
74.01

74.0674.03

73.23

73.52

73.37

74.03
74.03

E大童子線91
T大童子42

73.95

73.9773.60

72.19

BF400

(G)

(As)(As)

(
C
o
)車庫

積みブロック崩壊

Co残
骸

Co残骸

Co残骸

BF400

70

75

73.74

68.26

68.52
69.96 71.32

70.87

72.34

74.44

73.80

74.01

74.37

74.12

74.81

74.25

T.9

T-1

T-2

T.13

T.14

T.15

T.16

NHK岩坂TV共聴130
T大童子43

E大童子線92

大
童
子
川

H=73.827m
KBM

T.17

71.01

69.97

69.75

69.71

69.72

69.86

71.48

72.16

71.74

71.81

71.72

71.38

67.77

68.22

68.15

68.05

67.68

67.11

66.53

65.49

65.68

65.69

65.34

64.9264.61

72.08

72.48

73.36

小屋

(As)

(Co)

石動橋

石積殻

72.84

72.43

71.98

72.38

71.67

68.37

68.35

69.90

66.7566.76

66.70

66.52

66.91 67.25

67.74

水叩き

IP.1

IP.2

NO
.-
5

NO
.-
4

NO
.-
3

NO
.-
2

NO
.-
1

NO
.0

N
O
.
1 NO
.2

NO
.3

NO.
4

NO.5

NO.6

NO.7

NO.8

NO.9

NO.10

EP(NO.10+5.
0)

65.2165.25
65.39

67.16
67.68

68.02

68.23

69.29

69.78

69.24

68.4468.12

67.92

68.10

67.74

70.91

70.71

71.07

70.73
70.82

70.48

70.74 71.15

71.51

71.25

73.53

73.54

70.28

70.94

70.02

70.72

70.50

70.62

71.18

70.55

69.68

68.72

68.41

72.82

73.19

75.81

75.79
74.09

71.13

71.22

70.58

70.37

73.44

74.05

71.11

71.35

73.67
73.70

73.71

73.72

73.73

73.72

72.26
72.52

71.95

73.99

73.57

73.89

74.00

E大童子線91西1
U300

(As)

(co)

平張りブロック

土水路

地蔵

67.33

74.06

74.08

74.07 74.08

74.09

74.01

70.59

70.57

70.28

70.4670.44

70.41
70.40

67.11

67.06

67.04

67.01

67.30

67.26
67.1767.13 66.80

66.93

68.60
68.60

68.62
68.60

65.15

70.58

70.71

70.80

70.70

構造物撤去工計画図

(1)

(2)

(3)

既設帯工

岩盤

コンクリート取壊しコンクリート取壊し

工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:500構造物撤去工計画図

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

構造物取壊し工
(無筋構造物) 1：50

コンクリート取壊し

A=1.9m2

計画河床高

計画河床高

越流部

コンクリート取壊し

A=1.9m2

計画河床高

計画河床高

コンクリート取壊し

A=5.1m2

越流部

水叩き部

コンクリート取壊し

A=2.2m2

基礎部
A= 1.8m2

(3)　重力式擁壁

L=10.0m

(1)・(2)　コンクリート塊

L= 4.3m L= 2.0m
A= 0.7m2 A= 0.7m2

撤 去 工 平 面 図
1：500

側 面 図

正 面 図

既設帯工取壊し工
(無筋構造物) 1：50

側 面 図

A B

A 断 面

B 断 面
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青 森 県

図 面 番 号

個 所

施 工

　 　 名
河 川 　

路 線 　

工 事 番 号

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:500

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

計画平面図
仮設道路一次

67.33

66.61

地蔵

土水路

平張りブロック

(co)

(As)
U300

E大童子線91西1

水叩き

仮設道路途中に車廻し部を設けた計画案である。

IP.5

IP.4

IP.2

IP.3

水際ライン

水際ライン

石積殻

石動橋

(Co)

(2)既設帯工の施工箇所まで、車両の後進での進入距離がL=100m以上と長い為、

NO
.-
1

一次計画とし、河川横断が必要となる右岸側取付護岸工の施工を二次計画とした。

(As)
小屋

73.36

72.48

72.08

71.81

64.42

64.61 64.92

65.34

65.69

65.68

65.49

66.53

67.11

67.68

68.05

68.15

68.22

67.77

71.38

71.72

71.81

71.74

72.16

71.48
71.57

69.86

69.72

69.71

69.75

69.97

71.01

KBM
H=73.827m

大
童
子
川

E大童子線92

T大童子43
NHK岩坂TV共聴130

(G)

74.25

74.81

74.12

74.37

74.01

73.80

74.44

72.34

70.87

71.3269.96
68.52

68.26

69.96

69.09

69.64

70.51

71.13

74.06

74.07
73.91

73.74

75

70

BF400

Co残骸

Co残骸

Co残
骸

積みブロック崩壊

車庫

(
C
o
)

(As) (As)

(G)

BF400

72.19

73.60 73.97

73.95

T大童子42
E大童子線91

74.03
74.03

73.37

73.52

73.23

74.03 74.06

74.01
73.51

65.15

68.60
68.62

68.60
68.60

66.93
66.8067.13

70.05

67.04
67.17

67.26

67.30

67.01

67.04

67.05
67.06

67.10

67.11

70.40
70.41

70.39
70.44 70.46

70.35

70.28

70.29

70.57

70.59

74.01

74.09

74.0874.07

74.08

74.06

74.00

73.89

73.57

73.99

71.95

72.52
72.26

73.72

73.73

73.72

73.71

73.70
73.67

71.35

71.11

74.05

73.44

70.37

70.58

71.22

71.13

74.09
75.79

75.81

73.19

72.82

68.41

68.72

69.68

70.55

71.18

70.62

70.50

70.72

70.02

70.94

70.28

73.54

73.53

71.25

71.51

71.1570.74

70.48

70.82
70.73

71.07

70.71

70.91

67.74

68.10

67.92

68.12 68.44

69.24

69.78

69.29

68.23

68.02

67.68
67.16

65.39
65.25 65.21

IP.1

67.74

67.2566.91

66.52

66.70

66.76 66.75

69.90

68.35

68.37

71.64

71.67

72.38

71.98

72.43

72.84

51-30-06 12.214m

287-17-27

184-05-43

IP-2

21.688m

IP-4

敷
き
砂
利
工

敷
き

鉄
板

工

後 視  T-15

IP.1

IP-1

主要点打設要素一覧表

NO.0E P

13.086

器械点 T-13

259-44-56

夾 角

器械点 T-1

距 離

後 視  T-2

測 点 名

器械点 T-14

32.052 66-30-20

330-08-11IP-5

19.968

仮設道路一次計画平面図

IP-3

185-28-49後 視  T-1

0.331m

33.480

仮
設
排
水
管
 L
=1
3.
0m

T-1

T-2

T.15

T.17

T.16

T.14

T.13

T-2

T-1

T.9

25.918

IP-3

　土砂等を運搬するダンプトラックが、一般県道から進入した場合の仮設道路
計画案である。

め、右岸ルート案は考慮しない計画とした。

※設計方針

また、仮設道路計画を検討するにあたって、右岸側のルート案を検討した結果
地権者である岩谷清美氏より、敷地の使用はしないでほしいとの回答を得たた

課題点としては、以下の項目について考えられる。

NO.
4

NO
.-
5

NO
.0

EP(NO.10+5.
0)

N
O
.
1

NO.7
NO
.-
4

NO.5

NO
.-
2

NO.10

NO.6

NO
.-
3

NO.9

IP.2

NO
.2

NO
.3

NO.8

車廻部EP

248-33-51

　田全体を借地するのも必要と考える。

道路計画を考慮した計画でなければならない。

(1)右岸側取付護岸施工のための仮設道路と左岸側復旧護岸の施工のための仮設

　であるが、資材等の置き場としてのスペースの確保も必要であるため、休耕
(3)仮設道路計画に於いて、唯一民地である派谷則昭氏の休耕田を借地する計画

　上記の点を考慮し施工順序を検討した結果、既設帯工の取壊し及び根固工設置を

仮
設
道
路
工
 L
=1
03
.0
m

IP.1～IP.2

コ
ル
ゲ
ー
ト
管
φ
10
00

NO.0～IP.1

IP.2～IP.3

IP.3～IP.4

IP.4～IP.5

37.07m

23.29m

20.40m

13.90m

17.65m

至　湯野一般県道種里町柳田線
W=(6.0/7.0m)

至　柳田

A=79.4m2
敷き鉄板

車廻し部

L
=
5
0
.
5
m
.
A
=
1
7
5
.
0
m
2

L=
52
.5
m.
A=
15
7.
5m
2

IP.0

設置・撤去 L=60
.0m.N

=200袋

(4)仮締切時の河川幅を確保した計画としなければならない。

岩盤

仮締切工(大型土のう)

令和　８年度　　河川維持工事
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L=18.5m



N
O
.
3

コルゲート管φ1000

5
.
8
6
0

W=(6.0/7.0m)
仮設排水管 L=13.0m

切
高

盛
高

IA=66-37-11

3
7
.
0
8
0

1
0
.
9
2
0

I
P
-
1

1
3
.
3
2
0

N
O
.
9

I
P
-
5

(as)

5
.
0
1
0

6
0
.
3
7
0

I
P
-
0

0
.
0
0
0

0
.
0
0
0

9
4
.
8
7
0

N
O
.
1
0

9
.
4
8
0

NO
.1

0+
5.

0

8
.
3
2
0

1
0
.
0
0
0

7
.
9
1
0

1
.
9
6
0

5
.
2
1
0

7
3
.
5
6
0

追
加

距
離

IA=24-26-43

IA=42-16-25

IP-1

I
P
-
4

IP-3

IP-2

8
2
.
6
7
0

曲
線

65.00

DL=60.000

7
4
.
0
2
0

7
3
.
5
6
0

7
3
.
5
7
0

7
3
.
5
6
0

7
3
.
5
0
0

7
3
.
5
0
0

7
0
.
1
9
0

1
2
.
0
0
0

6
7
.
6
9
0

地
盤

高

3
.
7
6
0

計
画

測
点

単
距

離
計

画
高

H=1:250

70.00

75.00

6
9
.
8
5
0

8
0
.
7
7
0

5
0
.
5
0
0

I
P
-
2

8
.
3
1
0

3
3
.
3
2
0

1
.
9
0
0

0
.
2
0
0

1
1
.
5
9
0

7
0
.
9
5
0

N
O
.
2

2
.
3
1
0

4
5
.
2
9
0

8
.
2
1
0

一般県道種里町柳田線

I
P
-
3

N
O
.
5

N
O
.
6

N
O
.
7

1
5
.
0
0
0

N
O
.
8

1
.
6
8
0

2
3
.
3
2
0

敷き鉄板工

5
8
.
4
1
0

1
1
2
.
3
2
0

1
0
6
.
4
6
0

9
4
.
6
7
0

1：250

V=1:100

大字岩坂　地内

大 童 子 川

青森県西津軽郡深浦町

鰺ヶ沢道路河川事業所
青森県西北県土整備事務所

縮 尺

葉中

青 森 県

図 面 番 号

勾
　

配

個 所

1
：

1
0
0

施 工

　 　 名
河 川 　

路 線 　

工 事 番 号

7
4
.
0
2
0

7
4
.
0
0
0

N
O
.
4

7
0
.
3
6
8

1
0
3
.
0
8
0

6
7
.
6
9
0

7
4
.
0
0
0

i=-12.0％

7
4
.
0
2
0

L=17.18mL=8.
31m

LEVEL
L=25.01m

H=1:250
V=1:100

6
9
.
8
5
0

6
9
.
8
5
0

7
0
.
2
5
0

6
7
.
6
5
0

6
7
.
7
9
0

6
7
.
7
9
0

6
7
.
6
5
0

7
3
.
0
5
1

7
2
.
8
1
6

7
1
.
6
7
8

7
0
.
1
4
0

6
8
.
7
0
0

6
8
.
6
7
6

L=52.58m

計画縦断図

仮設道路一次計画縦断図
仮設道路一次

車廻し部

7
4
.
0
1
8

i=+0
.48％

7
4
.
0
4
7

仮設道路工 L=103.0m

敷き砂利工

L=52.5m.A=158.0m2L=50.5m.A=175.0m2

7
4
.
0
6
0

7
4
.
0
6
0

7
4
.
0
6
0

7
4
.
0
6
0

7
4
.
0
6
0

7
4
.
0
6
0

7
4
.
0
6
0

i=-0.35％

令和　８年度　　河川維持工事

26 11

繰第２７２５号



FH=
GH=70.929

EP(NO.10+5.0)

FH=
GH=70.745

(co)

(as)

(as)

(co)

34-1
宅地道

水

87
原野

官有地

79-1
田

87
原野

官有地

79-1
田

水

34-1
宅地道

NO.10

DL=67.000

DL=67.000

FH=74.060

FH=74.060

河床埋戻 RA

C1

B1

掘　削 2.2

盛　土

-

2.2

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削 2.1

盛　土

-

2.1

工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:100

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

仮設道路横断図
NO.10～NO.10+5.0(EP)

令和　８年度　　河川維持工事

26 12

繰第２７２５号

476 3048 476

4000

4000

476 3048 476



FH=
GH=69.246

NO.9

FH=
GH=69.021

NO.8

FH=
GH=68.948

NO.7

(co)

(co)

(co)

34-1
宅地

岩谷文明

道
77-1
雑種地

岩谷清美

水

87
原野

官有地

79-1
田

派谷則昭

34-1
宅地

岩谷文明

道水

87
原野

官有地

79-1
田

派谷則昭

87
原野

官有地

79-1
田

派谷則昭
34-1
宅地

岩谷文明

道水

DL=67.000

DL=67.000

DL=67.000

FH=74.060

FH=73.950

FH=74.060

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削 2.0

盛　土

-

2.0

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削 2.2

盛　土

-

2.2

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削 2.2

盛　土

-

2.2

工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:100

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

仮設道路横断図
NO.7～NO.9

令和　８年度　　河川維持工事

26 13

繰第２７２５号 4000

4000

4000

476 3048 476

476 3048 476

476 3048 476



FH=
GH=68.625

NO.6

FH=
GH=68.256

NO.5

FH=
GH=68.111

NO.4

77-1
雑種地

岩谷清美

水
1
田

岩谷源蔵

77-1
雑種地

岩谷清美

水

水

77-1
雑種地

岩谷清美

87
原野

官有地

水

DL=67.000

DL=67.000

DL=67.000

FH=70.140

FH=71.678

FH=73.051

運 搬 土1:
1.
5

1:1.5

1:1.51:
1.
5

1:1.5

FH=67.751

工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:100

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

仮設道路横断図
NO.4～NO.6

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削 3.3

盛　土 1.7

0.2

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削 3.7

盛　土 3.7

-

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削 18.1

盛　土 18.1

-

仮締切水位　WL=68.661

令和　８年度　　河川維持工事

26 14

繰第２７２５号

4000

8620

2276

4590

12501167

12360

500 3000 500

500 3000 500

4000

4000

500 3000 500

7300

3860

1
2
9
0



FH=
GH=67.337

NO.3

FH=
GH=67.241

NO.2

FH=
GH=66.576

NO.1

77-1
雑種地

岩谷清美

水水

1
田

岩谷源蔵

77-1
雑種地

岩谷清美

水

水

1
田

岩谷源蔵

77-1
雑種地

岩谷清美

水

DL=65.000

大型土のう

大型土のう

大型土のう

DL=65.000

DL=65.000

FH=68.676

1:
1.
5

1:
1.
5

FH=67.540

1:
1.
5

1:
1.
5

FH=67.328

FH=67.117

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削 17.1

盛　土 4.6

2.1

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削 23.1

盛　土 -

3.0

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削 18.4

盛　土 -

4.2

仮締切水位　WL=68.751

仮締切水位　WL=68.762

仮締切水位　WL=68.323

工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:100

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

NO.1～NO.3
仮設道路横断図

令和　８年度　　河川維持工事

26 15

繰第２７２５号

4000

4230

5500

2150

4000

2000

9
9
4

7
6
6

9
8
9



工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:100

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

仮設道路横断図
NO.-3～NO.0

DL=65.000

FH=
GH=66.700

NO.0

石積殻co殻

77-1
雑種地

岩谷清美

水水

FH=66.791

DL=65.000

FH=
GH=67.174

NO.-1

77-1
雑種地

岩谷清美

水
水

FH=66.465

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削

盛　土 -

17.3

-

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削

盛　土 -

5.4

-

仮締切水位　WL=67.882

仮締切水位　WL=67.452

DL=65.000

FH=
GH=67.242

NO.-2

co殻

77-1
雑種地

岩谷清美

水水

FH=66.139

DL=65.000

FH=
GH=66.437

NO.-3

77-1
雑種地

岩谷清美

水
水

FH=65.813

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削

盛　土

3.2

-

河床埋戻 RA

CA

BA

掘　削

盛　土

0.7

0.3

仮締切水位　WL=67.105

仮締切水位　WL=66.863

-

-

令和　８年度　　河川維持工事

26 16

繰第２７２５号

1
1
0
9

1
2
1
3



工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

仮設道路標準図

敷き鉄板

図 示

敷き鉄板・・・

盛土材(普通土)

借地幅

S=1:50

1:1.01:
1.
0

S=1:50

盛土材(普通土)

休耕田区間

1:
1.
5

(最大粒径40) t=10cm
敷砂利工(再生砕石)

1:1.5

官地内区間

仮 設 道 路 標 準 図

t22mm-W1524mm-L3048mm-802(kg/枚)

▽FH

▽FH

令和　８年度　　河川維持工事

26 17

繰第２７２５号

4000

5500

5
0
0

500 3000 500

4000

476 3048 476



工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

図 示

73.37

休 耕 田

73.99

74.03

E大童子線92

敷き鉄板

73.23

B
F4
0
0

73.51

T大童子43
NHK岩坂TV共聴130

T-1

NO.0

73.5774.00

B
F
4
0
0

74.01

74.06

73.52

73.89

A=7.6m2

石
動

橋

隅切り面積

隅切り面積

A=7.3m2

NO.0+6.00

平 面 図

CL=14.137

仮設道路車廻し・

S=1:200

起点部取付平面図
S=1:50

車廻し部詳細図

縦 断 図

A=17.4m2

隅切り面積 隅切り面積

A=55.9m2

A=79.4m2

A=6.10m2

A=8.4m2

隅切り工詳細図

隅切り面積

IP.1

SL= 3.728

 R=9.0m
TL= 9.000

IA=90-00-00

BC

T.13

車廻し部

74.08

75.79

EC

SP

IP
74.09

74.01

74.07

75.81

土水路

73.71

73.70

73.67

71.35

71.11

71.22

71.13

74.09

73.19

72.82

69.68

70.55

70.62

73.54

73.53

73.73
70.72

73.72

IP.2

IP.1

E P

官有地

1:1.0

79-187

原野

5
0
0

田

i=+8.13％

DL=70.000

IP.1

S=1:100

W
=
(
6
.
0
/
7
.
0
m
)

一
般

県
道

種
里

町
柳

田
線

令和　８年度　　河川維持工事
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繰第２７２５号

6120

2
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0

3
0
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0

2
5
0
0

5870

5500

5
00
0

L=18.5m

30
00

50
00

 90-00-00

50018500



65.15

68.60
68.62

68.60
68.60

66.93
66.8067.13

70.05

67.04
67.17

67.26

67.30

67.01

67.04

67.05
67.06

67.10

67.11

70.40
70.41

70.39
70.44 70.46

70.35

70.28

70.29

70.57

70.59

74.01

74.09

74.0874.07

74.08

74.06

74.00

73.89

73.57

73.99

71.95

72.52
72.26

73.72

73.73

73.72

73.71

73.70
73.67

71.35

71.11

74.05

73.44

70.37

70.58

71.22

71.13

74.09
75.79

75.81

73.19

72.82

68.41

68.72

69.68

70.55

71.18

70.62

70.50

70.72

70.02

70.94

70.28

73.54

73.53

74.03
74.03

73.37

73.52

73.23

74.03 74.06

74.01
73.51

67.74

67.2566.91

66.52

66.70

66.76 66.75

69.90

68.35

68.37

71.64

71.67

72.38

71.98

72.43

72.84

71.25

71.51

71.1570.74

70.48

70.82
70.73

71.07

70.71

70.91

67.74

68.10

67.92

68.12 68.44

69.24

69.78

69.29

68.23

68.02

67.68
67.16

65.39
65.25 65.21 NO

.-
2

NO
.-
4

NO
.-
3

NO
.1

IP-3

IP-2

雑種地

境
界

IP.1

NO.0

境
界

至　柳田

大童子川

W=(6.0/7.0m)
一般県道種里町柳田線

岩谷清美

至　湯野

77-1

仮
設

道
路

工
 
(
一

次
施

工
済

み
)

IP-1

NO.0

  後進で河川下流側に至る。

W=(6.0/7.0m)

車廻し部軌跡図

※表記の軌跡図は、県道より前進で走行し車廻し部からは

仮設道路工 (二次施工)

(W=3.0/4.0m).L=29.1m

EP(NO.10+5
.0)

E大童子線91
T大童子42

73.95

73.9773.60

72.19

BF400

(G)

(As)(As)

(
C
o
)車庫

NO
.-
5

積みブロック崩壊

Co残
骸

Co残骸

Co残骸

BF400

70

75

73.74

73.91
74.07

74.06

71.13

70.51

69.64

69.09

69.96

68.26

68.52
69.96 71.32

70.87

72.34

74.44

73.80

74.01

74.37

74.12

74.81

74.25

(G)

NHK岩坂TV共聴130
T大童子43

E大童子線92
H=73.827m
KBM

71.01

69.97

69.75

69.71

69.72

69.86

71.57
71.48

72.16

71.74

71.81

71.72

71.38

67.77

68.22

68.15

68.05

67.68

67.11

66.53

65.49

65.68

65.69

65.34

64.9264.61

71.81

72.08

72.48

73.36

小屋
(As)

(Co)

石積殻

水叩き

E大童子線91西1
U300

(As)

(co)

平張りブロック

土水路

地蔵

66.61

67.33

NO
.5

NO
.4

N
O
.
0 NO
.2

IP.2

IP.1

石動橋

大
童
子
川

NO
.3

NO.6

NO.8

NO.7

NO.9

NO
.-
1

NO.10

T.9

T-1

T-2

T.13

T.14

T.16

T.17

T.18T.18

T.15

T-2

T-1

車両走行軌跡図

(4tダンプトラック)

73.53

73.54

70.28

70.94

70.02

70.72

70.50

70.62

69.68

72.82

73.19

75.81
71.11

71.35

73.67
73.70

73.71

73.72

73.73

73.72

72.26
72.52

71.95

73.99

73.57

73.89

74.00

74.06

74.08

74.08

74.09

74.01

73.51
74.01

74.0674.03

73.23

73.52

73.37

BF400

(As)

BF400

73.80

74.25

NHK岩坂TV共聴130
T大童子43

E大童子線92

土水路

NO.9

NO.8

NO.10

石動橋

T-1

T.13

T-1

(4ｔダンプトラック)

IP-4

IP-3

工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:500

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

車両走行軌跡図

令和　８年度　　河川維持工事

26 19

繰第２７２５号



工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

図 示

仮締切工一次計画図-1
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据付作業半径 R=8.6m

(2.9t吊り)
バックホウ0.8m3級

NO.2

2.90

6.0

8.6

7.0

2.10

2.60

　既設帯工の一部取壊し作業と根固工の施工にあたって、最初に

また、併せて河床を計画河床高にするための整正作業も同時に行う。
確保のため右岸部の掘削作業が必要である。

まで配置する。

(1)仮設道路構築及び大型土のうの配置

バックホウ0.8m3級(2.9t吊り)

・大型土のう設置・撤去作業

(1)使用機種

仮設道路を構築しながら仮締め切りとして大型土のうをNO.2付近

仮締め切りを途中で仕切る理由としては、仮排水時の河川断面

5.0

定格荷重(t)作業半径(m)

バックホウ0.80m3定格荷重表

1.90

8.0

2.90

(2)バックホウを仮設道路終点から河川内に進入する。

(3)右岸側の掘削及び河床整正作業

※仮設工検討方針(その-1)

(大型土のう設置)

着色－黄色

河床整正作業範囲

※仮設工検討方針(その-2)

　河床の整正作業終了後に、下流側の区間に大型土のうを配置

する作業を実施する。
大型土のうの配置順序としては、下流側からが良いと考えるが

(2)既設床止め工の一部取壊し作業、及び根固工設置作業

現場状況を考慮し最適な方法を選択する。

(1)残り区間の大型土のうを配置する。

再設置する。

(3)大型土のうは、二次仮締切りに再利用するため、撤去・

を実施する。

バックホウ0.8m3級
(2.9t吊り)

据付作業半径 R=8.6m

NO.4

FH=67.751

大型土のう

横 断 図

一次計画図-1
仮締切工

岩盤 岩盤
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工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

一次計画図-2

土-1～土-2

26.959m

9.15m
8.33m

19.383

土-7

IP間距離

11.410

210-01-33

226-24-31

土-2～土-3
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土-6

土-5

土-4
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土-2

土-1

仮締切工

土-1

13.42m

24.931

土-3～土-4

17.325

8.879

7.323

土-6～土-7

後 視  T-14

176-32-32

土-4～土-5

 98-05-40

主要点位置
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主要点打設要素一覧表

夾 角 距 離

217-03-10

 55-31-54

土-5～土-6

器械点 T-15

土-7

縮 尺 1:250

仮締切工一次計画図-2
(大型土のう設置)
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工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:500

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

計画平面図
仮設道路二次
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仮設道路二次計画平面図
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岩盤
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仮設道路二次計画縦断図

L=28.90m

H=1:250
V=1:100

仮設道路工 (敷き砂利)

コルゲート管φ1800
仮設排水管 L=10m/4本
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計画縦断図 H=1:250
仮設道路二次 V=1:100

大字岩坂　地内

大 童 子 川

青森県西津軽郡深浦町

鰺ヶ沢道路河川事業所
青森県西北県土整備事務所

縮 尺

葉中

青 森 県

図 面 番 号

個 所

施 工

　 　 名
河 川 　

路 線 　

工 事 番 号

仮設道路工 (一次施工済み)
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工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

図 示

70

仮締切工二次施工計画図

水 叩 き

NO
.-
5

70.58

65.68

　右岸護岸工を施工するにあたって、最初に仮締切として大型土のう

NO.6

IP.1

IP.2

70.58

70.55

71.13

70.70

71.22

68.72

65.34

69.86

71.01

FH=66.465

69.90

68.41

71.48

71.57

65.6968.02

68.23

70.82

69.68

73.67

71.11

70.37

70.71

70.59

70.40

69.72

71.38

69.97

67.13
66.80

66.93

68.60

68.60

68.62

68.60

大 童 子 川

N
O
.
1

NO
.2NO
.-
1

NO
.3

NO
.4

NO
.-
2

NO
.-
3

NO
.-
4

NO
.0

NO.5

T.14

5.0

(2)構造物取壊し・撤去搬出

(1)仮締切土のうの配置

定格荷重(t)

を設置しなければならない。

※仮設工検討方針

作業半径(m)

2.90

2.60

2.10

8.6

・大型土のう設置・撤去作業

(1)使用機種

t22mm-W1524mm-L3048mm-802(kg/枚)

8.0

6.0

バックホウ0.80m3定格荷重表

1.90

バックホウ0.8m3級(2.9t吊り)

・敷き鉄板設置・撤去作業

2.90

7.0

土のうを設置するバックホウは、NO.4付近から自走で河川内に降りて

(大型土のう)

IP-3

平 面 図

(3)取付護岸工の作業に移行

S=1:250

断箇所に流用し、残りは護岸工施工箇所の締切りに流用する計画とする。

大型土のう

DL=65.000

R=
8.
6m

蛇篭工

据付作業半径 R=8.6m

バックホウ0.8m3級

据付作業半径 R=8.6m

(2.9t吊り)
バックホウ0.8m3級

FH=69.287

FH=68.961

IP-2

S=1:100

横 断 図

(2.9t吊り)

据付作業半径 R=8.6m

(2.9t吊り)
バックホウ0.8m3級

バックホウ0.8m3級
(2.9t吊り)

据付作業半径 R=8.6m

DL=65.000

NO.1

大型土のう

FH=67.117

河川横断部

NO.-1

FH=67.117

69.73

FH=67.540

68.63 FH=67.650

FH=67.751

IP-4

河川を横断する仮説道路箇所の構築作業にかかる。
また、一次締切りで配置された大型土のうを、二次仮設道路の河川横

盛土材

V=8.9m2×28.9m-49.4m3

※盛土材は一次施工の残土分を流用。

 =207.8m3

河川横断部上流側　大型土のう設置
L=20.9m.N=57袋

L=20.5m.N=56袋L=39.3m.N=144袋

※盛土材の控除分はコルゲート管分である。

積みブロック崩壊

岩盤

仮締切工二次施工
計画図

令和　８年度　　河川維持工事

26 24

繰第２７２５号

R=8.6m

R=
8
.6
m

R=8.6m

大型土のう設置 河川横断部下流側　大型土のう設置



工 事 番 号

路 線 　

河 川 　
　 　 名

施 工

個 所

図 面 番 号

青 森 県

葉中

縮 尺

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

1:100

青森県西津軽郡深浦町

大 童 子 川

大字岩坂　地内

FH=66.791

FH=68.961

FH=69.287
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仮設工借地面積図

西津軽郡深浦町大字岩坂字谷田77-1

借 地 地 番 備 考所 有 者 面 積 ( m 2 )

借地面積一覧表

西津軽郡深浦町大字岩坂字湯野79-1 396.0

184.0
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