
令和 8 年度 工事番号 第2880号

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

西津軽郡　深浦町　驫木　地内

驫 木 区 域 急 傾 斜 地 対 策 工 事

参　　考　　資　　料



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 深浦町(旧深浦町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 L=58.6km

m3 10    

内   1号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

簡易吹付法枠工　 B350×H200@3000(枠内植生基材吹付t=5cm)

m2 748    

内   2号

簡易吹付法枠工　 B350×H200@3000（枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付t=10cm）

m2 87    

内   3号

排水構造物工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　 土砂

m3 30    

内   4号

埋戻し　 土砂

m3 10    

内   5号

排水工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B300

m 25    

内   6号

蓋　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Co蓋  300用

枚 47    

内   7号

縦排水 300×300

m 55    

内   8号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 B500-L500-H500

箇所 2    

内   9号

蓋　 B500-L500用

枚 2    

内  10号

護床工

式 1    

かご工　

式 1    

かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) t=50cm

m2 5    

内  11号

斜面対策付属物設置工

式 1    

防止柵工(新規)

式 1    

転落防止柵基礎 H500-B300

m 30    

内  12号

転落防止柵 H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目

m 29    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防止柵工(改修)

式 1    

転落防止柵 H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目

m 22    

内  14号

殻運搬 無筋Co殻 L=1.6km

m3 0.02 

内  15号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板  22×1524×3048(mm)　

m2 112    

内  16号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費　 敷鉄板 L=45.3km

t 19.3  

内  17号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

青森県- 3 -

設計内訳書（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
土砂等運搬 L=58.6km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 13    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,60.0km以下 m3 13    

 02-01-02

管理費区分：0

処分費
建設発生土

ZZ99*01*10001 m3 13    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
簡易吹付法枠工　 B350×H200@3000(枠内植生基材吹付t=5cm)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付)　
Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 

m2 747.7  

単   1号 

管理費区分：0

機械播種施工による植生工

WB810830

植生基材吹付工,5cm,500m2以上1000
m2未満,無,無,有

m2 552.5  

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
簡易吹付法枠工　 B350×H200@3000（枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付t=10cm）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

簡易吹付法枠工(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付)　
Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 

m2 87.3  

単   3号 

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付工
吹付厚10cm

m2 64.5  

単   4号 

管理費区分：0

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工　

本 10    

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
床掘り　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 26    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
埋戻し　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 12    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 24.5  

単   6号 01-10-01
US1-A-B300B

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
蓋　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Co蓋  300用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 2    

単   7号 01-10-01
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-2

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 45    

単   8号 01-10-01
Co蓋

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
縦排水 300×300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,100m2未満,無,無

m2 16.5  

単   9号 06-02-04

管理費区分：0

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,100m以上250m未満

m 110    

単  10号 06-02-04

管理費区分：0

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

500m2以上1000m2未満,無

m2 33    

単  11号 06-02-04

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 4    

単  12号 01-10-01
GRC製跳水防止板 W900
×ｔ20mm×L1000
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 24    

 02-02-15

管理費区分：0

ｵｰﾙｱﾝｶｰ
SUS M12(L=100mm)

ZZ99*01*03001 本 24    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
現場打ち集水桝 B500-L500-H500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.2
8m3を超え0.30m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 2    

 02-02-10
18-8-40 W/C<=60%

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
蓋　 B500-L500用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 2    

単  13号 01-10-01
T-2 500×500用

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) t=50cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型)

CB322210

t=50cm,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ,割栗石,径15～2
0cm,全ての費用

m2 4.8  

 03-02-10

管理費区分：0

吸出し防止材(全面)設置

CB226140 m2 11.2  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
転落防止柵基礎 H500-B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
有り,全ての費用 m3 1.5  

 02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 6.2  

 02-02-06
同上型枠

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,有り,
全ての費用 m3 4.5  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 30.5  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.5  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
転落防止柵 H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

転落防止柵設置
H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目

m 29.3  

単  14号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
転落防止柵 H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

転落防止柵設置
H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目

m 22    

単  14号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

100mm以上110mm未満,200mm以上400m
m以下

孔 10    

 02-02-15

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ練

CB240060

高炉,全ての費用

m3 0.02 

 02-04-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
殻運搬 無筋Co殻 L=1.6km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,1.6km以下,全ての費用

m3 0.02 

 02-02-07

管理費区分：0

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*10002 t 0.06 

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
敷鉄板  22×1524×3048(mm)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 111.5  

単  15号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,94日,無,
有

枚 24    

単  16号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
仮設材運搬費　 敷鉄板 L=45.3km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(敷鉄板)

t 19.25 

単  17号 
往復

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 19.25 

単  18号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付)　
Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

500m2以上1000m2未満,無

m2 100    

単  19号 06-02-04
見積

管理費区分：0

簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付)　
Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 

m2 110    

単  20号 
施工規模補正10% ｲｰｼﾞ
ｰｼｪﾙﾌ工法
管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810830

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,5cm,500m2以上1000
m2未満,無,無,有 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生基材吹付)
厚5cm

Q001408003 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
簡易吹付法枠工(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付)　
Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

500m2以上1000m2未満,無

m2 100    

単  19号 06-02-04
見積

管理費区分：0

簡易吹付法枠工(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付)　
Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 

m2 110    

単  21号 
施工規模補正10% ｲｰｼﾞ
ｰｼｪﾙﾌ工法
管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ﾓﾙﾀﾙ吹付工
吹付厚10cm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,100m2未満,無,有

m2 100    

単  22号 06-02-04
見積

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ補強繊維
ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ

ZZ99*01*01005 kg 26.6  

           
2kg/m2 ﾛｽ率33%含む

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 17 -

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工　

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
*見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 4    

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           
*

管理費区分：0

ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙ
G50×300

ZZ99*01*01006 個 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
1種 300B 300×300×2000

Z231023020 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
みぞふた T-2 300用 幅995mm

Z230152035 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 1種
300 43×10×50

Z231036010 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,100m2未満,無,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB811110

吹付枠工[市場単価] 梁断面 300×300,100m以上250m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 300×300

Q001440003 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 500m2以上1000m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 23 -

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
GRC製跳水防止板 W900×t20mm×L1000

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 500×500用

Z230153005 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
転落防止柵設置
H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           
青森県河川p.18準用

管理費区分：0

転落防止柵  H=1.5m　
菱形金網φ3.2×56mm目

ZZ99*01*01008 m 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  23号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,94日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:94日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
仮設材等の運搬
(敷鉄板) 単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,45
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 10    

単  24号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,45
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 10    

単  24号 01-02-02
復路

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 29 -

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 500m2以上1000m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 30 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付)　
Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋加工組立
D13

kg 239.55 

単  25号 

管理費区分：0

ｻﾝﾎﾞ設置工
Sﾀｲﾌﾟ 350×200用　

m2 100    

単  26号 

管理費区分：0

主ｱﾝｶｰ工
土砂系

本　 17    

単  27号 

管理費区分：0

補助ｱﾝｶｰ工
土砂系

本　 43    

単  28号 

管理費区分：0

養生ｼｰﾄ張工
枠内

m2 100    

単  29号 

管理費区分：0

枠吹付工
ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ併用

m3 3.45 

単  30号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 31 -

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
簡易吹付法枠工(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付)　
Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋加工組立
D13

kg 239.55 

単  31号 

管理費区分：0

ｻﾝﾎﾞ設置工
Sﾀｲﾌﾟ350×200用

m2 100    

単  32号 

管理費区分：0

主ｱﾝｶｰ工
土砂系

本　 17    

単  27号 

管理費区分：0

補助ｱﾝｶｰ工
土砂系

本　 43    

単  28号 

管理費区分：0

枠吹付工
ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ併用

m3 3.45 

単  33号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,100m2未満,無,有
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 33 -

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,45
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 50kmまで

Z006810105 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
鉄筋加工組立
D13 単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.7  

           
*見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 14.81 

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.7  

           
*

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D13

Z001102009 t 1.17 

           
ﾛｽ率17%

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／kg
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
ｻﾝﾎﾞ設置工
Sﾀｲﾌﾟ 350×200用　 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.4  

           
*見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 1.2  

           
*

管理費区分：0

ｻﾝﾎﾞ
350×200用

ZZ99*01*01001 個 79    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
主ｱﾝｶｰ工
土砂系 単位 本　 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.53 

           
*見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 2.1  

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.05 

           
*

管理費区分：0

主ｱﾝｶｰ
D16×750

ZZ99*01*01002 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／本　
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
補助ｱﾝｶｰ工
土砂系 単位 本　 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.53 

           
*見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 2.1  

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.05 

           
*

管理費区分：0

補助ｱﾝｶｰ
D10×400

ZZ99*01*01004 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／本　
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
養生ｼｰﾄ張工
枠内 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.11 

           
*見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.33 

           
*

管理費区分：0

養生ｼｰﾄ
□2650

ZZ99*01*01003 m2 73.9  

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
枠吹付工
ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ併用 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.85 

           
見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 5.56 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.7  

           

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 5.586

           
ﾛｽ率33%含む

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002 m3 16.49 

           
ﾛｽ率33%含む

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ補強繊維
ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ

ZZ99*01*01005 kg 26.6  

           
ﾛｽ率33%含む

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転
湿式0.8～1.2m3/h

日 1.85 

単  34号 

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
0.34m3排出ｶﾞｽ対策型

日 1.85 

単  35号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
鉄筋加工組立
D13 単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.7  

           
*見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 14.81 

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.7  

           
*

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D13

Z001102009 t 1.17 

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／kg
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
ｻﾝﾎﾞ設置工
Sﾀｲﾌﾟ350×200用 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.4  

           
*見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 1.2  

           
*

管理費区分：0

ｻﾝﾎﾞ
350×200用

ZZ99*01*01001 個 79    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
枠吹付工
ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ併用 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.85 

           
見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 5.56 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.7  

           

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 5.586

           
ﾛｽ率33%含む

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002 m3 16.49 

           
ﾛｽ率33%含む

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ補強繊維
ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ

ZZ99*01*01005 kg 26.6  

           
ﾛｽ率33%含む

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転
湿式0.8～1.2m3/h

日 1.85 

単  36号 

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
0.34m3排出ｶﾞｽ対策型

日 1.85 

単  35号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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５次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転
湿式0.8～1.2m3/h 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

M002011006

機械条件:供用　持込

供用日 1.6  

           
見積

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 45 -

５次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
0.34m3排出ｶﾞｽ対策型 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 1    

           
見積

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 14.8  

           

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)0.3m3

M000207019

機械条件:供用　持込

供用日 1.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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５次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転
湿式0.8～1.2m3/h 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

M002011006

機械条件:供用　持込

供用日 1.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 47 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    残土処理工

    (0003)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬 

      (0004)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 13    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 13    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

単価補正　　               　

        処分費

        建設発生土 m3 13    

ZZ99*01*10001

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0005)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0006)

    　　　

式 1    

      簡易吹付法枠工　

      (0007)

      　　　

m2 748    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付)　

        Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 m2 747.7  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾗｽ張工[市場単価]

          m2 100    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付)　

          Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 m2 110    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄筋加工組立

            D13 kg 239.55 

オプション入力

単位数量　　     1,000    kg

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 14.81 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

              SD295 D13 t 1.17 

Z001102009

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ｻﾝﾎﾞ設置工

            Sﾀｲﾌﾟ 350×200用　 m2 100    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.4  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 1.2  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｻﾝﾎﾞ

              350×200用 個 79    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            主ｱﾝｶｰ工

            土砂系 本　 17    

オプション入力

単位数量　　       100    本　

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.53 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 2.1  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1.05 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              主ｱﾝｶｰ

              D16×750 本 100    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補助ｱﾝｶｰ工

            土砂系 本　 43    

オプション入力

単位数量　　       100    本　

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.53 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 2.1  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1.05 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              補助ｱﾝｶｰ

              D10×400 本 100    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            養生ｼｰﾄ張工

            枠内 m2 100    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 1.11 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 3.33 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              養生ｼｰﾄ

              □2650 m2 73.9  

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            枠吹付工

            ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ併用 m3 3.45 

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 1.85 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              法面工

              人 5.56 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              特殊作業員

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

              25kg袋入 t 5.586

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

              洗い 細目 m3 16.49 

Z002104002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙ補強繊維

              ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ kg 26.6  

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転

              湿式0.8～1.2m3/h 日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

                [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 供用日 1.6  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

M002011006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

                諸雑費(まるめ)

                式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転

              0.34m3排出ｶﾞｽ対策型 日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                運転手(一般)

                人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油

                L 14.8  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

                ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]

                排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)0.3m3 供用日 1.5  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000207019

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

                諸雑費(まるめ)

                式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械播種施工による植生工

        m2 552.5  

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生基材吹付工

J02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J05　法面垂直高による補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有 単価補正　　               　

      簡易吹付法枠工　

      (0008)

      　　　

m2 87    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        簡易吹付法枠工(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付)　

        Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 m2 87.3  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｽ張工[市場単価]

          m2 100    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          簡易吹付法枠工(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付)　

          Sﾀｲﾌﾟ B350*H200*@3000 m2 110    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄筋加工組立

            D13 kg 239.55 

オプション入力

単位数量　　     1,000    kg

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 14.81 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

              SD295 D13 t 1.17 

Z001102009

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｻﾝﾎﾞ設置工

            Sﾀｲﾌﾟ350×200用 m2 100    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.4  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 1.2  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｻﾝﾎﾞ

              350×200用 個 79    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            主ｱﾝｶｰ工

            土砂系 本　 17    

オプション入力

単位数量　　       100    本　

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.53 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 2.1  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1.05 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              主ｱﾝｶｰ

              D16×750 本 100    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補助ｱﾝｶｰ工

            土砂系 本　 43    

オプション入力

単位数量　　       100    本　

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.53 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 2.1  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1.05 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              補助ｱﾝｶｰ

              D10×400 本 100    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            枠吹付工

            ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ併用 m3 3.45 

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 1.85 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 5.56 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              特殊作業員

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

              25kg袋入 t 5.586

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

              洗い 細目 m3 16.49 

Z002104002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙ補強繊維

              ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ kg 26.6  

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転

              湿式0.8～1.2m3/h 日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

                ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

                [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 供用日 1.6  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M002011006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

                諸雑費(まるめ)

                式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転

              0.34m3排出ｶﾞｽ対策型 日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                運転手(一般)

                人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油

                L 14.8  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]

                排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)0.3m3 供用日 1.5  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000207019

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

                諸雑費(まるめ)

                式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        吹付厚10cm m2 64.5  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙ吹付工

          m2 100    

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙ補強繊維

          ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ kg 26.6  

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工　

        本 10    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 4    

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙ

          G50×300 個 100    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝15.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0009)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0011)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 26    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0012)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 12    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水工

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0014)

      　　　

m 25    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        U型側溝

        m 24.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0015)

      　　　

枚 47    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 45    

WB821430

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      縦排水

      (0016)

      　　　

m 55    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        m2 16.5  

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吹付枠工[市場単価]

        m 110    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上250m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾗｽ張工[市場単価] WB811120
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 33    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 24    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｵｰﾙｱﾝｶｰ

        SUS M12(L=100mm) 本 24    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0017) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      現場打ち集水桝

      (0018)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 2    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.28m3を超え0.30m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0019)

      　　　

枚 2    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  護床工

  (0020)

  　　　

式 1    

オプション入力

    かご工　

    (0021)

    　　　

式 1    

オプション入力

      かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)

      (0022)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型)

        m2 4.8  

J01　かご厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=50cm

J02　かご本体材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ

J03　詰石種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 割栗石

J04　詰石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 径15～20cm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB322210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材(全面)設置

        m2 11.2  

CB226140

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  斜面対策付属物設置工

  (0023)

  　　　

式 1    

    防止柵工(新規)

    (0024)

    　　　

式 1    

オプション入力

      転落防止柵基礎

      (0025)

      　　　

m 30    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 6.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 30.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.5  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      転落防止柵

      (0026)

      　　　

m 29    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        転落防止柵設置

        H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目 m 29.3  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          転落防止柵  H=1.5m　

          菱形金網φ3.2×56mm目 m 10    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防止柵工(改修)

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      転落防止柵

      (0028) m 22    

オプション入力

第0014号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        転落防止柵設置

        H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目 m 22    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          転落防止柵  H=1.5m　

          菱形金網φ3.2×56mm目 m 10    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 10    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100mm以上110mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ練

        m3 0.02 

J01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高炉

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240060

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬 

      (0029)

      　　　

m3 0.02 

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.02 

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 1.6km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        処分費

        無筋Co殻 t 0.06 

ZZ99*01*10002

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0030)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0031)

    　　　

式 1    

      敷鉄板  

      (0032)

      　　　

m2 112    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 111.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        敷鉄板賃料

        枚 24    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 94日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0033) 式 1    

共通仮設

(0034)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0035)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0036)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費　

      (0037)

      　　　

t 19.3  

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (敷鉄板) t 19.25 

オプション入力

単位数量　　        10    t

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮設材等の運搬

          (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 10    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 45.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮設材等の運搬

          (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 10    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 45.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 19.25 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0038)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      現場環境改善費（率計上）

      (0039) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0040) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0041) 式 1    

  現場管理費

  (0042) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0043) 式 1    

  一般管理費等

  (0044) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 驫木区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0045) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0046) 式 1    

工事費計

(0047) 式 1    
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第2880号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000301000001 側溝蓋 その他一般資材

GRC製跳水防止板 W900×t20mm×L1000 枚 31,266 31,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ｻﾝﾎﾞ p.380 - その他一般資材

350×200用 個 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 主ｱﾝｶｰ その他一般資材

D16×750 本 397 397 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 養生ｼｰﾄ その他一般資材

□2650 m2 180 180 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 補助ｱﾝｶｰ その他一般資材

D10×400 本 99 99 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ﾓﾙﾀﾙ補強繊維 その他一般資材

ｲｰｼﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰ kg 7,200 7,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙ その他一般資材

G50×300 個 1,380 1,380 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 転落防止柵 H=1.5m その他一般資材

菱形金網φ3.2×56mm目 m 18,100 18,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 ｵｰﾙｱﾝｶｰ その他一般資材

SUS M12(L=100mm) 本 993 993 1円単位(切捨)

ZZ99*01*10001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

建設発生土 m3 420 420 420 1円単位(切捨)

ZZ99*01*10002 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/7月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



R8_第 2880 号　　驫木区域急傾斜地対策工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策 式 1 

砂防土工 式 1 
残土処理工 式 1 

土砂等運搬 L=58.6km m3 12.5 10 
CB210610 整地 m3 12.5 13 残土受入れ地での処理
CB210110 土砂等運搬 m3 12.5 13 小規模 BH山積0.28m3(平積0.2m3) 60.0km以下

処分費 m3 12.5 13 土砂
法面工 式 1 

法枠工 式 1 
簡易吹付法枠工 B350×H200@3000(枠内植生基材吹付t=5cm) m2 747.7 748 

簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付) m2 747.7 747.7 
機械播種施工による植生工 m2 552.5 552.5 植生基材吹付工 5cm

簡易吹付法枠工 B350×H200@3000(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付t=10cm) m2 87.3 87 
簡易吹付法枠工(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付) m2 87.3 87.3 
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 m2 64.5 64.5 吹付厚t=10cm 補強材入
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工 本 10 10 

排水構造物工 式 1 
作業土工 式 1 

床掘り 土砂 m3 25.8 30 
CB210030 床掘り m3 25.8 26 土砂､上記以外(小規模)

埋戻し 土砂 m3 12.0 10 
CB210410 埋戻し m3 12.0 12 上記以外(小規模)､土砂

排水工 式 1 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B300 m 24.5 25 

U型側溝 m 24.5 24.5 US1-B-B300B
蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Co蓋 300用 枚 47 47 

蓋版 枚 2 2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-2
蓋版 枚 45 45 Co蓋

縦排水 300×300 m 55.0 55 
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 m2 16.5 16.5 10cm
吹付枠工[市場単価] m 110.0 110.0 梁断面 300×300
ﾗｽ張工[市場単価] m2 33.0 33.0 
蓋版 枚 4 4 GRC製跳水防止板 W900×t20mm×L1000

CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 24 24 30mm以上200mm未満
ｵｰﾙｱﾝｶｰ 本 24 24 

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 
現場打ち集水桝 B500-L500-H500 箇所 2 2 

CB222950 現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 箇所 2 2 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40 人力
蓋 B500-L500用 枚 2 2 

蓋版 枚 2 2 T-2 500×500用
護床工 式 1 

かご工 式 1 
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) t=50cm m2 4.8 5 

CB322210 かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型) m2 4.8 4.8 割栗石､径15～20cm
CB226140 吸出し防止材(全面)設置 m2 11.2 11.2 

斜面対策付属物設置工 式 1 
防止柵工(新規) 式 1 

転落防止柵基礎 H500-B300 m 29.9 30 
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.5 1.5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2) 高炉 18-8-40
CB240210 型枠 m2 6.2 6.2 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



R8_第 2880 号　　驫木区域急傾斜地対策工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.5 4.5 小型構造物 人力 土木(2) 高炉 18-8-40
CB240210 型枠 m2 30.5 30.5 一般型枠､小型構造物
CB224710 目地板 m2 0.5 0.5 瀝青質目地板t=10

転落防止柵 H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目 m 29.3 29 
転落防止柵設置 m 29.3 29.3 

防止柵工(改修) 式 1 
転落防止柵 H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目 m 22.0 22 

転落防止柵設置 m 22.0 22.0 
CB224430 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 孔 10 10 100以上110㎜未満 200以上400㎜以下
CB240060 ﾓﾙﾀﾙ練 m3 0.016 0.02 高炉

殻運搬 無筋Co殻 L=1.6km m3 0.02 0.02 
CB227010 殻運搬 m3 0.02 0.02 

処分費 t 0.06 0.06 
仮設工 式 1 

工事用道路工 式 1 
敷鉄板 22×1524×3048(mm) m2 111.5 112 

敷鉄板設置･撤去 m2 111.5 111.5 設置･撤去
敷鉄板賃料 枚 24 24 22×1524×3048(mm) N=94日

共通仮設 式 1 
共通仮設費 式 1 

運搬費 式 1 
仮設材運搬費 敷鉄板 L=45.3km t 19.25 19.3 

仮設材等の運搬 t 19.25 19.25 往復
仮設材等の積込み取卸し費 t 19.25 19.25 積込み､取卸し(往復分)



簡 易 吹 付 法 枠 工



簡易吹付法枠工

名　　称 数　量 単位 備　考

【No 22.6～No 53.8】 簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付t=5cm)

イージーシェルフ工法 B350×H200 @3000 747.7 m2

　菱形金網 φ2.0 50×50㎜ 747.7 m2

　異形鉄筋 D13 1,791.0 kg

　主アンカー D16 L=750mm 128 本

　補助アンカー D10 L=400mm 322 本

　アンカー(金網固定用) φ16 L=400mm 225 本

　補助アンカー(金網固定用) φ9 L=200mm 1122 本

　組立枠 サンボ 591 個

　枠シート 枠内養生専用ｼｰﾄ 747.7 m2

　枠吹付量 セメント：砂＝１：４ 25.8 m3

　　セメント 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 10,833.6 kg

　　砂 洗い砂 43,334.4 kg

　　補強繊維 イージーファイバー　2.0kg/m3 51.6 kg

　枠内植生吹付 植生基材 t=5cm　 552.5 m2

【No 22.6～No 53.8】 簡易吹付法枠工(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付t=10cm)

イージーシェルフ工法 B350×H200 @3000 87.3 m2

　菱形金網 φ2.0 50×50㎜ 87.3 m2

　異形鉄筋 D13 209.0 kg

　主アンカー D16 L=750mm 15 本

　補助アンカー D10 L=400mm 38 本

　アンカー(金網固定用) φ16 L=400mm 27 本

　補助アンカー(金網固定用) φ9 L=200mm 131 本

　組立枠 サンボ 69 個

　枠シート 枠内養生専用ｼｰﾄ 87.3 m2

　枠吹付量 セメント：砂＝１：４ 3.0 m3

　　セメント 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 1,264.4 kg

　　砂 洗い砂 5,057.6 kg

　　補強繊維 イージーファイバー　2.0kg/m3 6.0 kg

　枠内モルタル吹付け t=10cm　 64.5 m2

　水抜きパイプ φ50mm 逆止弁付きL=300mm 10 本

規　　　　格

数　　量　　集　　計　　表



NO. 1

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

イージーシェルフ工法 B350×H200 @3000 面積集計表より m2 747.7 m2

　菱形金網 φ2.0 50×50㎜ 100m2当り使用量 m2 747.7 m2

× / = m2

　異形鉄筋 D13 100m2当り使用量 kg 1791.0 kg

× / = kg

　主アンカー D16 L=750mm 100m2当り使用量 本 128 本

× / = 本

　補助アンカー D10 L=400mm 100m2当り使用量 本 322 本

× / = 本

　アンカー φ16 L=400mm 100m2当り使用量 本 225 本

(金網固定用) × / = 本

　補助アンカー φ9 L=200mm 100m2当り使用量 本 1122 本

(金網固定用) × / = 本

　組立枠 サンボ 100m2当り使用量 個 591 個

× / = 個

　枠シート 枠内養生専用ｼｰﾄ 100m2当り使用量 m2 747.7 m2

× / = m2

　枠吹付量 セメント：砂＝１：４ 100m2当り使用量 m3 25.8 m3

× / = m3

　　セメント 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 100m2当り使用量 kg 10833.6 kg

× / = kg

　　砂 洗い砂 100m2当り使用量 kg 43334.4 kg

× / = kg

　　補強繊維 イージーファイバー　2.0kg/m3 100m2当り使用量 kg 51.6 kg

× / = kg

　枠内植生吹付 植生基材 t=5cm　 100m2当り使用量 m2 552.5 m2

法面保護工展開図より

＋ = m2

× / = m2747.66 73.9 100 552.52

100 322

73.9

747.66 6.90 100 51.59

284.66 463.00 747.66

1449.00

747.66 1449.00 100 10,833.59

5796.00

747.66 5796.00 100 43,334.37

6.90

3.45

747.66 3.45 100 25.79

100.0

747.66 100.0 100 747.66

79.0

747.66 79.0 100 591

225

150.0

747.66 150.0 100 1,122

747.66 43.0

747.66 30.0 100

100 128

30.0

43.0

簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付t=5cm)

747.66 100.0 100 747.66

数　　量　　計　　算　　書

計　　　　　　算　　　　　　式

747.66

100.0

747.66 239.55 100 1,791.02

239.55

17.0

747.66 17.0



NO. 1

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

イージーシェルフ工法 B350×H200 @3000 面積集計表より m2 87.3 m2

　菱形金網 φ2.0 50×50㎜ 100m2当り使用量 m2 87.3 m2

× / = m2

　異形鉄筋 D13 100m2当り使用量 kg 209.0 kg

× / = kg

　主アンカー D16 L=750mm 100m2当り使用量 本 15 本

× / = 本

　補助アンカー D10 L=400mm 100m2当り使用量 本 38 本

× / = 本

　アンカー φ16 L=400mm 100m2当り使用量 本 27 本

(金網固定用) × / = 本

　補助アンカー φ9 L=200mm 100m2当り使用量 本 131 本

(金網固定用) × / = 本

　組立枠 サンボ 100m2当り使用量 個 69 個

× / = 個

　枠シート 枠内養生専用ｼｰﾄ 100m2当り使用量 m2 87.3 m2

× / = m2

　枠吹付量 セメント：砂＝１：４ 100m2当り使用量 m3 3.0 m3

× / = m3

　　セメント 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 100m2当り使用量 kg 1264.4 kg

× / = kg

　　砂 洗い砂 100m2当り使用量 kg 5057.6 kg

× / = kg

　　補強繊維 イージーファイバー　2.0kg/m3 100m2当り使用量 kg 6.0 kg

× / = kg

　枠内モルタル吹付け t=10cm　 100m2当り使用量 m2 64.5 m2

法面保護工展開図より

＋ = m2

× / = m2

　水抜きパイプ φ50mm 逆止弁付きL=300mm 10 本

+ = m

／ (枠間隔) = 本

簡易吹付法枠工(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付t=10cm)

数　　量　　計　　算　　書

計　　　　　　算　　　　　　式

87.26

100.0

87.26 100.0 100 87.26

239.55

87.26 239.55 100 209.03

17.0

87.26 17.0 100 15

43.0

87.26 43.0 100 38

30.0

87.26 30.0 100 27

150.0

87.26 150.0 100 131

79.0

87.26 79.0 100 69

100.0

87.26 100.0 100 87.26

3.45

87.26 3.45 100 3.01

1449.00

87.26 1449.00 100 1,264.40

5796.00

87.26 5796.00 100 5,057.59

6.90

87.26 73.9 100 64.49

87.26 6.90 100 6.02

73.9

32.16 55.1 87.26

13.4 16.4 29.8

10

最下段法枠延長

29.8 3.0



3 m × 3 m )

　　【積算面積　 9.35 m × 21.35 m = ㎡として積算】

4

㎡当りの使用量

t= 5 cm

　

  ▽計算式△

①鉄筋・アンカー 鉄筋 D13 ㎏/m

　◇異形鉄筋◇

横鉄筋長 21.35m × 4本 ×3本 = 256.2 m

縦鉄筋長 9.35m ×8列 × 3本 = 224.4 m

256.2 m + 224.4 m = 480.6 m

∴ 480.6 m × 0.995kg/m = 478.2 kg

100 ㎡当りの使用量

478.2 kg ÷199.62 ㎡ × 100 ㎡ = 239.55 kg

　◇主アンカー◇

交点数  =  8 × 4 = 32 箇所

100 ㎡当りの使用量

8本　×4本 ÷ 199.62㎡ ×100㎡ = 17 本

主アンカー D16　L=750

補助アンカー（金網固定用）

モルタル枠吹付

枠シート 　

アンカー（金網固定用） φ16　L=400

73.9 m2

0.995

枠内植生基材吹付

サンボ 79.0

3.45

100.0

補助アンカー D10　L=400 43.0 本

φ9　L=200 150.0 本

菱形金網 φ2.0　50×50㎜ 100.0 m2

異形鉄筋 239.55 kgD13

イージーシェルフ工法　数量計算書
Sタイプ 350×200×3000× 3000 

100

材　料　名 規　　格 使用量

縦枠(段) 横枠(列) 横枠(本)

3 7

縦枠(本)

8

(枠間隔

199.62

本

個

m2

m3

30.0

17.0 本



　◇補助アンカー◇

交点数  =  4 × 7 × 3 = 84 箇所

100 ㎡当りの使用量

4本×7本×3 ÷ 199.62㎡ ×100㎡ = 43 本

　◇Sタイプ◇

横枠使用個数 7列 ×4本×3 = 84 個

縦枠使用個数 3列 ×8本×3 = 72 個

∴ 84 個 + 72 個 = 156 個

100 ㎡当りの使用量

156 個÷ 199.62 ×100㎡ = 79 個

②モルタル枠吹付



F = 0.05 ㎡

　　・枠　長

9.35m ×8本 +21.35 m ×4本 = m

　　・交差ヶ所体積

（近似値） ×4ヶ所 ×8ヶ所 = m

　　・100㎡当り体積

m
3

・セメント　 420 kg／m3 420kg/m3 ×3.45m3= kg

・砂 kg／m3 1680kg/m3 ×3.45m3= kg

2 kg／m3 2kg/m3 ×3.45m3= kg

③枠内中詰面積

0.35m × ｛ (9.35m × 8本 +21.35m ×4本 ) - ( 0.35m ×4×8 )｝= ㎡

52.15m ÷ ( 9.35×21.35m) ×100㎡ = m2

∴ 100-26.12= 73.9 m2

 ・イージー　ファイバー

52.15

26.12

160.2

0.43

3.45

1,680

6.90

(0.0457㎡ ×160.2m - 0.43m3 ) ÷ ( 9.35m ×21.35m ) ×100㎡ =

5796.00

1449.00

0.0134 3



面積総括表 展開図よりCADにて計測

簡易吹付法枠工　枠内植生基材吹付工　t=5cm
イージーシェルフ工法　Sタイプ　350×200×3000×3000mm

簡易吹付法枠工　枠内モルタル吹付工　　t=10cm
イージーシェルフ工法　Sタイプ　350×200×3000×3000mm

面積(㎡)工種・規格 区　間

面　積　集　計　表

合計ΣA= 834.92

〃

NO.22.6～NO.53.8

87.26

747.66



排　　水　　工



排水工

名　　称 数　量 単位 備　考

排水工 US1-B-B　B300型 24.5 m

基礎砕石 再生砕石(RC-40) t=10cm 11.0 m2

グレーチング蓋 U型側溝300用 T2 L=1.0m 2 枚

コンクリート蓋 U型側溝300用 L=0.5m 45 枚

土工

床掘り 接続桝 護床工 25.8 m3

+ + ＝

埋戻し 接続桝 12.0 m3

+ ＝

残土処理工

残土運搬 - ÷ 12.5 m3

整地 12.5 m3

規　　　　格

数　　量　　集　　計　　表

19.6 5.0 25.8

2.2 12.0

1.2

25.8 12.0 0.9

9.8



NO. 1

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

排水工 US1-B-B　B300型 平面図より 24.5 m

NO.26.7～NO.36.2 L = m

NO.42～NO.53.9 L = m

計 m

グレーチング蓋 U型側溝300用 T2 L=1.0m 2 枚

／ = 枚

コンクリート蓋 U型側溝300用 L=0.5m 45 枚

- = m

／ = 枚

基礎砕石 再生砕石(RC-40) t=10cm 10m当り数量より 11.0 m2

× / = m24.50

24.5 10.0 2

24.5 11.0310.0

24.5 2.0 22.5

22.5 0.5 45

(枚)

24.5

排水工

数　　量　　計　　算　　書

計　　　　　　算　　　　　　式

8.2

16.3



NO. 1

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

土工

排水工有区間 US1-B-B 300B,転落防止柵

NO.26.7～NO.36.2 ＝

NO.42～NO.53.9 ＝

＝

床掘り 19.6 m3

× ＝

埋戻し 9.8 m3

× ＝

0.8

数　　量　　計　　算　　書

計　　　　　　算　　　　　　式

概　略　図

24.5 19.6

0.4 24.5 9.8

排水工

8.2

16.3

計 24.5

30 0

3
00

1
00

45 0

3 00

450基礎砕石

再生砕石(最大粒径40mm)

US1-B-B 300B

転落防止柵

床掘り

面積A=0.8m2

埋戻し

面積A=0.4m2

法面側

側面図

民地側

(排水工有)



区　　　分 細　　　別 数　量 単位

US1-B-B　300B L=2.0m 5.00 本

基礎砕石 t=10cm 再生砕石(RC-40) 0.5 m3

× × ＝

× ＝ 4.5 m2

10.0m当り数量

排水工

算　　　　　　　　　　式

0.450 10.0 0.450.1

0.450 10.0 4.50

300

3
0
0

10
0

450

300

450基礎砕石

再生砕石(最大粒径40mm)

US1-B-B 300B

転落防止柵

床掘り

面積A=0.8m2

埋戻し

面積A=0.4m2

法面側

側面図

民地側

(排水工有)



縦　排　水　工



縦排水工

名　　称 数　量 単位 備　考

縦排水工 55.0 m

吹付枠工 300×300 モルタル　σ＝18N/mm2 110.0 m

モルタル吹付工 t=10cm モルタル　σ＝18N/mm2 16.5 m2

ラス張工 ラス(菱形金網φ2×50×50) 33.0 m2

鉄筋工 SD295A　D13 0.04 t

GRC製跳水防止版 W900×t20mm×L1000 4 枚

オールアンカー SUS M12(L=100mm) 24 本

アンカー穿孔 φ12.7mm,H=90mm 24 孔

護床工

かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ式) B1.2m×L2.0m×H0.5m 割栗石15cm～20cm 4.8 m2

吸出し防止材 t=10mm 11.2 m2

作業土工

床堀 1.2 m3 排水工へ合算

規　　　　格

数　　量　　集　　計　　表



縦排水工 NO. 1

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

縦排水工 55.0 m

1号　NO.36.5 ＝

2号　NO.54.3 ＝

＝

吹付枠工 300×300 モルタル　σ＝18N/mm2 110.0 m

× ＝

モルタル吹付工 t=10cm モルタル　σ＝18N/mm2 16.5 m2

× ＝

ラス張工 ラス(菱形金網φ2×50×50) 33.0 m2

× × ＝

鉄筋工 SD295A　D13 0.04 t

× ＝

GRC製跳水防止版 W900×t20mm×L1000 4 枚

+ ＝

オールアンカー SUS M12(L=100mm) 本 24 本

× =

アンカー穿孔 φ12.7mm,H=90mm N = 24 孔

護床工

かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ式) B1.2m×L2.0m×H0.5m 割栗石15cm～20cm 4.8 m2

× × =

吸出し防止材 t=10mm 11.2 m2

( × ＋

× × ) × =

作業土工

床堀 1.2 m3

× × =

残土処理工

残土運搬 1.2 m3

整地 1.2 m3

11.2

2.2 2.0 1.2

0.5

1.2 2.0 4.82

24

2 2

0.04

GRC製跳水防止版1枚当り

24

2 42

6.0

6.0 4

1号 2号

数　　量　　計　　算　　書

計　　　　　　算　　　　　　式

24.0

31.0

計 55.0

110.0

55.0 0.3

0.3 2.0 2 1.2

16.5

55.0 2

55.0 0.3 33.02

55.0 0.000796



区　　　分 細　　　別 数　量 単位

吹付枠工 300×300 20.00 m

× ＝

ラス張工 ラス(菱形金網φ2×50×50) 6.00 m2

× × ＝

モルタル吹付工 t=10cm 3.00 m2

× ＝

鉄筋 D13 L=0.8m × ＝ kg 7.960 kg

× ＝ 本

× ＝

10.0m当り数量

法面排水　縦排水工

算　　　　　　　　　　式

10.000 2 20.0

0.300 2 10.000 6.0

0.300 10.000 3.0

0.800 0.995 0.796

5 2 10

0.796 10 7.960

ラス金網

SD295A D13

2.0ｍ間隔

吹付枠工

φ2×50×50

300×300 σ=18N/mm2

モルタル吹付工

t=10cm σ=18N/mm2

SD295A D13 L=800

30
0

300

20
0

300

900

10
0

300



接　続　桝　工



現場打接続桝工

名　　称 数　量 単位 備　考

現場打接続桝工 1号・2号 500×500×H500

コンクリート 18N-8-40 0.6 m3

+ ＝

型枠 無筋 6.8 m2

+ ＝

基礎砕石 再生砕石(RC-40) t=15cm 1.6 m2

+ ＝

グレーチング桝蓋 溝蓋500×500用 T2 2 枚

+ ＝

土工

基面整正 1.6 m2

+ ＝

床掘り 5.0 m3

+ ＝

埋戻し 2.2 m3

+ ＝

規　　　　格

0.81 0.81 1.62

0.81 0.81 1.62

1 1 2

2.50 2.50 5.00

1.10 1.10 2.20

数　　量　　集　　計　　表

0.29 0.29 0.58

3.38 3.38 6.76



1号現場打接続桝工 NO. 1

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

コンクリート 18N-8-40 0.29 m3

× ×

- × × ＝

型枠 無筋 3.38 m2

× ×

+ × × ＝

基礎砕石 再生砕石(RC-40) t=15cm 0.81 m2

× ＝

グレーチング桝蓋 溝蓋500×500用 T2 1 枚

土工

基面整正 0.81 m2

× ＝

床掘り 2.5 m3

× ＝

埋戻し 1.1 m3

× ＝1.8 1.1

0.81

0.900 0.900 0.81

1.4 1.8 2.5

0.500 0.500 0.500 0.29

0.800 0.650 4

0.500 0.650

概　略　図

4 3.38

0.900 0.900

0.6

数　　量　　計　　算　　書

計　　　　　　算　　　　　　式

0.800 0.800 0.650



2号現場打接続桝工 NO. 1

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

コンクリート 18N-8-40 0.29 m3

× ×

- × × ＝

型枠 無筋 3.38 m2

× ×

+ × × ＝

基礎砕石 再生砕石(RC-40) t=15cm 0.81 m2

× ＝

グレーチング桝蓋 溝蓋500×500 T2 1 枚

土工

基面整正 0.81 m2

× ＝

床掘り 2.5 m3

× ＝

埋戻し 1.1 m3

× ＝

数　　量　　計　　算　　書

計　　　　　　算　　　　　　式

0.800 0.800 0.650

0.500 0.500 0.500 0.29

0.800 0.650 4

0.500 0.650 4 3.38

0.900 0.900 0.81

0.900 0.900 0.81

概　略　図

1.4 1.8 2.5

0.6 1.8 1.1



転　落　防　止　柵　工



転落防止柵工

名　　称 数　量 単位 備　考

転落防止柵新設 H=1.5m 29.3 m

連続基礎 H=0.5m 29.9 m

基礎コンクリート 18N-8-40 4.5 m3

同上型枠 小型 30.5 m2

均しコンクリート 18N-8-40 1.5 m3

同上型枠 無筋 6.2 m2

伸縮目地 エラスタイト t=10mm 0.5 m2

転落防止柵設置 H=1.5m 22.0 m

柵のみ新設

削孔 φ100mm×L=0.3m 10 孔

モルタル充填 0.016 m3

産廃処理 無筋Co殻 0.02 m3

0.06 t

規　　　　格

数　　量　　集　　計　　表



転落防止柵工 NO. 1

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

転落防止柵新設 H=1.5m 29.3 m

NO.26.7～NO.37.5 ＝

NO.40.6～NO.54.3 ＝

＝

連続基礎 H=0.5m 29.9 m

NO.26.7～NO.37.5 ＝

NO.40.6～NO.54.3 ＝

＝

連続基礎 基礎コンクリート 18N-8-40 4.5 m3

× × ＝

同上型枠 無筋 30.5 m2

× ×

+ × × ＝

均しコンクリート 18N-8-40 1.5 m3

× × ＝

同上型枠 無筋 6.2 m2

× ×

+ × × ＝

伸縮目地 エラスタイト t=10mm 0.5 m2

× × 3 ＝

6.18

0.500 0.300 箇所 0.45

概　略　図

0.100 29.9 2

0.500 0.100 4

30.50

0.500 0.100 29.9 1.5

0.500 29.9 2

0.500 0.30 4

19.1

計 29.9

0.300 0.500 29.9 4.49

計 29.3

10.8

数　　量　　計　　算　　書

計　　　　　　算　　　　　　式

10.5

18.8

50
0

(連続基礎)49
0

2000

14
70

500

49
0

（特殊ポリエチレン樹脂被覆）

均しコンクリート

主柱 φ60.5x2.3

2000

（斜面側）

1
00

28
5

50
0

基礎コンクリート

主柱 φ60.5x2.3

S=1:10

（人家側）

均しコンクリート

胴縁 φ34.0x2.3

正　面　図

吊バンド

100

30

胴縁 φ42.7x2.3

1
00

49
0

基礎コンクリート(連続基礎）

φ3.2x56mm目

S=1:10

18
1
0

300

210～230

側　面　図

2000

25

100

鉄線 φ4

15
0
0

菱形金網



転落防止柵工 NO. 2

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

転落防止柵設置 H=1.5m 22.0 m

柵のみ新設 NO.13.4～NO.22.6 ＝

基礎部

削孔 両側施工済み φ100mm×L=0.3m

÷ － ＝ 10 孔

2
× × ×

＝ m3

モルタル充填 0.016 m3

－
2

×

× × ＝

産廃処理 無筋Co殻 0.02 m3

× 　 0.06 t

0.024 0.06 π/4

0.285 10 0.016

0.024 2.35

概　略　図

0.1 π/4 0.300 10

0.024

数　　量　　計　　算　　書

計　　　　　　算　　　　　　式

22.0

22.0 2 1 10

3
0
0

モルタル充填

コア抜き

φ100×L=0.3m

モルタル充填

φ100×L=0.3m

3
0
0

100

主柱 φ60.5x2.3

1：
1.0

既
設
法
枠

（斜面側）

コア抜き

（人家側）

100

3
0
0

φ100×L=0.3m

コア抜き(基礎部）

100

モルタル充填

1
4
7
0

2000

4
9
0

主柱 φ60.5x2.3

4
9
0

S=1:10

2000

鉄線 φ4

4
9
0

既設基礎コンクリート

2
8
5

胴縁 φ42.7x2.3

1
8
1
0

210～230

胴縁 φ34.0x2.3

1
5
0
0

2000

φ3.2x56mm目

正　面　図

（特殊ポリエチレン樹脂被覆）

吊バンド
菱形金網

3
0

5
0
0

2
5



仮　　設　　工



NO. 1

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

仮設道路工

敷鉄板設置・撤去 22×1524×3048

19.3+40.8=60.1 N = 24.0 枚

A= × (1.524×3.048） ＝ 111.5 m2

W= × ＝ 19.25 ｔ24.0 0.802t

仮設工

W=0.802t/枚

数　　量　　計　　算　　書

24.0

仮設道路平面図より

計　　　　　　算　　　　　　式

24.0


