
　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　

令和８年度　　第６００８号

五戸川 河床整理(緊急浚渫推進)工　事 実施設計書

参　考　資　料

八戸市　　大字　市川町　地内　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事　

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川工事　

式 1    

雑木伐採工　

式 1    

伐木除根工　

式 1    

伐木除根　

m2 4,100    

内   1号

河川土工　

式 1    

掘削工　

式 1    

掘削　

m3 2,200    

内   2号

土砂等運搬　

m3 2,200    

内   3号

残土処理工　

式 1    

積込　

m3 2,200    

内   4号

土砂等運搬　

m3 2,200    

内   5号

建設発生土処分　

m3 2,200    

内   6号

仮設工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事　

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事用道路　

式 1    

敷砂利　

式 1    

内   7号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

木根等処分費　

式 1    

内   8号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事　

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
伐木除根　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(人力:中)10～50本100m2未満

m2 4,100    

 03-02-03

管理費区分：0

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

無し,全ての費用

m2 4,100    

 03-02-03

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,21.5km以下,全
ての費用

m3 12.7  

 03-02-03

管理費区分：0

処分費
木くず(生木・枝・幹)

ZZ99*01*01001 ｔ 7    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 2,200    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

WB211810

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),40以下

m3 2,201    

単   1号 02-01-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
積込　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 2,200    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9
.5km以下 m3 2,201    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
建設発生土処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

建設発生土受入費

ZZ99*01*01003 m3 2,201    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
敷砂利　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利

m3 49    

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,8.5km以下,全
ての費用

m3 3.6  

 03-02-03

管理費区分：0

処分費
木くず(伐根材)

ZZ99*01*01002 ｔ 2    

 

管理費区分：T

合計

 

青森県- 8 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB211810

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),40以下 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不整地運搬車運転

WK210340

5,000m3未満

日 0.357

単   3号 02-01-06

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
敷砂利

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 105    

           

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 100    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WK210340

不整地運搬車運転 5,000m3未満
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 133    

           

管理費区分：0

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ]
全旋回式 6～7t積級

L001030011 日 1.54 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川工事　

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  雑木伐採工　

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    伐木除根工　

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木除根　

      (0004)

      　　　

m2 4,100    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 4,100    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(人力:中)10～50本100m2未満

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 4,100    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 11 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 12.7  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 21.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず(生木・枝・幹) ｔ 7    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  河川土工　

  (0005)

  　　　

式 1    

オプション入力

    掘削工　

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削　

      (0007)

      　　　

m3 2,200    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 2,200    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0008)

      　　　

m3 2,200    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂運搬工

        (不整地運搬車による運搬) m3 2,201    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　運搬距離(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40以下

WB211810

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工　

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      積込　

      (0010)

      　　　

m3 2,200    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 2,200    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0011)

      　　　

m3 2,200    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 2,201    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 9.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      建設発生土処分　

      (0012)

      　　　

m3 2,200    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        建設発生土受入費

        m3 2,201    

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工　

  (0013)

  　　　

式 1    

オプション入力

    工事用道路　

    (0014)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷砂利　

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        m3 49    

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 105    

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0016) 式 1    

共通仮設

(0017)

　　　

式 1    

  共通仮設費

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0018)

  　　　

式 1    

    準備費

    (0019)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0020)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 3.6  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 8.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず(伐根材) ｔ 2    

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0021) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      現場環境改善費（率計上）

      (0022) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0023) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0024) 式 1    

  現場管理費

  (0025) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0026) 式 1    

  一般管理費等

  (0027) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事価格

(0028) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0029) 式 1    

工事費計

(0030) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



第6008号 登 録 単 価 決 定 根 拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用
質量 丸め前
㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単  価

ZZ99*01*01001 処分費 県廃棄物受⼊料⾦p.3 (特調)
木くず(生木)(枝・幹) ｔ 12,000 12,000 12,000

ZZ99*01*01002 処分費 県廃棄物受⼊料⾦p.4 (特調)
木くず(伐根材) ｔ 20,000 20,000 20,000

ZZ99*01*01003 建設発生土受⼊費 建設発生土受⼊費
m3 1,200 1,200 1,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種単価表等 備考コード
物価資料 2026／7⽉号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
⾒積価格



第6008号 五⼾川 河床整理(緊急浚渫推進) ⼯事 数量集計表 (⼋⼾市⼤字市川町 地内)         .
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６
⼯事区分 ⼯種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
河川⼯事 施⼯延⻑ L= 350.0ｍ 式 1 1

雑木伐採⼯ 式 1 1
伐木除根⼯ 式 1 1

伐木除根 内  1号 m2 4,097.50 4,100
CB320510 伐木(⼈⼒施⼯︓中) m2 4,097.50 4,100
CB320560 集積積込み(機械施⼯)(伐木除根) m2 4,097.50 4,100

 除根作業の有無︓無し
 費⽤の内訳︓全ての費⽤

CB320580 運搬(伐木除根) m3 12.72 12.7
 積込条件︓機械施⼯
 除根作業の有無︓無し
 DID区間の有無︓無し
 運搬距離︓21.5km以下
 タイヤ損耗費︓良好

ZZ99*01*01001 木くず処分費(生木)(枝・幹) ｔ 7.00 7.0 管理区分:T

河川土⼯ 式 1 1
掘削⼯ 式 1 1

掘削 内  2号 m3 2,201.25 2,200
CB210110 掘削 ｍ3 2,201.25 2,200

 土質︓土砂
 施⼯⽅法︓ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
 押土の有無︓無し
 障害の有無︓無し
 施⼯数量︓5,000m3未満

土砂等運搬 内  3号 m3 2,201.25 2,200
WB211810 土砂運搬⼯(不整地運搬⾞による運搬) ｍ3 2,201.25 2,201

 施⼯数量︓5,000m3未満
 積込機種︓ﾊﾞｯｸﾎｳ⼭積0.8m3(平積0.6m3)
 運搬距離︓40m以下

残土処理⼯ 式 1 1
積込(ルーズ) 内  4号 m3 2,201.25 2,200

CB210020 積込(ルーズ) ｍ3 2,201.25 2,200
 土質︓土砂
 作業内容︓50,000m3未満

土砂等運搬 内  5号 m3 2,201.25 2,200
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 2,201.25 2,201

 土砂等発生現場︓標準
 積込機種・規格︓ﾊﾞｯｸﾎｳ⼭積0.8m3(平積0.6m3)

単位 当初数量 変更数量 摘要



第6008号 五⼾川 河床整理(緊急浚渫推進) ⼯事 数量集計表 (⼋⼾市⼤字市川町 地内)         .
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６
⼯事区分 ⼯種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位 当初数量 変更数量 摘要

 土質︓土砂(岩塊・⽟⽯混り土含む)
 DID区間の有無︓無し
 運搬距離︓9.5km以下

建設発生土処分 内  6号 m3 2,201.25 2,200
ZZ99*01*01003 建設発生土処分費 m3 2,201.25 2,201 管理区分:T

仮設⼯ 式 1 1
⼯事⽤道路⼯ 式 1 1

敷砂利 内  7号 式 1 1
敷砂利 単   2号 m3 49.00 49.0
 単   2号 (100 m3 当り)
 Z002122003  再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ RC-40 m3 105.00
 CB210610  整地 m3 100.00

  作業区分︓敷均し(ルーズ)
  施⼯数量︓標準(10,000m3未満)
  障害︓無し

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

準備費 式 1 1
木根等処分費 内  8号 式 1 1

CB320580 運搬(伐木除根) m3 3.63 3.6
 積込条件︓機械施⼯
 除根作業の有無︓有り
 DID区間の有無︓無し
 運搬距離︓8.5km以下
 費⽤の内訳︓全ての費⽤

ZZ99*01*01002 木くず処分費(伐根材) ｔ 2.00 2.0 管理区分:T



第6008号 五⼾川 河床整理(緊急浚渫推進) ⼯事 数量計算書 (⼋⼾市⼤字市川町 地内)

⼯   種 種   別 細   別 規   格 数 量 計 算 式 及 び 数 値 備   考

    施⼯延⻑ Ｌ＝ 350.0 ｍ

河川⼯事 N = 1 式

 雑木伐採⼯ N = 1 式

伐木除根⼯ N = 1 式

伐木除根 A = 4,097.50 ≒ 4,100 ≒ 4,100 m2

 伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(⼈⼒施⼯︓中) A = 4,097.50 = 4,097.50 ≒ 4,100 m2

 集積積込み(機械施⼯) 除根無し a1= 4,097.50 = 4,097.50 ≒ 4,100 m2

 運搬【木くず(生木)】 除根無し v1= 7.00 ÷ 0.55 t/m3     = 12.72 ≒ 12.7 ≒ 13 m3 D=21.5km以下  

 処分費 木くず(生木)(枝・幹) w1= (想定量) 7.00 ≒ 7.0 ≒ 7 ｔ 管理区分:T   

 河川土⼯ N = 1 式

掘削⼯ 掘削 土砂 V = 1,792.50 + 408.75 = 2,201.25 ≒ 2,200 ≒ 2,200 m3

土砂等運搬 不整地運搬⾞ V = = 2,201.25 ≒ 2,201 m3 D=40m以下   

残土処理⼯ 積込(ルーズ) 土砂 V = = 2,201.25 ≒ 2,200 m3

土砂等運搬 土砂 V = = 2,201.25 ≒ 2,201 ≒ 2,200 m3 D= 9.5km以下  

建設発生土処分 V = = 2,201.25 ≒ 2,201 m3 管理区分:T   

 仮設⼯ N = 1.00 式

⼯事⽤道路 L = 350.0 × 1 = 350.0 ≒ 350.0 ｍ

敷砂利 RC-40,t=10cm A = 2.8 × 350.0 = 980.0 ≒ 980.0 m2

V = 980.0 × 0.1 × 50.0% = 49.0 ≒ 49.0 m3



第6008号 五⼾川 河床整理(緊急浚渫推進) ⼯事 数量計算書 (⼋⼾市⼤字市川町 地内)

⼯   種 種   別 細   別 規   格 数 量 計 算 式 及 び 数 値 備   考

共通仮設

 準備費 木根等処分費 N = 1.00 式

 運搬【木くず(伐根材)】 除根有り v2= 2.00 ÷ 0.55 t/m3     = 3.63 ≒ 3.6 ≒ 4 m3 D=8.5km以下  

 処分費 木くず(伐根材) w2= (想定値) 2.00 ≒ 2.0 ≒ 2 ｔ 管理区分:T   



第6008号 五⼾川 河床整理(緊急浚渫推進) ⼯事 (⼋⼾市⼤字市川町 地内)

 積  計  算  表
雑木伐採 (右岸)

 断  面  平均断面 ⽴  積     幅  平均断面  平  積 

No. 0 － － － No. 0 － 13.0 － －

No. 0 + 25.0 No. 0 + 25.0 25.0 10.6 11.80 295.00

No. 0 + 50.0 No. 0 + 50.0 25.0 11.5 11.05 276.25

No. 0 + 75.0 No. 0 + 75.0 25.0 12.0 11.75 293.75

No. 1 No. 1 25.0 11.2 11.60 290.00

No. 1 + 25.0 No. 1 + 25.0 25.0 13.9 12.55 313.75

No. 1 + 50.0 No. 1 + 50.0 25.0 12.1 13.00 325.00

No. 1 + 75.0 No. 1 + 75.0 25.0 7.0 9.55 238.75

No. 2 No. 2 25.0 14.0 10.50 262.50

No. 2 + 25.0 No. 2 + 25.0 25.0 15.0 14.50 362.50

No. 2 + 50.0 No. 2 + 50.0 25.0 9.7 12.35 308.75

No. 2 + 75.0 No. 2 + 75.0 25.0 9.9 9.80 245.00

No. 3 No. 3 25.0 10.2 10.05 251.25

No. 3 + 25.0 No. 3 + 25.0 25.0 10.8 10.50 262.50

No. 3 + 50.0 No. 3 + 50.0 25.0 19.0 14.90 372.50

0.0 350.0 15 4,097.50

  測  点    距    離  摘  要   測  点    距    離 

計 計



第6008号 五⼾川 河床整理(緊急浚渫推進) ⼯事 (⼋⼾市⼤字市川町 地内)

 積  計  算  表
掘削 (左岸) 掘削 (右岸)

 断  面  平均断面 ⽴  積     幅  平均断面  平  積 

No. 0 － － － No. 0 － － －

No. 0 + 25.0 No. 0 + 25.0

No. 0 + 50.0 No. 0 + 50.0

No. 0 + 75.0 No. 0 + 75.0

No. 1 No. 1

No. 1 + 25.0 No. 1 + 25.0

No. 1 + 50.0 No. 1 + 50.0

No. 1 + 75.0 No. 1 + 75.0

No. 2 No. 2

No. 2 + 25.0 No. 2 + 25.0

No. 2 + 35.0 0.0 0.00 0.00 No. 2 + 50.0

No. 2 + 50.0 15.0 20.0 10.00 150.00 No. 2 + 75.0

No. 2 + 75.0 25.0 55.7 37.85 946.25 No. 3

No. 3 25.0 0.0 27.85 696.25 No. 3 + 25.0 0.0 0.00 0.00

No. 3 + 25.0 No. 3 + 50.0 25.0 32.7 16.35 408.75

No. 3 + 50.0

65.0 4.0 1,792.50 25.0 2 408.75

 摘  要 

計

  測  点    距    離 

計

  測  点    距    離 


