
　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　

令和８年度　　第６００９号

新井田川 河床整理(緊急浚渫推進)工　事 実施設計書

参　考　資　料

八戸市　　大字　是川　地内　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川工事

式 1    

河川土工　

式 1    

掘削工　

式 1    

掘削　

m3 4,200    

内   1号

土砂等運搬　

m3 4,240    

内   2号

残土処理工　

式 1    

積込　

m3 4,300    

内   3号

土砂等運搬　

m3 4,620    

内   4号

建設発生土処分　

m3 4,620    

内   5号

仮設工　

式 1    

工事用道路工　

式 1    

工事用坂路

式 1    

内   6号

仮締切工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう

式 1    

内   7号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

役務費

式 1    

借地料

式 1    

内   8号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 4,240    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

WB211810

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),100以下

m3 4,237    

単   1号 02-01-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
積込　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 4,260    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 4,620    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
建設発生土処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

建設発生土受入費

ZZ99*01*01001 m3 4,620    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
工事用坂路

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 363    

 02-01-02

管理費区分：0

購入土

m3 363    

単   2号 

管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,片切掘削

m3 363    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
土のう

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 20    

単   3号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 20    

単   4号 02-05-10

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
.0km以下

t 0.03 

 01-02-02

管理費区分：0

処分費(廃プラ)

ZZ99*01*01002 ｔ 0.03 

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
借地料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

借地料(一式入力)

WB010220 式 1    

単   5号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB211810

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),100以下 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不整地運搬車運転

WK210340

5,000m3未満

日 0.532

単   6号 02-01-06

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
購入土

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 133    

           
100×1.33

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
丸型 Φ110×高108cm

Y000561101001 袋 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単   7号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単   8号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB010220

借地料(一式入力)
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

借地料

Y007510001 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WK210340

不整地運搬車運転 5,000m3未満
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 133    

           

管理費区分：0

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ]
全旋回式 6～7t積級

L001030011 日 1.54 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川工事

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  河川土工　

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    掘削工　

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 4,200    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 4,240    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0005)

      　　　

m3 4,240    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂運搬工

        (不整地運搬車による運搬) m3 4,237    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　運搬距離(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 100以下

WB211810

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工　

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      積込　

      (0007)

      　　　

m3 4,300    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 4,260    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土砂等運搬　

      (0008)

      　　　

m3 4,620    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 4,620    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      建設発生土処分　

      (0009)

      　　　

m3 4,620    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        建設発生土受入費

        m3 4,620    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工　

  (0010)

  　　　

式 1    

オプション入力

    工事用道路工　

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      工事用坂路

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 363    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        購入土

        m3 363    

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          山土

          ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 133    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 363    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮締切工　

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土のう

      (0014)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工 WB252730

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        袋 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.03 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(廃プラ)

        ｔ 0.03 

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0015) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0016)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0017)

  　　　

式 1    

    役務費

    (0018)

    　　　

式 1    

      借地料

      (0019)

      　　　

式 1    

Q01　借地料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借地料(一式入力)

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        借地料(一式入力)

        式 1    

J01　借地料(千円)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23千円

WB010220

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0020)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0021) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費（率計上）

  (0022) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0023) 式 1    

  現場管理費

  (0024) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0025) 式 1    

  一般管理費等

  (0026) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0027) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0028) 式 1    

工事費計

(0029) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



第6009号 登 録 単 価 決 定 根 拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用
質量 丸め前
㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単  価

Y000561101001 大型土のう袋材 県材料単価表p.24 (掲載)
丸型 Φ110×高108cm 袋 Z230430005

ZZ99*01*01001 建設発生土受入費 建設発生土受入費
m3 1,200 1,200 1,200

ZZ99*01*01002 処分費(廃プラ) 県廃棄物受入料⾦p.3 (非公表)
ｔ 48,000 48,000 48,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種単価表等 備考コード
物価資料 2026／7⽉号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
⾒積価格



第6009号 新井⽥川 河床整理(緊急浚渫推進) ⼯事 数量集計表 (⼋⼾市⼤字是川 地内)       .
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６
⼯事区分 ⼯種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
河川⼯事 施⼯延⻑ L= 95.0ｍ 式 1 1

河川土⼯ 式 1 1
掘削⼯ 式 1 1

掘削 内  1号 m3 4,237.25 4,200
CB210110 掘削 ｍ3 4,237.25 4,240

  土質︓土砂
  施⼯⽅法︓ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
  押土の有無︓無し
  障害の有無︓無し
  施⼯数量︓5,000m3未満

土砂等運搬 内  2号 m3 4,237.25 4,240
WB211810 土砂運搬⼯(不整地運搬⾞による運搬) ｍ3 4,237.25 4,237

  施⼯数量︓5,000m3未満
  積込機種︓ﾊﾞｯｸﾎｳ⼭積0.8m3(平積0.6m3)
  運搬距離︓100m以下

残土処理⼯ 式 1 1
積込 内  3号 m3 4,257.25 4,300

CB210020 積込(ルーズ) ｍ3 4,257.25 4,260
  土質︓土砂
  作業内容︓土量50,000m3未満

土砂等運搬 内  4号 m3 4,620.25 4,620
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 4,620.25 4,620

  土砂等発⽣現場︓標準
  積込機種・規格︓ﾊﾞｯｸﾎｳ⼭積0.8m3(平積0.6m3)
  土質︓土砂(岩塊・⽟⽯混り土含む)
  DID区間の有無︓無し
  運搬距離︓22.5km以下

建設発⽣土処分 内  5号 m3 4,620.25 4,620
ZZ99*01*01001 建設発⽣土受入費 m3 4,620.25 4,620 管理区分:T

仮設⼯ 式 1 1
⼯事⽤道路⼯ 式 1 1

⼯事⽤坂路 内  6号 式 1 1
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 363.00 363.0

  施⼯幅員︓4.0m以上
  施⼯数量︓20,000m3未満
  障害︓無し

単位
当初数量 変更数量

摘要



第6009号 新井⽥川 河床整理(緊急浚渫推進) ⼯事 数量集計表 (⼋⼾市⼤字是川 地内)       .
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６
⼯事区分 ⼯種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

摘要

購入土 単   2号 (100 m3 当り) m3 363.00 363.0
 単   2号 (100 m3 当り)
 Z231365005  ⼭土 (ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適⽤) m3 133.0
CB210100 掘削 m3 363.00 363.0

  土質︓土砂
  施⼯⽅法︓⽚切掘削

仮締切⼯ 式 1 1
土のう 内  7号 式 1 1

WB252730 ⼤型土のう⼯ 袋 20 20
  作業区分︓製作・設置
  袋詰土区分︓流⽤土
  設置作業半径︓5m以下
  設置⾯⾼さ︓-3m<=H<=2m

WB252730 ⼤型土のう⼯ 袋 20 20
  作業区分︓撤去
  設置作業半径︓6m以下
  設置⾯⾼さ︓-3m<=H<=2m

CB010410 現場発⽣品運搬 ｔ 0.03 0.03
  ﾄﾗｯｸ機種︓ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能⼒2.9t
  DID区間の有無︓無し
  運搬距離︓ 6.3km以下

ZZ99*01*01002 処分費(廃プラ) ｔ 0.03 0.03 管理区分:T

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

役務費 式 1 1
借地料 内  8号 式 1 1

WB010220 式 1 1  A=426m2



第6009号 新井⽥川 河床整理(緊急浚渫推進) ⼯事 数量計算書 (⼋⼾市⼤字是川 地内)

⼯   種 種   別 細   別 規   格 数 量 計 算 式 及 び 数 値 備   考

    施⼯延⻑ Ｌ＝ 95.0 ｍ

河川⼯事 N = 1 式

 河川土⼯ N = 1 式

掘削⼯ 掘削 土砂 V = 4,237.25 = 4,237.25 ≒ 4,240 ≒ 4,200 m3

土砂等運搬 不整地運搬⾞ V = = 4,237.25 ≒ 4,237 ≒ 4,240 m3 D=100m以下   

残土処理⼯ 積込 (ルーズ) V = 4,237.25 + 20.00 = 4,257.25 ≒ 4,260 ≒ 4,300 m3

土砂等運搬 V = 4,237.25 + 363.00 + 20.00 = 4,620.25 ≒ 4,620 ≒ 4,620 m3 D=22.5km以下  

建設発⽣土処分 V = = 4,620.25 ≒ 4,620 ≒ 4,620 m3 管理区分:T   

 仮設⼯ N = 1 式

⼯事⽤道路⼯ ⼯事⽤坂路 N = 1 式

 盛土 (購入土) V = 363.00 = 363.00 ≒ 363 ≒ 360 m3

 掘削 V = 363.00 = 363.00 ≒ 363 ≒ 360 m3

仮締切⼯ 土のう N = 1 式

 ⼤型土のう (流⽤土)製作設置・撤去 N = 20 = 20 袋

土のう処分(廃プラ) W = 20 × 1.5 kg/枚    ＝ 30.0 kg       ≒ 0.03 ｔ D= 6.0km以下  

共通仮設

役務費 借地料 N = 1 式

A = 425.70 ≒ 426.0 m2

(⼯事⽤坂路 + 締切土のう 分)

(仮設⼯計算書 より)

(仮設⼯計算書 より)

(共通仮設費計算書 より)



第6009号 新井⽥川 河床整理(緊急浚渫推進) ⼯事 (⼋⼾市⼤字是川 地内)

 積  計  算  表
掘 削

 断  ⾯  平均断⾯ ⽴  積     幅  平均断⾯  平  積 

No. 10 － － － －

No. 10 / 55

No. 10 / 55.5 0.0 55.6 27.80 0.00

No. 10 / 60 45.0 63.7 59.65 2,684.25

No. 10 / 63 30.0 23.9 43.80 1,314.00

No. 10 / 65 20.0 0.0 11.95 239.00

No. 10 / 66.8

95.0 4.0 4,237.25 0

 摘  要 

計

  測  点    距    離 

計

  測  点    距    離 



№

仮設工

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

工事用道路工

工事用坂路盛土

　盛土

(Ｗ≧4ｍ) L = 30.00 ＝ 30.00 30.0 ｍ

V = 30.00 × 12.10 ＝ 363.00 363.0 m3

購入土 V = 363.00 × 1.33 ＝ 482.79 483.0 m3

工事用坂路撤去

　掘削 V = 工事用坂路盛土 ＝ 363.00 363.0 m3

仮締切工

大型土のう積工

仮締切工

大型土のう

設置・撤去 N = 20 ＝ 20 20 袋

仮設平面図

仮設盛土標準横断図

4000

仮設盛土　A=12.1m2

1:
1.
5

L=
30
.0
m

大
型
土
の
う

16

10

10

8.
8

15
.1

搬出路

A=225.7m2

残土仮置場

A=200.0m2

工
事
用
坂
路

N=
20
袋



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

共通仮設費

役務費

借地料

原野 Ａ = 225.7 + 200.0 ＝ 425.7 425.7 m2

仮設平面図

L=
30
.0
m

大
型
土
の
う

16

10

10

8.
8

15
.1

搬出路

A=225.7m2

残土仮置場

A=200.0m2

工
事
用
坂
路

N=
20
袋


