
令和8年度 工事番号 8漁環 第 3010-1 号

青森県 地内

八戸漁港漁港環境整備工事

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない
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令和8年度 8漁環第3010-1号

計算数量 計上数量

漁港環境施設 式 1.0 1 
便所付属設備工 式 1.0 1 

土工 式 1.0 1 
床掘 床掘り m3 87.6 87 

土砂,小規模,全て m3 87.6 87 
残土処理 土砂等運搬 m3 87.6 87 

小規模,0.28m3,土砂,17.0km以下 m3 87.6 87 
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.0 1 

下層路盤工 m2 315.0 315 
150mm,1層,RC-40,全て m2 315.0 315 

上層路盤工 m2 315.0 315 
100mm,1層,C-20,全て m2 315.0 315 

表層工 m2 315.0 315 
30㎜,(7)再生細粒度As(13F),PK-3,全て,ｶﾗｰ顔料混合(弁柄) m2 315.0 315 

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ m 77.5 78 
A種(120×120×600),RC-40,無し m 77.5 78 

モルタル練 m3 0.30 0.3 
高炉,全て m3 0.30 0.3 

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去再設置 m2 74.0 74.0 
撤去再設置,直線配置,6㎝,再生砂,30㎜,100m2以上,無,無 m2 74.0 74.0 

目隠設置工 式 1.0 1 
目隠しﾌｪﾝｽ設置 m 16.0 16 

基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置工 個 12.0 12 
基礎砕石,15㎝,RC-40,全て m2 4.3 4.3 
型枠,一般型枠,小型構造物 m2 14.4 14 
ｺﾝｸﾘｰﾄ(小型構造物),人力,18-8-40,一般養生,有,全て m3 1.8 1.8 

目隠しﾌｪﾝｽ組立工 m 16.0 16 
亜鉛ﾒｯｷ鋼板,H=1.8m,W=2.0m m 16.0 16 

樹木伐採・伐根工 式 1.0 1 
樹木伐採・伐根工 式 1.0 1 

中低木伐採 伐木除根 m2 318.4 318 
伐木(人力:粗) m2 318.4 318 

運搬(伐木除根) m3 3.33 3.3 
機械施工,有り,有り,21.0km以下,全て m3 3.33 3.3 

処分費 木くず t 2.90 2.9 
生木材 t 1.60 1.6 
伐根材 t 1.30 1.3 

支柱撤去 組 8.0 8 
二脚鳥居添木付 組 8.0 8 

摘要

数　量　集　計　表

レベル１ 
工事区分

レベル２ 
工種

レベル３ 
種別

レベル４ 
細別

レベル５ 
規格

レベル６ 
積算要素

単位
当初数量



区　  　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

【施設整備】

樹木伐採・伐根工 N = 1.0 1 式

雑木伐採・伐根工 N = 1.0 1 式

　中低木伐採 N = 1.0 1 式

    伐木・伐採 A = 18.0 × 16.0 - 318 m2

1.5 × 0.8 - 6.00 × 4.5 +

4.0 × 12.0 +

4.0 × 4.0 × 3.142 ÷ 4.0 -

1.4 × 1.4 = 318.4

生木材 伐根材

    運搬(伐採・除根) V = 1.85 + 1.48 = 3.33 3.3 m3

    処分費 比重

生木枝・幹 W = 1.85 × 0.9 = 1.66 1.6 t

伐根材 W = 1.48 × 0.9 = 1.33 1.3 t

支柱撤去 N = 8 r = 0.07 8 本

    処分費 材延長

建築廃材 V = 0.07 × 0.07 × 3.14 × 3.50 = 0.05

比重

W = 0.05 × 8 × 0.9 = 0.39 0.3 t



区　  　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

便所付属設備工 N = 1.0 1 式

土　工 A = 318.4 318 m2

   床掘 A t 根株

V = 318.4 × 0.28 － 1.48 = 87.6 87.6 m3

   残土処理 V = 87.6 87.6 m3

　　　L=17.0km m = 157.7 158 t

舗 装 工 N = 1.0 1 式

   下層路盤工 t=150mm

RC-40 A = 318.4 － 0.5 × 0.5 × 12 = 315.4 315 m2

   上層路盤工 t=100mm

C-20 A = 315.4 315 m2

   表層工 t=30mm

A = 315.4 315 m2

　ｶﾗｰ舗装用顔料 (アスファルト合材1t当たり6%混合)

ｱｽﾌｧﾙﾄ A t t/m3

W = 315.4 × 0.03 × 2.20 = 20.82 t 1,374 kg

顔料 混合率 ロス率 t→kg

W = 20.8 × 0.06 × 1.1 × 1000 = 1374.1 kg

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 内側直線部分

　A種120*120*600 L = 18.0 + 12.0 = 30.0

外側直線部分

L = 22.0 - 6.0 - 1.6 - 4.0 +

16.0 - 4.0 - 1.6 - 4.0 = 16.8

内側曲線部分

L = 4.0 × 2 × 3.14 ÷ 4 = 6.3

外側曲線部分

L = 3.0 × 2 × 3.14 ÷ 2 +

5.6 × 2 × 3.14 ÷ 4 +

2.0 × 2 × 3.14 ÷ 2 = 24.5

合計

L = 77.6 78 m

敷モルタル(1:3)

ロス率

V = 77.6 m × 0.12 × 1.14 = 0.32 0.3 m3

基礎工(RC-40)

V = 77.6 m × 0.12 = 0.93 0.9 m3

× 0.03

× 0.10

　⑤再生密粒度As



区　  　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 直線部分 L W L W

撤去再設置 A = 18.0 × 1.6 + 12.0 × 1.6 = 48.0

取付部分(R=3.0m)

A = 7.6 × 3.0 -

3.0 × 3.0 × 3.14 ÷ 2.0 = 8.7

取付部分(R=2.0m)

A = 5.6 × 2.0 -

2.0 × 2.0 × 3.14 ÷ 2.0 = 4.9

曲線部分(R=4.0m)

A = 5.6 × 5.6 × 3.14 ÷ 4 -

4.0 × 4.0 × 3.14 ÷ 4 = 12.1

合計

A = 73.6 m2 74 m2

目隠設置工 N = 1.0 1 式

　目隠しフェンス N = 1.0 1 式

4箇所

延長 箇所

L = 4.0 × 4 = 16.0 16 m

　組　立 N = 4.0 4 箇所

L = 16.0 16 m

　基礎設置 N = 4.0 4 箇所

　  目隠しﾌｪﾝｽ

基礎設置工 基礎 = (3個/箇所)×4箇所 = 12 個 12 個

基礎砕石（t=150mm）

A = 0.60 × 0.60 = 0.36 m2 4.3 m2

ΣA = 0.36 × 12 = 4.32 m2

型枠

A = 0.50 × 0.60 × 4 = 1.20 m2 14.4 m2

ΣA = 1.20 × 12 = 14.40 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ工（小型構造物）

V = 0.50 × 0.50 × 0.60 = 0.15 m3 1.8 m3

ΣV = 0.15 × 12 = 1.80 m3

目隠ﾌｪﾝｽ組立工



樹　種 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

V= 全体材積

V'= Φ= d= 3.327 m3

スギ V' = 0.9059 × Φ ^ 1.7235 生木材積

Φ = d × 1.4538 1.848 m3

ヒノキ V' = 1.3849 × Φ ^ 1.9017 根株材積

Φ = d × 1.461 1.478 m3

マツ V' = 1.3933 × Φ ^ 1.7603

Φ = d × 1.2603

広葉樹 V' = 0.8093 × Φ ^ 1.7089

Φ = d × 1.3383

立木1 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.740

樹高 ： 2.5

d = 0.236 V = 0.109

Φ = 0.064 V' = 0.089 全体材積 ： 0.198

立木2 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.760

樹高 ： 2.5

d = 0.242 V = 0.115

Φ = 0.067 V' = 0.093 全体材積 ： 0.208

立木3 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.830

樹高 ： 2.5

d = 0.264 V = 0.137

Φ = 0.080 V' = 0.110 全体材積 ： 0.247

立木4 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.680

樹高 ： 2.5

d = 0.216 V = 0.092

Φ = 0.054 V' = 0.075 全体材積 ： 0.167

立木5 樹種 ：

ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 0.200

樹高 ： 3.5

d = 0.064 V = 0.011

Φ = 0.009 V' = 0.007 全体材積 ： 0.018

立木材積(m3)

根株材積(m3) 根本直径(m) 胸高直径(m)

胸高周囲長：

※治山林道必携参照

ヒノキ

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：

広葉樹



樹　種 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

立木6 樹種 ：

ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 0.180

樹高 ： 3.5

d = 0.057 V = 0.009

Φ = 0.008 V' = 0.006 全体材積 ： 0.015

立木7 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.650

樹高 ： 2.5

d = 0.207 V = 0.084

Φ = 0.050 V' = 0.069 全体材積 ： 0.153

立木8 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.730

樹高 ： 2.5

d = 0.232 V = 0.106

Φ = 0.062 V' = 0.086 全体材積 ： 0.192

立木9 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.640

樹高 ： 2.5

d = 0.204 V = 0.081

Φ = 0.049 V' = 0.067 全体材積 ： 0.149

立木10 樹種 ：

ｸﾛﾏﾂ 0.920

樹高 ： 4.0

d = 0.293 V = 0.269

Φ = 0.115 V' = 0.160 全体材積 ： 0.430

立木11 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.830

樹高 ： 2.5

d = 0.264 V = 0.137

Φ = 0.080 V' = 0.110 全体材積 ： 0.247

立木12 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.520

樹高 ： 2.5

d = 0.166 V = 0.054

Φ = 0.033 V' = 0.045 全体材積 ： 0.099

広葉樹

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：

マツ

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：



樹　種 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

立木13 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.660

樹高 ： 2.5

d = 0.210 V = 0.087

Φ = 0.051 V' = 0.071 全体材積 ： 0.158

立木14 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.840

樹高 ： 2.5

d = 0.267 V = 0.140

Φ = 0.081 V' = 0.113 全体材積 ： 0.253

立木15 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.770

樹高 ： 2.5

d = 0.245 V = 0.118

Φ = 0.069 V' = 0.096 全体材積 ： 0.213

立木16 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.670

樹高 ： 2.5

d = 0.213 V = 0.089

Φ = 0.053 V' = 0.073 全体材積 ： 0.163

立木17 樹種 ：

ｻｸﾗ 0.390

樹高 ： 3.5

d = 0.124 V = 0.042

Φ = 0.028 V' = 0.023 全体材積 ： 0.065

立木18 樹種 ：

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 0.640

樹高 ： 2.5

d = 0.204 V = 0.081

Φ = 0.049 V' = 0.067 全体材積 ： 0.149

立木19 樹種 ：

ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 0.380

樹高 ： 3.5

d = 0.121 V = 0.040

Φ = 0.027 V' = 0.022 全体材積 ： 0.062

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：

ヒノキ

広葉樹

胸高周囲長：

ヒノキ

胸高周囲長：

広葉樹

胸高周囲長：



樹　種 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

立木20 樹種 ：

ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 0.230

樹高 ： 3.5

d = 0.073 V = 0.015

Φ = 0.011 V' = 0.009 全体材積 ： 0.024

立木21 樹種 ： 38 本

ﾂﾂｼﾞ 0.100

樹高 ： 1.0

d = 0.032 V = 0.030

Φ = 0.003 V' = 0.085 全体材積 ： 0.115

立木22 樹種 ：

樹高 ：

d = 0.000 V = 0.000

Φ = 0.000 V' = 0.000 全体材積 ： 0.000

立木23 樹種 ：

樹高 ：

d = 0.000 V = 0.000

Φ = 0.000 V' = 0.000 全体材積 ： 0.000

立木24 樹種 ：

樹高 ：

d = 0.000 V = 0.000

Φ = 0.000 V' = 0.000 全体材積 ： 0.000

立木25 樹種 ：

樹高 ：

d = 0.000 V = 0.000

Φ = 0.000 V' = 0.000 全体材積 ： 0.000

立木26 樹種 ：

樹高 ：

d = 0.000 V = 0.000

Φ = 0.000 V' = 0.000 全体材積 ： 0.000

胸高周囲長：

広葉樹

胸高周囲長：

広葉樹

胸高周囲長：

樹種を選択

樹種を選択

胸高周囲長：

樹種を選択

胸高周囲長：

樹種を選択

胸高周囲長：

樹種を選択

胸高周囲長：



設計内訳書（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施設整備
漁港環境整備施設

式 1    

園路広場整備工
便所付属設備工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工

式 1    

土工

式 1    

内   1号

ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

m2 315    

内   2号

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

m 78    

内   3号

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去再設置

m2 74    

内   4号

目隠設置工

式 1    

目隠フェンス設置

m 16    

内   5号

公園施設等撤去･移設工
樹木伐採・伐根工

式 1    

樹木伐採･抜根工

式 1    

中低木伐採　

式 1    

内   6号

支柱撤去

本 8    

内   7号

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 2 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
土工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 87    

 02-01-03

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 87    

 02-01-02

管理費区分：0

残土等処分

CB210560 m3 87    

 02-01-02

管理費区分：T

合計

 

青森県- 3 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 315    

 03-03-02
凍上抑制層

管理費区分：0

上層路盤(歩道部)

CB410041

100mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 315    

 03-03-02

管理費区分：0

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,30mm,各種(2.30以上2.40t
/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 315    

 03-03-03

管理費区分：0

カラー舗装材（顔料）

ZZ99*01*01001 kg 1,374    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 4 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

CB422550

再利用

m 78    

 03-03-07

管理費区分：0

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422520

再利用設置,A種(120×120×600),再
生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し

m 78    

 03-03-07

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ練

CB240060

高炉,全ての費用

m3 0.3  

 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去
(再設置)

WB810420

撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 
6cm,再生砂,30mm,100m2未満,無,無

m2 74    

単   1号 06-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
目隠フェンス設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎ブロック設置
□500-600

箇所 12    

単   2号 

管理費区分：0

フェンス組立
L=16m

式 1    

単   3号 

管理費区分：0

目隠しフェンス

ZZ99*01*01002 m 16    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
中低木伐採　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(複合)

CB320590

伐木(人力:粗)(10本/100m2未満),有
り,機械施工,全ての費用

m2 318    

 03-02-03

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,有り,21.0km以下,全
ての費用

m3 3.3  

 03-02-03

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 1.6  

単   4号 01-02-02
生木材

管理費区分：T

処分費(t)

WB020052 t 1.3  

単   5号 01-02-02
伐根材

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
支柱撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路植栽(支柱撤去)

WB811240

中木 二脚鳥居添木付,10本未満,無,
無,供用区間 標準(歩道及び交通島)

本 8    

単   6号 06-02-05

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,2
0.0km以下

t 0.3  

 01-02-02

管理費区分：0

処分費
木くず(建築廃材)

Y007600001003 t 0.3  

 

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810420

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去
(再設置)

撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 
6cm,再生砂,30mm,100m2未満,無,無 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工
再使用

Q001064001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部
T=6cm 標準品 直線配置

Q001060001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品

Z002360001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品

Z002360001 m2 2    

           

管理費区分：0

砂
再生

Z002152001001 m3 3.87 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
基礎ブロック設置
□500-600 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 18-8-40,一般養生,有り,全ての
費用 m3 0.15 

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 1.2  

           02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 0.36 

           02-02-02

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
フェンス組立
L=16m 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6    

           

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず(生木枝・幹)

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず(伐根材)

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB811240

道路植栽(支柱撤去) 中木 二脚鳥居添木付,10本未満,無,
無,供用区間 標準(歩道及び交通島) 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路植栽工 支柱撤去 中木
二脚鳥居添木付 八ｯ掛竹 添柱

Q001454003 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施設整備

(0001)漁港環境整備施設

　　　

式 1    

  園路広場整備工

  (0002)便所付属設備工

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工

    (0003)

    　　　

式 1    

      土工

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 87    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 87    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J14　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下

単価補正　　               　

        残土等処分

        m3 87    

CB210560

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

      (0005)

      　　　

m2 315    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 315    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        上層路盤(歩道部)

        m2 315    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(歩道部)

        m2 315    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        カラー舗装材（顔料）

        kg 1,374    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

      (0006)

      　　　

m 78    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        m 78    

J01　再利用区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用

CB422550

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 78    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 A種(120×120×600)

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422520

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ練

        m3 0.3  

J01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高炉

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240060

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去再設置

      (0007)

      　　　

m2 74    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

        (再設置) m2 74    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去及び再設置

WB810420

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　再設置作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm

J03　敷材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生砂

J04　敷材料の厚さ(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J06　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J07　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    目隠設置工

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      目隠フェンス設置

      (0009)

      　　　

m 16    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎ブロック設置

        □500-600 箇所 12    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.15 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 1.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 0.36 

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5cmを超え17.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        フェンス組立

        L=16m 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 2    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 6    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目隠しフェンス

        m 16    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  公園施設等撤去･移設工

  (0010)樹木伐採・伐根工

  　　　

式 1    

    樹木伐採･抜根工

    (0011)

    　　　

式 1    

      中低木伐採　

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(複合)

        m2 318    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　集積積込み作業の区分　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320590

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 3.3  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J07　運搬距離(機械･除根有･DID有)　　　　　　　　　　 　 21.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 1.6  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 1.3  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      支柱撤去

      (0013)

      　　　

本 8    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路植栽(支柱撤去)

        本 8    

J01　施工内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中木 二脚鳥居添木付

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J03　時間制約補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　施工場所別補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用区間 標準(歩道及び交通島)

WB811240

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 20.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず(建築廃材) t 0.3  

Y007600001003

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0014) 式 1    

共通仮設

(0015)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0016)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0017)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0018) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地

  共通仮設費（率計上）

  (0019) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　09:公園工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0020) 式 1    

  現場管理費

  (0021) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0022) 式 1    

  一般管理費等

  (0023) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0024) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0025) 式 1    

工事費計

(0026) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



登　録　単　価
工事名 八戸漁港漁港環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

Y001100001001 路盤材 C-20 m3 2026 8 暫定

Y001102000002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度As（13F） t 2026 8 暫定

Y007600000003 処分費 土砂まじり路盤材 m3 2026 8 暫定
(株)横町建材

Y007600001001 処分費 木くず(生木枝・幹) t 2026 8 暫定
(株)曽我産業

Y007600001002 処分費 木くず(伐根材) t 2026 8 暫定
(株)曽我産業

Y007600001003 処分費 木くず(建築廃材) t 2026 8 暫定
(株)大昇運輸

Z002152001001 砂 再生 m3 2026 8 暫定

ZZ99*01*01001 カラー舗装材（顔料） kg 2026 8 暫定
弁柄色

ZZ99*01*01002 目隠しフェンス m 41,125   2026 8 暫定

青森県- 1 -


