
令和８年度 工事番号 繰大砂 第 １－１－２ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

小 国 沢 第 3 号 大 規 模 特 定 通 常 砂 防 工 事

参　考　資　料

平川市 小国 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 平川市(旧平賀町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削(砂防) 土質:土砂,施工数量:3,000m3未満,障害:無し

m3 130    

内   1号

埋戻し工

式 1    

埋戻し　

m3 710    

内   2号

盛土工

式 1    

盛土(流用土) 施工幅員:4.0m以上

m3 130    

内   3号

床均し　

式 1    

基面整正　

m2 40    

内   4号

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 110    

内   5号

法面工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

植生工

式 1    

人工張芝　

m2 40    

内   6号

法枠工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠基礎　 B類　

ｍ 13    

内   7号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠　 B類(中詰:人工張芝)

m2 68    

内   8号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　 NB2用　B300×t150

m3 1    

内   9号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　 NB2用　B300×t150

m3 1    

内  10号

叩きｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 1    

内  11号

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉生ｺﾝ⑤18-5-40　W/C≦80％

m3 240    

内  12号

残存型枠　

m2 180    

内  13号

ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工

式 1    

青森県- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉生ｺﾝ⑤18-5-40W/C≦80％　

m3 87    

内  14号

目地板　

m2 9    

内  15号

吸出し防止材　

m2 2    

内  16号

型枠　

m2 200    

内  17号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削(砂防) 土質:土砂,施工数量:3,000m3未満,障害:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削(砂防)

CB330040

土砂,3,000m3未満,無し

m3 134    

 03-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅4m以上

m3 647    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 58    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
盛土(流用土) 施工幅員:4.0m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 132    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
基面整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 39    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 110    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
人工張芝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 43    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠基礎　 B類　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,打設
高約17m以下､距離約17m以下,標準, m3 2.3  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 12.8  

 02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 0.9  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2.6  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠　 B類(中詰:人工張芝)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

WB220310

2.15個/m2,有,無,標準(1.0)

m2 67.5  

単   1号 02-02-01

管理費区分：0

人工張芝

CB220910 m2 43.9  

 02-02-01

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 4.6  

 
7.8/100*43.9*1.33

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　 NB2用　B300×t150

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,打設
高約17m以下､距離約17m以下,標準, m3 0.5  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 1.7  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　 NB2用　B300×t150

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,打設
高約17m以下､距離約17m以下,標準, m3 0.7  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 4.7  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,打設
高約17m以下､距離約17m以下,標準, m3 0.8  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉生ｺﾝ⑤18-5-40　W/C≦80％

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

WB330440

30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5
) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(
1.0) m3 239.7  

単   2号 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
残存型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残存型枠及び残存化粧型枠

WB330850

残存化粧型枠,無し,標準

m2 2    

単   3号 03-03-02

管理費区分：0

残存型枠及び残存化粧型枠

WB330850

残存型枠,無し,標準

m2 174    

単   4号 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 高炉生ｺﾝ⑤18-5-40W/C≦80％　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

WB330440

80m3/日以上140m3/日未満,無,土木(
5) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準
(1.0) m3 86.9  

単   5号 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
目地板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 9.2  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
吸出し防止材　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吸出し防止材設置

CB224720 m2 1.6  

 02-02-17

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残存型枠及び残存化粧型枠

WB330850

残存化粧型枠,有り,27.5m/100m2,標
準

m2 71    

単   6号 03-03-02

管理費区分：0

残存型枠及び残存化粧型枠

WB330850

残存型枠,無し,標準

m2 130    

単   4号 03-03-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB220310

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

2.15個/m2,有,無,標準(1.0)
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.778

           

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 2.778

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.333

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
法枠ﾌﾞﾛｯｸ　B類

Y000361000001 個 215    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2.778

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB330440

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5
) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(
1.0)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.8  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.8  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(5)
18-5-40 W/C<=60%

Z230210040 m3 104    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB330850

残存型枠及び残存化粧型枠 残存化粧型枠,無し,標準
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.1  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 5.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.5  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.9  

           

管理費区分：0

型枠
残存化粧型枠

Y000385000001 m2 106    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB330850

残存型枠及び残存化粧型枠 残存型枠,無し,標準
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.2  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.7  

           

管理費区分：0

型枠
残存型枠　

Y000385000002 m2 106    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB330440

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 80m3/日以上140m3/日未満,無,土木(
5) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準
(1.0)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.4  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.8  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(5)
18-5-40 W/C<=60%

Z230210040 m3 104    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB330850

残存型枠及び残存化粧型枠 残存化粧型枠,有り,27.5m/100m2,標
準 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.1  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 5.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.5  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.9  

           

管理費区分：0

型枠
残存化粧型枠

Y000385000001 m2 106    

           

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)
VP-50

Z005002003 m 27.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削(砂防)

      (0004)(P)

      　　　

m3 130    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000m3未満

Q03　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削(砂防)

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削(砂防)

        m3 134    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB330040

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    埋戻し工

    (0005)

    　　　

式 1    

      埋戻し　

      (0006)

      　　　

m3 710    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 647    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 58    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    盛土工

    (0007)

    　　　

式 1    

      盛土(流用土)

      (0008)(P)

      　　　

m3 130    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

Q02　仮置土集積･積込費　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

Q03　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

Q04　人力盛土費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 132    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    床均し　

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      基面整正　

      (0010)

      　　　

m2 40    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 39    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0011)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      法面整形(盛土部)

      (0012)(P)

      　　　

m2 110    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 110    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0013)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0014)

    　　　

式 1    

      人工張芝　

      (0015)

      　　　

m2 40    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        人工張芝

        m2 43    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法枠工

    (0016)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠基礎　

      (0017)

      　　　

ｍ 13    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 12.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物 単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 2.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠　

      (0018)

      　　　

m2 68    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 WB220310

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        (中詰除く) m2 67.5  

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　 2.15個/m2

J02　ｱﾝｶｰの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J03　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人工張芝

        m2 43.9  

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 4.6  

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0019)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0020)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

        型枠

        m2 4.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      叩きｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0021)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

  (0022)

  　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工

    (0023)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0024)

      　　　

m3 240    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 239.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30m3/日以上80m3/日未満

J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 高炉 18-5-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　養生方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB330440

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残存型枠　

      (0025)

      　　　

m2 180    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残存型枠及び残存化粧型枠

        m2 2    

WB330850

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　型枠材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残存化粧型枠

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        残存型枠及び残存化粧型枠

        m2 174    

J01　型枠材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残存型枠

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB330850

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工

    (0026)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0027)

      　　　

m3 87    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 86.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80m3/日以上140m3/日未満

J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 高炉 18-5-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB330440

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　養生方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0) 単価補正　　               　

      目地板　

      (0028)

      　　　

m2 9    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 9.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吸出し防止材　

      (0029)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吸出し防止材設置

        m2 1.6  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0030)

      　　　

m2 200    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残存型枠及び残存化粧型枠

        m2 71    

J01　型枠材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残存化粧型枠

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J03　水抜きﾊﾟｲﾌﾟ使用量(実数入力)　　　　　　　　　　 　 27.5m/100m2

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB330850

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        残存型枠及び残存化粧型枠

        m2 130    

J01　型枠材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残存型枠

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB330850

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0031) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0032)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0033)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0034)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0035) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0036) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0037) 式 1    

  現場管理費

  (0038) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0039) 式 1    

  一般管理費等

  (0040) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0041) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0042) 式 1    

工事費計

(0043) 式 1    
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