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注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。
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馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

参　考　資　料

上北郡野辺地町字馬門道　地内







繰メンテ第401-2号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000028001002 副部材A賃料 3,640 ×1.48 その他一般資材 供用日数：14日

　係数補正対応済 t ＝5,387 5,387 5,380 10円単位(切捨) 係数（a)1.48

副部材A賃料 L102113010 県材料単価表p.31 (掲載) 260 ×14.0 その他一般資材

供用日数：14日 t ＝3,640

ZZ99*01*01001 処分費（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 県廃棄物受入料金p.5 (非公表) その他一般資材

t 60,000 60,000 60,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ｽｸﾗｯﾌﾟ鉄 (春) p.795 その他一般資材

H1 t 47,000 47,000 100円単位(切捨)

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

その他一般資材

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/7月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



設計内訳書（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 10    

内   1号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 10    

内   2号

法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 10    

内   3号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 20    

内   4号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 20    

内   5号

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 130    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し　 土質:土砂、前面埋戻し

m3 90    

内   7号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅550mm、高さ350mm

m 5    

内   8号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型

m2 25    

内   9号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ（基礎工兼用） 標準部（幅600mm）

m 5    

内  10号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅300mm、高さ4930mm

m3 2    

内  11号

ｺﾝｸﾘｰﾄ(河川景観に配慮)張工

式 1    

平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 ﾌﾞﾛｯｸ系突起型

m2 12    

内  12号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅300mm、高さ1020mm

m3 0.2  

内  13号

構造物撤去工

式 1    

排水構造物撤去工

式 1    

暗渠排水管撤去 作業区分:撤去

m 24    

内  14号

現場発生品運搬　 ｺﾙｹﾞｰﾄ管

t 1.8  

内  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分 ｺﾙｹﾞｰﾄ管

t 1.8  

内  16号

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

鋼矢板 鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:12m,鋼矢板打
込長:11.55m,平均鋼矢板引抜長:11.55m

枚 51    

内  17号

切梁･腹起し 山留材

t 7    

内  18号

ｽｸﾗｯﾌﾟ鉄 H1

t 0.3  

内  19号

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.3  

内  20号

油圧式杭圧入引抜機据付・運搬 圧入、引抜き

回 2    

内  21号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 2    

内  22号

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 90    

内  23号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 55.1  

内  24号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 10    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 8    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 5    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 22    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.3km以下 m3 22    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,切梁腹起式,無し

m3 126    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
埋戻し　 土質:土砂、前面埋戻し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 92    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅550mm、高さ350mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1    

 02-02-06

管理費区分：0

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無
し,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 0.7  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

m2 25.6  

単   1号 

管理費区分：0

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 23.1  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ（基礎工兼用） 標準部（幅600mm）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.2  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.1  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.1  

 02-02-18

管理費区分：0

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 0.6  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 10 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅300mm、高さ4930mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 2.8  

 02-02-18

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 1.7  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 12.9  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 ﾌﾞﾛｯｸ系突起型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

平ﾌﾞﾛｯｸ張

CB226030

150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,不要,不
要,有り,有り,5.0個以下

m2 12.3  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅300mm、高さ1020mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.5  

 02-02-18

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 0.2  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1.7  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
暗渠排水管撤去 作業区分:撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

撤去,波状管,700～1,000mm

m 24    

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
現場発生品運搬　 ｺﾙｹﾞｰﾄ管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
0.5km以下

t 1.8  

 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分 ｺﾙｹﾞｰﾄ管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）

ZZ99*01*01001 t 1.8  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
鋼矢板 鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:12m,鋼矢

板打込長:11.55m,平均鋼矢板引抜長:11.55m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)

WB251390

50<Nmax<=100,IV型,12m以下

枚 51    

単   2号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板引抜き

WB251370

陸上,IV型,12m以下

枚 51    

単   3号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

IV型,12m/枚,23日,無,有,有,1回

枚 51    

単   4号 02-05-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
切梁･腹起し 山留材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

切梁･腹起し設置･撤去

WB251930

設置･撤去,無,標準(1.0)

t 7.01 

単   5号 02-05-06

管理費区分：0

山留材賃料

WB251910

無,14日,無,有,有,有,1回/現場

t 7.01 

単   6号 02-05-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ｽｸﾗｯﾌﾟ鉄 H1

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｽｸﾗｯﾌﾟ鉄 H1

ZZ99*01*01002 t 0.28 

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
0.5km以下

t 0.28 

 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
油圧式杭圧入引抜機据付・運搬 圧入、引抜き

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

油圧式杭圧入引抜機据付･解体

WB251380

圧入(50<Nmax<=180),IV型,陸上

回 1    

単   7号 02-05-02

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機据付･解体

WB251380

引抜き,IV型,陸上

回 1    

単   8号 02-05-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単   9号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 2    

単  10号 02-05-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単   9号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 90    

単  10号 02-05-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,35
0km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 55.1  

単  11号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,35
0km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 55.1  

単  11号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 55.1  

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

CB226230

2,000kg/個超え,無し,標準

m2 10    

           02-02-03

管理費区分：0

大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

CB226231 m2 10    

           02-02-03

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB251390

鋼矢板圧入(50<Nmax<=600) 50<Nmax<=100,IV型,12m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.493

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.493

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2.985

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(50<Nmax<=180),IV型

日 1.493

単  13号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)

日 1.493

単  14号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB251370

鋼矢板引抜き 陸上,IV型,12m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.256

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.256

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.513

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

引抜き,IV型

日 0.256

単  15号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.256

単  16号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) IV型,12m/枚,23日,無,有,有,1回
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
4型(76.1kg/m)

L002014001

供用日数:23日

t 0.913

           

管理費区分：0

鋼矢板 修理費及び損耗費

Y000450002 t 0.913

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB251930

切梁･腹起し設置･撤去 設置･撤去,無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

切梁･腹起し設置

WB251931

無,標準(1.0)

t 10    

単  17号 02-05-06

管理費区分：0

切梁･腹起し撤去

WB251932

無,標準(1.0)

t 10    

単  18号 02-05-06

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB251910

山留材賃料 無,14日,無,有,有,有,1回/現場
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(山留主部材)
250～400型(80～200kg/m)

L002130001

供用日数:14日

t 1    

           

管理費区分：0

H形鋼(山留主部材)
修理費及び損耗費

Y000450005 t 1    

           

管理費区分：0

副部材(A)
副部材A賃料

Y000028001002 t 0.22 

           

管理費区分：0

副部材(A) 修理費及び損耗費

Y000450006 t 0.22 

           

管理費区分：0

副部材(B) 修理費及び損耗費

Y000450007 t 0.04 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB251380

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(50<Nmax<=180),IV型,陸上
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.1  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.1  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2.19 

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(50<Nmax<=180),IV型

日 0.59 

単  13号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)

日 0.9  

単  14号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB251380

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,IV型,陸上
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.19 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.19 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.39 

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

引抜き,IV型

日 0.13 

単  15号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.19 

単  16号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 25 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  19号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  20号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  21号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,35
0km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WK250240

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(50<Nmax<=180),IV型
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 171    

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤用)]
排ｶﾞｽ型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN

M000522038

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 30 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WK250560

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 128    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)50～51t吊

M000403052

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 31 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WK250240

油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,IV型
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 128    

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN

M000522040

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 32 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WK250560

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 92    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊

M000403043

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 33 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB251931

切梁･腹起し設置 無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.7  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 3.2  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 1.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.7  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB251932

切梁･腹起し撤去 無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.9  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    盛土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土

      (0004)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 10    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0005)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0006)(P)

      　　　

m2 10    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 8    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)

      (0007)(P)

      　　　

m2 10    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 5    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0008)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      整地

      (0009)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 22    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0010)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 22    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 0.3km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  法覆護岸工

  (0011)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0012)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0013)(P)

      　　　

m3 130    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 126    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切梁腹起式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0014)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 92    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

    (0015)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

      (0016)

      　　　

m 5    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.7  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

      (0017)

      　　　

m2 25    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型ﾌﾞﾛｯｸ積

        m2 25.6  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大型ﾌﾞﾛｯｸ積 CB226230
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          m2 10    

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個超え

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)

          m2 10    

CB226231

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 23.1  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

CB226120

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端ｺﾝｸﾘｰﾄ（基礎工兼用）

      (0018)

      　　　

m 5    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.1  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.6  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0019)

      　　　

m3 2    第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 2.8  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 12.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    ｺﾝｸﾘｰﾄ(河川景観に配慮)張工

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

      (0021)

      　　　

m2 12    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        平ﾌﾞﾛｯｸ張

        m2 12.3  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 150kg/個以上

J02　平ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 平ﾌﾞﾛｯｸ各種

J03　裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J05　遮水ｼｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J06　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　連結金具の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J08　連結金具10m2当り使用量　　　　　　　　　　　　　　 5.0個以下

CB226030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0022)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板 CB224710
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 0.5  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0023)

  　　　

式 1    

    排水構造物撤去工

    (0024)

    　　　

式 1    

      暗渠排水管撤去

      (0025)(P)

      　　　

m 24    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 暗渠排水管 単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 24    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 700～1,000mm

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0026)

      　　　

t 1.8  

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.8  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 20.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分

      (0027) t 1.8  

オプション入力

第0016号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）

        t 1.8  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0028)

  　　　

式 1    

    土留･仮締切工

    (0029)

    　　　

式 1    

      鋼矢板

      (0030)

      　　　

枚 51    

Q01　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

Q02　平均鋼矢板長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m

Q03　鋼矢板打込長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.55m

Q04　平均鋼矢板引抜長　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.55m

Q05　引抜工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 油圧工法

Q06　打込費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q07　油圧圧入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)

Q09　油圧引抜費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼矢板引抜き

第0017号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q11　ｶﾞｽ切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

Q12　鋼矢板材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q13　鋼矢板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)

        枚 51    

J01　最大N値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 50<Nmax<=100

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J03　圧入長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以下

WB251390

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板引抜き

        枚 51    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J03　引抜長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以下

WB251370

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 51    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 12m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 23日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　鋼矢板の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      切梁･腹起し

      (0031)

      　　　

t 7    

Q01　切梁･腹起し設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　 切梁･腹起し設置･撤去

第0018号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　切梁･腹起し賃料等　　　　　　　　　　　　　　　 　 山留材賃料 単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        切梁･腹起し設置･撤去

        t 7.01 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB251930

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山留材賃料

        t 7.01 

J01　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無

J02　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 14日

J03　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　主部材修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　　　 有

J06　鋼製山留材整備費(主部材)(実数)　　　　　　　　　　 

J07　副部材A修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　 　 有

J08　鋼製山留材部品整備費(副A)(実)　　　　　　　　　 　 

J09　副部材B修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　 　 有

J10　不足分弁償金(新品)(副B)(実)　　　　　　　　　　 　 

J11　山留材1現場での使用回数(実数)　　　　　　　　　 　 1回/現場

WB251910

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｽｸﾗｯﾌﾟ鉄

      (0032)

      　　　

t 0.3  

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｽｸﾗｯﾌﾟ鉄 H1

        t 0.28 

ZZ99*01*01002

管理費区分　9

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0033)

      　　　

t 0.3  

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.28 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 20.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      油圧式杭圧入引抜機据付・運搬

      (0034)

      　　　

回 2    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        油圧式杭圧入引抜機据付･解体

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 圧入(50<Nmax<=180)

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J03　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

WB251380

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        油圧式杭圧入引抜機据付･解体

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引抜き

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J03　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

WB251380

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0035)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0036)

      　　　

日 2    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0022号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 2    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0037)

      　　　

日 90    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0023号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 90    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0038) 式 1    

共通仮設

(0039)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0040)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0041)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0042)

      　　　

t 55.1  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0024号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 55.1  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 350km

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 55.1  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 350km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 55.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0043)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0044) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0045) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

純工事費

(0046) 式 1    

  現場管理費

  (0047) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.96%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0048) 式 1    

  一般管理費等

  (0049) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0050) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0051) 式 1    

工事費計

(0052) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



令和8年度 繰メンテ第401-2号　馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事　

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

工事区分 工種 種別 細別 規格 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

築堤･護岸 式 1

河川土工 式 1

盛土工 式 1

路体(築堤)盛土 土砂 m3 10.1 10

CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 10.1 10 施工幅員 2.5m以上4.0m未満 

法面整形工 式 1

法面整形(切土部) レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 m2 8.4 10

CB220010 法面整形 ㎡ 8.4 8

法面整形(盛土部) レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 m2 4.5 10

CB220010 法面整形 ㎡ 4.5 5

残土処理工 式 1

整地 残土受入れ地での処理 m3 21.9 20

CB210610 整地 ｍ3 21.9 22

土砂等運搬 土砂 m3 21.9 20

CB210110 土砂等運搬 ｍ3 21.9 22 D=0.3km以下（事業現場内）

法覆護岸工 式 1

作業土工 式 1

床掘り 土砂 m3 125.5 130

CB210030 床掘り ｍ3 125.5 126 標準

埋戻し 土砂 m3 92.4 90

CB210020 積込(ルーズ) ｍ3 92.4 92 前面埋戻し

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅550mm、高さ350mm m 5.2 5

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.4 0.4 高炉生コン② 18-8-40　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210 型枠 m2 1.0 1.0 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.7 0.7 高炉生コン② 18-8-40

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 m2 25.6 25

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 m2 25.6 25.6

CB226120 胴込･裏込材(砕石) m3 23.1 23.1 RC-40

摘要 レベル６積算要素 単位
当初数量 変更数量
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令和8年度 繰メンテ第401-2号　馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事　

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

工事区分 工種 種別 細別 規格 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
摘要 レベル６積算要素 単位

当初数量 変更数量

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ（基礎工兼用） 標準部（幅600mm） m 5.3 5

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.2 0.2 高炉生コン② 18-8-40　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210 型枠 m2 1.1 1.1 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB224710 目地板 ㎡ 0.1 0.1

CB226180 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工 m3 0.6 0.6 高炉生コン② 18-8-40

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅300mm､高さ4930mm m3 1.7 2

CB224710 目地板 ㎡ 2.8 2.8

CB240010 コンクリート ｍ3 1.7 1.7 高炉生コン② 18-8-40

CB240210 型枠 ㎡ 12.9 12.9

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)張工 式 1

平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 ﾌﾞﾛｯｸ系突起型 m2 12.3 12

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工 m2 12.3 12.3

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅300mm､高さ1020mm m3 0.2 0.2

CB224710 目地板 ㎡ 0.5 0.5

CB240010 コンクリート ｍ3 0.2 0.2 高炉生コン② 18-8-40

CB240210 型枠 ㎡ 1.7 1.7

構造物撤去工 式 1

排水構造物撤去工 式 1

暗渠排水管撤去 作業区分：撤去 m 24.0 24 ｺﾙｹﾞｰﾄ管（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）

CB222770 暗渠排水管 m 24.0 24.0 撤去、波状管、1000mm

現場発生品運搬 t 1.8 1.8 mあたり0.075t

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 1.8 1.8 D=20.5km以下

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分 t 1.8 1.8

処分費（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） t 1.8 1.8

仮設工 式 1

土留･仮締切工 式 1

鋼矢板 Ⅳ型　L=12.0m 枚 51.0 51

鋼矢板圧入（50＜Nmax≦600） 枚 51.0 51 50＜Nmax≦100、12m以下

鋼矢板引抜き 枚 51.0 51 12m以下
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令和8年度 繰メンテ第401-2号　馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事　

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

工事区分 工種 種別 細別 規格 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
摘要 レベル６積算要素 単位

当初数量 変更数量

鋼矢板賃料（普通鋼矢板） 枚 51.0 51 L=12.0m、供用日数：23日

切梁･腹起し t 7.010 7.0

山留材賃料 ｔ 7.010 7.01 供用日数：14日

切梁・腹起し設置撤去 ｔ 7.010 7.01

ｽｸﾗｯﾌﾟ鉄H1 t 0.280 0.3 副部材B

ｽｸﾗｯﾌﾟ鉄H1 t 0.280 0.28

現場発生品運搬 t 0.280 0.3

CB010410 現場発生品・支給品運搬 t 0.280 0.28 D=20.5km以下

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 2.0 2

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 1.0 1 圧入（50＜Nmax≦180）、Ⅳ型、陸上

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 1.0 1 引抜き、Ⅳ型、陸上

水替工 式 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 作業時排水 日 2.0 2

ポンプ据付・撤去 箇所 1.0 1 護岸工水替

ポンプ運転 日 2.0 2 0以上40未満

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 作業時排水 日 90.0 90

ポンプ据付・撤去 箇所 1.0 1 ｺﾙｹﾞｰﾄ管撤去後の水替

ポンプ運転 日 90.0 90 0以上40未満

共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1

運搬費 式 1

仮設材運搬費 t 55.122 55.1 土留・仮締切

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 ｔ 55.122 55.12 12m以内、往復、主部材+副部材A

仮設材の積込み、取卸し費 ｔ 55.122 55.12 積込み、取卸し（往復分）
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護岸工



ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工

単位
設計
数量

河川土工
左岸側　L=5.6m(新設橋梁施工時（標準部）護岸延長)

1.8×4.6 8.3
盛土 V= 1.8×5.6 = 10.1 m3 平均面積：1.8m2

+0-(8.3+0)/0.9-- -9.2
残土 V= 125.5+0-(10.1+0)/0.9-92.4- = 21.9 m3

法面整形工 切土部 A= 1.5×5.6 = 8.4 m2 平均法長：1.5m

盛土部 A= 0.8×5.6 = 4.5 m2 平均法長：0.8m

作業土工
左岸側　L=5.3m(新設橋梁施工時護岸延長)

床掘 V= 22.7×((5.59+5.47)/2) = 125.5 m3 平均面積：22.7m2

埋戻し ﾙｰｽﾞ V= 16.7×((5.59+5.47)/2) = 92.4 m3 平均面積：16.7m2

名          称 規 格 寸 法 算          出          基          礎 備    考



ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工

単位
設計
数量

コンクリートブロック基礎
左岸側　L=5.2m(新設橋梁施工時)

体積：0.08m3/m

ｺﾝｸﾘｰﾄ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ V= 0.08×5.2 = 0.4 m3
面積：0.20m2/m

同上型枠 A= 0.20×5.2 = 1.0 m2
体積：0.14m3/m

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄA2= 0.14×5.2 = 0.7 m3
コンクリートブロック積

左岸側　(新設橋梁施工時)

ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 A= (5.28+5.13)/2×4.92 = 25.6 m2
標準部 面積：2.7m2

裏込材 RC-40 V= (5.28+5.13)/2×2.7 = 14.1 m3

合計 = 14.1 m3
面積：0.35m3/m2

胴込材 RC-40 V= 25.6×0.35 = 9.0 m3

天端コンクリート
左岸側　L=5.28m(新設橋梁施工時)

体積：0.04m3/m

標準部 均しｺﾝｸﾘ-ﾄ V= 0.04×5.28 = 0.2 m3
面積：0.20m2/m

同上型枠 A= 0.20×5.28 = 1.1 m2
体積：0.11m3/m

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ V= 0.11×5.28 = 0.6 m3
面積：0.07/箇所

目地 t=10mm A= 0.07×1 = 0.1 m2

名          称 規 格 寸 法 算          出          基          礎 備    考



ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)張工

単位
設計
数量

平張コンクリートブロック
左岸側L=5.8m　(新設橋梁施工時)

ﾌﾞﾛｯｸ系突起型 A= = 12.3 m2

名          称 規 格 寸 法 算          出          基          礎 備    考

(5.47+5.33)/2×2.28



ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工・張工

単位
設計
数量

小口止コンクリート
左岸側(新設橋梁施工時)　1箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 目地 t=10mm A= 2.8 = 2.8 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ V= 5.6×0.30 = 1.7 m3

型枠 A= 5.6×2+5.512×0.3 = 12.9 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平張工 左岸側(新設橋梁施工時)　1箇所
面積：0.5m2/箇所

目地 t=10mm A= 0.5×1 = 0.5 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ V= 0.5×0.30×1 = 0.2 m3

型枠 A= (0.5×2+2.281×0.3）×1 = 1.7 m2

名          称 規 格 寸 法 算          出          基          礎 備    考

面積：2.8m2/箇所（標準部）



構造物撤去工



構造物撤去工

単位
設計
数量

暗渠排水管撤去 ｺﾙｹﾞｰﾄ管φ1000 L= 24 = 24.0 m

現場発生品・支給品運搬 W= 24 × 0.075 (t/m) = 1.8 t 推定75kg/mとして計算

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ W= 同上 = 1.8 t

名          称 規 格 寸 法 算          出          基          礎 備    考



仮設工



護岸工仮締切工

長　さ 単位重量 1本当り重量 重　量
(mm) (kg/m) (kg) (kg)

（　杭　材　）

鋼矢板 Ⅳ型 12000 48 76.100 913.200 43834

CⅣコーナー 12000 3 76.000 912.000 2736

51 枚 杭材合計 46570 ｋｇ

（　主　部　材　）

腹起 H-400X400X13X21 6700 2 200.000 1340.000 2680

H-400X400X13X21 6200 2 200.000 1240.000 2480

H-400X400X13X21 3500 2 200.000 700.000 1400

切梁 H-350X350X12X19 3000 1 150.000 450.000 450

主部材合計 7010 ｋｇ

杭     材 46570 ｋｇ

主 部 材 7010 ｋｇ

副部材（A) 主部材　X　0.22 1542 ｋｇ

副部材（B) 主部材　X　0.04 280 ｋｇ

総重量 55402 ｋｇ ※運搬重量 55402 - 280 = 55122 kg

名　称 規　　　格 本　数 備　　考


