
令和 8 年度 工事番号 起 第 60-1 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

0

国道338号交通安全対策工事

参　考　資　料

上北郡おいらせ町一川目　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 おいらせ町(旧百石町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.96%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 60    

内   1号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 130    

内   2号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 130    

内   3号

残土等処分

m3 130    

内   4号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 170    

内   5号

埋戻し 土質:土砂

m3 90    

内   6号

側溝工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝　 側溝規格:US9-B-B400-H400

m 210    

内   7号

側溝蓋 B400

枚 184    

内   8号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 24    

内   9号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:12cm

m2 19    

内  10号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 2    

内  11号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 2    

内  12号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
(本線復旧)

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 t=40cm、再生砕石RC-40

m2 111    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)　 t=12cm、粒度調整砕石M-40

m2 111    

内  14号

表層(車道･路肩部) t=4cm、(2)密粒度ｱｽｺﾝ(13)

m2 111    

内  15号

表層(車道･路肩部)　 t=3cm、(5)密粒度ｱｽｺﾝ(13F)

m2 111    

内  16号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 

m 200    

内  17号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 30    

内  18号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費

式 1    

内  19号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 56    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 133    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 133    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 133    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 173    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 87    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
自由勾配側溝　 側溝規格:US9-B-B400-H400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 198    

単   1号 01-10-01
US9-B-B400-H400 縦断
用
管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 12    

単   2号 01-10-01
US9-B-B400-H400 横断
用
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
側溝蓋 B400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 158    

単   3号 01-10-01
FC9-B2-B400

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 20    

単   4号 01-10-01
FG9-A1-B400

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 6    

単   5号 01-10-01
FG9-B-B400

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 24    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 19.3  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,13.5km以下,全ての
費用 m3 2.3  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 5.4  

単   6号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
下層路盤(車道･路肩部)　 t=40cm、再生砕石RC-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 111    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
上層路盤(車道･路肩部)　 t=12cm、粒度調整砕石M-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 111    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
表層(車道･路肩部) t=4cm、(2)密粒度ｱｽｺﾝ(13)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 111    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
表層(車道･路肩部)　 t=3cm、(5)密粒度ｱｽｺﾝ(13F)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 111    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 198    

単   7号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 15    

単   8号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 15    

単   9号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(側溝整備)
片側施工の場合

Z237230025 km 0.21 

 

管理費区分：5

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×400×2000

Z231024230 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.329

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
横断用 400×400×2000

Z231024050 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.329

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 400用 500×500mm

Z231031010 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
縦断用 400用 T-25 500×995mm

Z230154065 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
横断用 400用 T-25 500×995mm

Z230154045 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

青森県- 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 60    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 56    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 130    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地 単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 133    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0007)(P)

      　　　

m3 130    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 133    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 15.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0008)(P)

      　　　

m3 130    

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土等処分 歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 133    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0009)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0010)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0011)(P)

      　　　

m3 170    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 173    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0012)(P)

      　　　

m3 90    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 87    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0013)

    　　　

式 1    

      自由勾配側溝　

      (0014)

      　　　

m 210    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 198    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 12    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋

      (0015)

      　　　

枚 184    

Q01　蓋種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

第0008号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 158    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 6    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0016)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0017)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0018)(P) m 24    

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 24    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0019)(P)

      　　　

m2 19    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 19.3  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0020)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0021)(P)

      　　　

m3 2    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 2.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 13.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0022)

      　　　

m3 2    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 5.4  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0023)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0024)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0025)(本線復旧)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)　

      (0026)

      　　　

m2 111    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 111    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)　

      (0027)

      　　　

m2 111    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 111    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部) 

      (0028)

      　　　

m2 111    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 111    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      表層(車道･路肩部)　

      (0029)

      　　　

m2 111    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 111    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0030)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0031)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 

      (0032)

      　　　

m 200    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 198    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0033)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0034)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0035)

      　　　

人日 30    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0018号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 15    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 15    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0036) 式 1    

共通仮設

(0037)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0038)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0039)

    　　　

式 1    

      測量設計費

      (0040)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　5

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(側溝整備) Z237230025

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        片側施工の場合 km 0.21 管理費区分　5

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧百石町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0041)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0042) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0043) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0044) 式 1    

  現場管理費

  (0045) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.96%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号交通安全対策工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0046) 式 1    

  一般管理費等

  (0047) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0048) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0049) 式 1    

工事費計

(0050) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



起第60-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

As殻 t 500 500 500 1円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 特別調査 (特調) その他一般資材

発生土 t 500 500 500 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/7月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



国道338号交通安全対策工事

計算数量 計上数量

道路改良 式 1

道路土工 式 1

掘削孔 式 1

掘削 ［土砂］ m3 56.1 60

CB210100 掘削 m3 56.1 56

残土処理工 式 1

整地 m3 133.2 130

CB210610 残土受入れ地での処理 m3 133.2 133

土砂等運搬 m3 133.2 130

CB210110 土砂等運搬 m3 133.2 133

残土等処分 m3 133.2 130

残土等処分 m3 133.2 133

排水構造物工 式 1

作業土工 式 1

床掘り m3 173.2 170

CB210030 床掘り m3 173.2 173

埋戻し m3 86.5 90

CB210410 埋戻し m3 86.5 87

側溝工 式 1

自由勾配側溝 US9-B400-H400 m 210.0 210

自由勾配側溝 m 198.0 198.0 US9-B-B400-H400 縦断用

自由勾配側溝 m 12.0 12.0 US9-B-B400-H400 横断用

自由勾配側溝蓋 B400 枚 184 184

蓋版 枚 158 158 FC9-B2-B400

蓋版 枚 20 20 FG9-A1-B400

蓋版 枚 6 6 FG9-B-B400

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式 1

舗装版切断 m 24.0 24 12+12=24

CB430510 舗装版切断 m 24.0 24 As舗装版 t≦15cm

舗装版破砕 m2 19.3 19 1.61×12=19.3

CB430310 舗装版破砕 m2 19.3 19.3 As舗装版 騒音対策必要 t≦15cm

レベル６
積算要素

単位
当初数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



国道338号交通安全対策工事

計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

運搬処理工 式 1

殻運搬 As殻、D=11.5km m3 2.3 2

CB227010 殻運搬 m3 2.3 2.3 As殻

殻処分 As殻 m3 2.3 2

処分費 t 5.4 5.4 As殻

舗装 式 1

舗装工 式 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（本線復旧） 式 1

下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石RC-40 t=40cm m2 111.0 111

CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 111.0 111

上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石M-40 t=12cm m2 111.0 111

CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 111.0 111

表層（車道・路肩部） (2)密粒度As(13)　t=4cm m2 111.0 111

CB410260 表層（車道・路肩部） m2 111.0 111 W≦1.4m

表層（車道・路肩部） (5)密粒度As(13F)  t=3cm m2 111.0 111

CB410260 表層（車道・路肩部） m2 111.0 111 W≦1.4m

区画線工 式 1

区画線工 式 1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 m 198.0 200

区画線設置 m 198.0 198 溶剤型 実線 常温式15cm　車道外側線

仮設工 式 1

交通管理工 式 1

交通誘導警備員 人日 30 30

交通誘導警備員A(昼間勤務交替要員無し) 人 15 15

交通誘導警備員B(昼間勤務交替要員無し) 人 15 15

共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1

技術管理費 式 1

測量設計費 式 1

測量設計費(側溝整備)　片側施工の場合 km 0.21 0.21



数量集計表
種　別：土工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
右側 左側

掘　削 m3 56.1  56.1  

床　堀 m3 173.2  173.2  

埋　戻 W<1.0 m3 86.5  86.5  

残土 m3 56.1+173.2- 86.5/0.9= 133.2 133.2  

土　工



平均断面体積計算書

※CAD求積による

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.000 0.26  

20.000 0.26  0.26 5.20  

20.000 0.26  0.26 5.20  

20.000 0.26  0.26 5.20  

20.000 0.26  0.26 5.20  

20.000 0.26  0.26 5.20  

4.000 0.26  0.26 1.00  

0.000 0.52  0.39 0.00  

12.000 0.52  0.39 4.70  

0.000 0.26  0.39 0.00  

4.000 0.26  0.26 1.00  

20.000 0.26  0.26 5.20  

20.000 0.26  0.26 5.20  

20.000 0.26  0.26 5.20  

20.000 0.26  0.26 5.20  

10.000 0.26  0.26 2.60  

小　　計 210.000 56.1  

掘削

NO.9

NO.10

NO.10+10.0

NO.8

NO.5+4.0

NO.5+4.0

NO.5+16.0

NO.5+16.0

NO.6

NO.7

NO.3

NO.4

NO.5

NO.0

NO.1

NO.2



平均断面体積計算書

※CAD求積による

床堀 CA (左) 埋戻(W<1.0) RA (左)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.000 0.83  0.43  

20.000 0.83  0.83 16.60  0.43  0.43 8.60  

20.000 0.83  0.83 16.60  0.43  0.43 8.60  

20.000 0.83  0.83 16.60  0.43  0.43 8.60  

20.000 0.83  0.83 16.60  0.43  0.43 8.60  

20.000 0.83  0.83 16.60  0.43  0.43 8.60  

4.000 0.83  0.83 3.30  0.43  0.43 1.70  

0.000 0.64  0.74 0.00  0.12  0.28 0.00  

12.000 0.64  0.74 8.90  0.12  0.12 1.40  

0.000 0.83  0.74 0.00  0.43  0.28 0.00  

4.000 0.83  0.83 3.30  0.43  0.43 1.70  

20.000 0.83  0.83 16.60  0.43  0.43 8.60  

20.000 0.83  0.83 16.60  0.43  0.43 8.60  

20.000 0.83  0.83 16.60  0.43  0.43 8.60  

20.000 0.83  0.83 16.60  0.43  0.43 8.60  

10.000 0.83  0.83 8.30  0.43  0.43 4.30  

小　　計 210.000 173.2  86.5  

NO.9

NO.10

NO.10+10.0

NO.8

NO.5+4.0

NO.5+4.0

NO.5+16.0

NO.5+16.0

NO.6

NO.7

NO.3

NO.4

NO.5

NO.0

NO.1

NO.2



工種数量総括表
設計書名：国道338号
　

1    

1    

198.0  

12.0  

158    

20    

6    FG9-B-B400

FG9-A1-B400 枚

自由勾配側溝蓋 FC9-B2-B400 枚

US9-B-B400-H400(横断用) m

自由勾配側溝 US9-B-B400-H400(縦断用) m

側溝工 式

当初 変更 摘　　要

排水構造物工 式

工　種 種　別 細　別 規　　格 施工単価項目 単位



数量集計表
種　別：側溝工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
延長

自由勾配側溝
　(縦断用) US9-B-B400-H400 m 198.00  198.00  

自由勾配側溝
　(横断用) US9-B-B400-H400

(横断用) m 12.0  12.0  

蓋工

FC9-B2-B400 枚 158  158  

FG9-A1-B400 枚 20  20  

FG9-B-B400 枚 6  6  

側　溝　工



【右】

NO. 0 ～ NO. 5+4.0 104.00 84 10

NO. 5+4.0 ～ NO. 5+16.0 12.00 6

NO. 5+16.0 ～ NO. 10+10.0 94.00 74 10

198.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 158 20 6 0 0計(m)

FC9-B2-
B400

FG9-A1-
B400

FG9-B-B400

　側溝工　延長調書　

区　　　間

側　溝　工 蓋　工

備考US9-B-
B400-H400
(縦断用)

US9-B-
B400-H400
(横断用)
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勾配調整コンクリート
コンクリート ②

コンクリート ②
基礎コンクリート

地山線A

地山線C

(基礎材)
地山線B

FC9-B2(車道用)
Ｂ型 Ｂ型用ふた

(平成19年6月) 青森県県土整備部

工種記号 名 称(青森) 自由勾配側溝（プレキャスト）ＵＳ９-Ｂ-Ｂ（ ）-Ｈ（ ）Ⅰ-1301(1) (幅)(型) (高さ)

切込砕石（最大粒径80mm）Ｋ２

再生砕石（最大粒径40mm）Ｋ１

基礎材の種類記 号

・工にあたっては、勾配調整により変わるので注意すること。
※② 勾配調整コンクリートの最小厚を5㎝とし、数量は10㎝等厚として算出してある。
※① 設計・およ現地の状況から地山線Ａ・Ｂ・Ｃを選択する。

側溝 Ｌ＝2.0ｍ

7.9-26.312.70.735.370.710.70.340.4051,2706801,200400US9-B-B400-H1200
7.4-23.811.90.732.270.710.70.340.4051,1806801,100400US9-B-B400-H1100
6.9-21.411.00.729.070.710.70.330.4051,0006601,000400US9-B-B400-H1000
6.4-19.210.20.726.270.710.70.330.405930660900400US9-B-B400-H 900
5.9-17.09.30.623.360.610.70.320.405780640800400US9-B-B400-H 800
5.4-14.98.50.620.760.610.70.320.405715640700400US9-B-B400-H 700
4.9-8.87.70.613.860.610.70.310.405590620600400US9-B-B400-H 600
4.4-7.86.90.612.360.610.70.310.405535620500400US9-B-B400-H 500
3.9-6.86.10.610.760.610.70.310.405459610400400US9-B-B400-H 400
7.3-23.511.00.630.260.610.60.290.3051,0705701,100300US9-B-B300-H1100
6.8-21.110.30.627.460.610.60.290.3059955701,000300US9-B-B300-H1000
6.3-18.99.40.624.560.610.60.280.305830550900300US9-B-B300-H 900
5.8-16.78.70.621.960.610.60.280.305760550800300US9-B-B300-H 800
5.3-9.77.80.514.250.510.60.270.305625530700300US9-B-B300-H 700
4.8-8.77.10.512.850.510.60.270.305560530600300US9-B-B300-H 600
4.3-7.66.30.511.250.510.60.260.305455510500300US9-B-B300-H 500
3.8-6.65.60.59.850.510.60.260.305403510400300US9-B-B300-H 400
3.3-5.74.90.58.350.510.60.250.305326500300300US9-B-B300-H 300
ＣＢＡＣＢＡ(m2)(ｍ3)(ｍ2)(ｍ3)(ｍ3)(ｍ3)(個)(kg/個)WHB

t=10cmコンクリートコンクリート個数
備考埋戻し （ｍ3）床掘 （ｍ3）基礎材型枠コンクリート計基礎勾配調整側溝重 量記 号

（10ｍ当り）参 考 数 量 扶参 考寸 法 扶 (mm)
寸法扶 及び 材料扶

（kg/枚）

61110500FC9-B2-B-400

4295400FC9-B2-B-300

ha

参考重量寸法扶（ｍｍ）
記号

（型） （幅） （深さ）（基礎材の種類） （延長）
ＵＳ９-Ｂ-Ｂ（ ）-Ｈ（ ）-Ｋ（ ）-Ｌ＝○○ｍ

〔設計扶示方法〕

蓋の種類については、コンクリート製（FC9)、グレーチング製（FG9)4.

基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径80mm）3.

σｃｋ=18Ｎ/mm2基礎コンクリート

σｃｋ=18Ｎ/mm2勾配調整コンクリート

コンクリート② 呼び強度2.

σｓａ=140Ｎ/mm2鉄筋の許容引張応力度（ＳＷＭ-Ｂ相当）

σｓａ=180Ｎ/mm2鉄筋の許容引張応力度（ＳＤ295）

コンクリート許容曲げ圧縮応力度

σｃｋ=30Ｎ/mm2コンクリート設計基準強度1.

〔仕 様〕

主として車道（Ｔ-25相当）に平行して用い、動水勾配を確保する必要がある

〔適用条件〕

場合（自由勾配）や深溝を必要とする場合に使用する。

とする。

または、覆工版型（FH9)とし、現地の状況に合わせて選択し、別途計上

σｃａ=10Ｎ/mm2

すること。





工種数量総括表
設計書名：国道338号
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 施工単価項目 単位 当初 変更 摘　　要

1    

1    

1    

24.0  

1    

19.3  
運搬処理工

1    

2.3  

5.4  As殻処分 t

式

As殻運搬工 m3

アスファルト舗装　t=15cm以下 m2

舗装版破砕 式

舗装版切断 式

アスファルト舗装　t=15cm以下 m

構造物取壊し工 式

構造物撤去工 式



数量集計表
種　別：舗装版取り壊し
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=15cm以下 m 24.0   24.0   

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=15cm以下 m2 19.3   19.3   

舗装版取り壊し工



舗装版切断工計算書
種　　別：舗装版切断工
ブロック：アスファルト舗装版切断
区　　分：

細別／規格 数 　量

15cm以下 町道横断部

L= 12.0　×　2　=  24.0

24.0
計 24.0 24.0 m

算　　　式　／　　図



舗装版破砕工計算書
種　　別：舗装版破砕
ブロック：アスファルト舗装版破砕
区　　分：

細別／規格 数 　量
町道横断部　CAD求積より

15cm以下 番号 面積(m2) 厚さ(m) 体積(m3)
19.3 0.12 2.32

計 19.3 2.32

破砕面積　A= 19.3 m2 19.3 m2
体　　積　V= 2.3 2.3 m3
重　　量　W= 5.4 (密粒度As:2.35t/m3) 5.4 t

算　　　式　／　　図



工種数量総括表
設計書名：国道338号
　　　　

1    

1    

111.0  

111.0  

111.0  

111.0  表層 [(5)密粒度As(13F) t=3cm] m2

表層 [(2)密粒度As(13) t=4cm] m2

上層路盤 [粒度調整砕石(M-40) t=12cm] m2

下層路盤 [再生砕石(RC-40) t=40cm] m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
(本線) 式

当初 変更 摘　　要

舗装工 式

工　種 種　別 細　別 規　　格 施工単価項目 単位



 
種　別：本線舗装工
規　格：

細　別 規　格 単位 本　線 計 摘　要
(NO.0～

NO.10+10.0)

下層路盤 [再生砕石(RC-40) t=40cm] m2 111.0  111.0  

上層路盤 [粒度調整砕石 t=12cm] m2 111.0  111.0  

表層 [(2)密粒度As(13) t=4cm] m2 111.0  111.0  

表層 [(5)密粒度As(13F) t=3cm] m2 111.00  111.0  

舗装工



本線舗装　面積計算書
細　　別： （本線舗装）
規　　格： NO.0～NO.10+10.0

材料／規格

表層工 左
⑤密粒度As(13F) NO.0～NO.10+10.0　 面積計算書より 111.00
t=3cm 　　右計 111.00 111.0 m2

表層工
②密粒度As(13) 表層工⑤に同じ 111.0 m2
t=4cm

上層路盤工
粒度調整砕石M-40 表層工⑤に同じ 111.0 m2
t=12cm

下層路盤工
再生砕石(RC-40) 表層工⑤に同じ 111.0 m2
t=40cm

算　　　　　　　　　　　式 数 　量



平均面積計算書

表層（➄密粒度As13F・②密粒度As13） 基層（①粗粒度As20）

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面積(m2) 摘　要

0.000 0.50  0.50  

20.000 0.50  0.50 10.00  0.50  0.50 10.00  

20.000 0.50  0.50 10.00  0.50  0.50 10.00  

20.000 0.50  0.50 10.00  0.50  0.50 10.00  

20.000 0.50  0.50 10.00  0.50  0.50 10.00  

20.000 0.50  0.50 10.00  0.50  0.50 10.00  

4.000 0.50  0.50 2.00  0.50  0.50 2.00  

12.000 0.50  0.50 6.00  0.50  0.50 6.00  

4.000 0.50  0.50 2.00  0.50  0.50 2.00  

20.000 0.50  0.50 10.00  0.50  0.50 10.00  

20.000 0.50  0.50 10.00  0.50  0.50 10.00  

20.000 0.50  0.50 10.00  0.50  0.50 10.00  

20.000 0.50  0.50 10.00  0.50  0.50 10.00  

10.000 0.50  0.50 5.00  0.50  0.50 5.00  

小　　計 210.000 105.0  105.0  

NO.10+10.0

NO.8

NO.9

NO.10

NO.5+4.0

NO.5+16.0

NO.6

NO.7

NO.3

NO.4

NO.5

NO.0

NO.1

NO.2



平均面積計算書

表層（➄密粒度As13F・②密粒度As13） 基層（①粗粒度As20）

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面積(m2) 摘　要

0.000 0.50  0.50 0.00  0.50  0.50 0.00  

12.000 0.50  0.50 6.00  0.50  0.50 6.00  

小　　計 12.000 6.0  6.0  

合　　計 - 111.0  111.0  

NO.10+10.0

NO.8

NO.9

NO.10

NO.5+16.0

NO.6

NO.7

NO.4

NO.5

NO.5+4.0

NO.1

NO.2

NO.3

NO.0



工種数量総括表
設計書名：国道338号
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 施工単価項目 単位 当初 変更 摘　　要

1    

1    

198.0  車道外側線ペイント式区画線 実線(白色)、常温、W=15cm m

区画線工 式

区画線工 式



数量集計表
種　別：区画線工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
車線中央線 車道外側線 停止線(m) 横断歩道(m) 導流帯

(m) (m) (m) (m) (m)

ペイント式区画線
実線(白色)、常温、
W=15cm m 198.0  198.0  

区画線工



区画線延長調書
種　　別：区画線工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：ペイント式区画線（常温）
規　　格： 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

・車道外側線 実線(白色)W=15cm

(右)

　NO.0+～NO.5+4.0 104.0  

　NO.5+16.0～NO.10+10.0 94.0  

　　　計 198.0  


