
令和8年度 工事番号 第6821号

 工事

地内

参　考　資　料

奥平部海岸海岸維持

東津軽郡　今別町　大字　奥平部

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 今別町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
03:海岸工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

堤防･護岸

式 1    

護岸工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(天端被覆工)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

m3 28    

内   1号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 14    

内   2号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 13    

内   3号

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(表法被覆工(1))

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

m3 77    

内   4号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 45    

内   5号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 20    

内   6号

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(表法被覆工(2))

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

m3 35    

内   7号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 24    

内   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 6    

内   9号

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(縦隔壁工(1))

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

m3 1    

内  10号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 0.4  

内  11号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 7    

内  12号

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(波除溝工)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

m3 18    

内  13号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 4    

内  14号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 56    

内  15号

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(側壁工(1))

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

m3 1    

内  16号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 0.2  

内  17号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 6    

内  18号
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設計内訳書（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(排水工)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

m3 1    

内  19号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 13    

内  20号

側溝蓋 U型側溝蓋 再利用撤去・据付

枚 24    

内  21号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

m3 31    

内  22号

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 平均はつり厚:3cm以下

m2 534    

内  23号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 47    

内  24号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 47    

内  25号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 651    

内  26号

土留･仮締切工

式 1    

土のう 大型土のう規格:φ1100 H=1.08m 製作(購入土)・
設置・撤去

袋 275    

内  27号

締切盛土 

m3 470    

内  28号

締切盛土撤去 

m3 470    

内  29号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 64.2  

内  30号

役務費

式 1    

借地料

式 1    

内  31号

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(3)･港湾(6) 18-8-40,10m3
以上100m3未満,一般養生,60m以下, m3 27.9  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2以上,瀝青質目地板t=10

m2 14.2  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
型枠 型枠の種類:一般型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 12.5  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(3)･港湾(6) 18-8-40,10m3
以上100m3未満,一般養生,60m以下, m3 77    

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2以上,瀝青質目地板t=10

m2 44.8  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
型枠 型枠の種類:一般型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 20.3  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(3)･港湾(6) 18-8-40,10m3
以上100m3未満,一般養生,60m以下, m3 35.1  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2以上,瀝青質目地板t=10

m2 24.1  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
型枠 型枠の種類:一般型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 5.8  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,土木(3)･港湾(6) 18-8-40,一般
養生,全ての費用 m3 1.1  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2以上,瀝青質目地板t=10

m2 0.4  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
型枠 型枠の種類:一般型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 6.6  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,土木(3)･港湾(6) 18-8-40,一般
養生,全ての費用 m3 17.6  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2以上,瀝青質目地板t=10

m2 3.5  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
型枠 型枠の種類:一般型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 56    

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,土木(3)･港湾(6) 18-8-40,一般
養生,全ての費用 m3 1.1  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2以上,瀝青質目地板t=10

m2 0.2  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
型枠 型枠の種類:一般型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 5.5  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,土木(3)･港湾(6) 18-8-40,一般
養生,全ての費用 m3 1.2  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
型枠 型枠の種類:一般型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 12.7  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
側溝蓋 U型側溝蓋 再利用撤去・据付

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

再利用撤去･据付け,無し,U型側溝蓋
,40を超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 24    

単   1号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 30.8  

単   2号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 平均はつり厚:3cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cm以下,全ての費用

m2 534.1  

 02-02-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,58.8km以下,全ての費
用 m3 46.8  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 110    

単   3号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 651    

単   4号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,136日,無
,有

枚 40    

単   5号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
土のう 大型土のう規格:φ1100 H=1.08m 製作(購入

土)・設置・撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 275    

単   6号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m

袋 61    

単   7号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 275    

単   8号 02-05-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
締切盛土 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 152    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 313    

 02-01-02

管理費区分：0

土材料

CB210550 m3 519    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
締切盛土撤去 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 465    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 662    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 596    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,52
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 64.16 

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,52
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 64.16 

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 64.16 

単  10号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
借地料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

借地料(一式入力)

WB010220 式 1    

単  11号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821430

蓋版 再利用撤去･据付け,無し,U型側溝蓋
,40を超え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
処分費(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  12号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,136日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:136日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
φ110×H108cm

Y000561101001 袋 10    

           

管理費区分：0

購入土
山土(ﾙｰｽﾞ現着)

Y001613000001 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  13号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB252730

大型土のう工 移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.145

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.145

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.145

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m

日 0.145

単  14号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  15号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,52
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 60kmまで

Z006810106 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010220

借地料(一式入力)
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

借地料

Y007510001 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 32 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 110    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.52 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 33 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

堤防･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  護岸工

  (0002)

  　　　

式 1    

    ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(天端被覆工)

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0004)(P)

      　　　

m3 28    

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 27.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 60m以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板

      (0005)(P)

      　　　

m2 14    

Q01　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

Q04　目地板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目地板

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 14.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2以上

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠

      (0006)(P)

      　　　

m2 13    

Q01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

Q02　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q03　化粧型枠材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 12.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(表法被覆工(1))

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0008)(P) m3 77    

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 77    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 60m以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板

      (0009)(P)

      　　　

m2 45    

Q01　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

Q04　目地板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目地板

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 44.8  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2以上

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      型枠

      (0010)(P)

      　　　

m2 20    

Q01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

Q02　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q03　化粧型枠材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 20.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(表法被覆工(2))

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0012)(P)

      　　　

m3 35    

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 35.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 60m以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板

      (0013)(P)

      　　　

m2 24    

Q01　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

Q04　目地板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目地板

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 24.1  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2以上

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠

      (0014)(P)

      　　　

m2 6    

Q01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

Q02　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q03　化粧型枠材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 5.8  

CB240210

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(縦隔壁工(1))

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0016)(P)

      　　　

m3 1    

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板

      (0017)(P)

      　　　

m2 0.4  

Q01　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

Q04　目地板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目地板

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 0.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2以上

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠

      (0018)(P)

      　　　

m2 7    

Q01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

Q02　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q03　化粧型枠材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 6.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(波除溝工)

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0020)(P)

      　　　

m3 18    

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 17.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板

      (0021)(P)

      　　　

m2 4    

Q01　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

Q04　目地板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目地板

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 3.5  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2以上

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠

      (0022)(P) m2 56    

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

Q02　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q03　化粧型枠材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 56    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(側壁工(1))

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0024)(P)

      　　　

m3 1    

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

      目地板

      (0025)(P)

      　　　

m2 0.2  

Q01　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

Q04　目地板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目地板

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 0.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2以上

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠

      (0026)(P)

      　　　

m2 6    

Q01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

Q02　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q03　化粧型枠材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 5.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(排水工)

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0028)(P)

      　　　

m3 1    

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠

      (0029)(P)

      　　　

m2 13    

Q01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

Q02　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q03　化粧型枠材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠 CB240210

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 12.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋 

      (0030)

      　　　

枚 24    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 24    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去･据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 U型側溝蓋

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0031)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0032)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

      (0033) m3 31    

オプション入力

第0022号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 30.8  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

      (0034)(P)

      　　　

m2 534    

Q01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm以下

Q02　はつり費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

Q03　殻積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

        m2 534.1  

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224250

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    運搬処理工

    (0035)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0036)(P)

      　　　

m3 47    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 46.8  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 58.8km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0037)

      　　　

m3 47    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 110    

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0038)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0039)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0040)

      　　　

m2 651    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 651    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 40    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 136日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0041)

    　　　

式 1    

      土のう

      (0042)

      　　　

袋 275    

Q01　土のう種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大型土のう

Q02　大型土のう規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ1100 H=1.08m 製作(購入土)・設置・撤去

Q04　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

Q06　大型土のう費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大型土のう工

第0027号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 275    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 61    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 移設(撤去･再設置)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 275    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      締切盛土 

      (0043)

      　　　

m3 470    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 152    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 313    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土材料

        m3 519    

CB210550

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      締切盛土撤去 

      (0044)

      　　　

m3 470    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 465    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 662    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土 CB210510

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 596    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0045) 式 1    

共通仮設

(0046)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0047)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0048)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0049)

      　　　

t 64.2  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0030号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 64.16 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 52.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 64.16 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 52.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 64.16 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    役務費

    (0050)

    　　　

式 1    

      借地料

      (0051)

      　　　

式 1    

Q01　借地料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借地料(一式入力)

第0031号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        借地料(一式入力)

        式 1    

WB010220

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　借地料(千円)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7千円 歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0052)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0053) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0054) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　03:海岸工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0055) 式 1    

  現場管理費

  (0056) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥平部海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事原価

(0057) 式 1    

  一般管理費等

  (0058) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0059) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0060) 式 1    

工事費計

(0061) 式 1    
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登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000561101001 大型土のう袋材 [Z230430005] 県材料単価表p.24 (掲載) その他一般資材

φ110×H108cm 袋 10円単位(切捨)

Y001613000001 購入土 [Z231365005] 県地区単価表p.19 (特調) その他一般資材

山土(ﾙｰｽﾞ現着) m3 3,150 3,150 3,150 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

処分費(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) t 1,100 1,100 1,100 10円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／7月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
堤防･護岸 式 1 1

護岸工 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(天端被覆工) 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ [無筋構造物､ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設､18-8-40] m3 27.9 28
CB240010 コンクリート ｍ3 27.9 27.9

　無筋構造物
　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
　18ｰ8ｰ40 w/c≦55％
　10㎥以上100㎥以下
　一般養生
　60ｍ以下

目地板 [瀝青質目地板t=10] m2 14.2 14
CB224710 目地板 ㎡ 14.2 14.2

　30m2以上,瀝青質目地板t=10
型枠 [一般型枠] m2 12.5 13

CB240210 型枠 ㎡ 12.5 12.5
　一般型枠
　無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(表法被覆工①) 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ [無筋構造物､ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設､18-8-40] m3 77.0 77

CB240010 コンクリート ｍ3 77.0 77.0
　無筋構造物
　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
　18ｰ8ｰ40 w/c≦55％
　10㎥以上100㎥以下
　一般養生
　60ｍ以下

目地板 [瀝青質目地板t=10] m2 44.8 45
CB224710 目地板 ㎡ 44.8 44.8

　30m2以上,瀝青質目地板t=10
型枠 [一般型枠] m2 20.3 20

CB240210 型枠 ㎡ 20.3 20.3
　一般型枠
　無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(表法被覆工②) 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ [無筋構造物､ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設､18-8-40] m3 35.1 35

CB240010 コンクリート ｍ3 35.1 35.1
　無筋構造物
　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
　18ｰ8ｰ40 w/c≦55％
　10㎥以上100㎥以下
　一般養生
　60ｍ以下

目地板 [瀝青質目地板t=10] m2 24.1 24
CB224710 目地板 ㎡ 24.1 24.1

　30m2以上,瀝青質目地板t=10
型枠 [一般型枠] m2 5.8 6

CB240210 型枠 ㎡ 5.8 5.8
　一般型枠
　無筋構造物

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(縦隔壁工①) 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ [小型構造物､ﾊﾞｯｸﾎｳ打設､18-8-40] m3 1.1 1

CB240010 コンクリート ｍ3 1.1 1.1
　小型構造物
　ﾊﾞｯｸﾎｳ打設
　18ｰ8ｰ40 w/c≦55％
　一般養生

目地板 [瀝青質目地板t=10] m2 0.4 0.4
CB224710 目地板 ㎡ 0.4 0.4

　30m2以上,瀝青質目地板t=10
型枠 [一般型枠] m2 6.6 7

CB240210 型枠 ㎡ 6.6 6.6
　一般型枠
　小型構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(波除溝工) 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ [小型構造物､ﾊﾞｯｸﾎｳ打設､18-8-40] m3 17.6 18

CB240010 コンクリート ｍ3 17.6 17.6
　小型構造物
　ﾊﾞｯｸﾎｳ打設
　18ｰ8ｰ40 w/c≦55％
　一般養生

目地板 [瀝青質目地板t=10] m2 3.5 4
CB224710 目地板 ㎡ 3.5 3.5

　30m2以上,瀝青質目地板t=10
型枠 [一般型枠] m2 56.0 56

CB240210 型枠 ㎡ 56.0 56.0
　一般型枠
　小型構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(側壁工①) 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ [小型構造物､ﾊﾞｯｸﾎｳ打設､18-8-40] m3 1.1 1

CB240010 コンクリート ｍ3 1.1 1.1
　小型構造物
　ﾊﾞｯｸﾎｳ打設
　18ｰ8ｰ40 w/c≦55％
　一般養生

目地板 [瀝青質目地板t=10] m2 0.2 0.2
CB224710 目地板 ㎡ 0.2 0.2

　30m2以上,瀝青質目地板t=10
型枠 [一般型枠] m2 5.5 6

CB240210 型枠 ㎡ 5.5 5.5
　一般型枠
　小型構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工(排水工) 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ [小型構造物､ﾊﾞｯｸﾎｳ打設､18-8-40] m3 1.2 1

CB240010 コンクリート ｍ3 1.2 1.2
　小型構造物
　ﾊﾞｯｸﾎｳ打設
　18ｰ8ｰ40 w/c≦55％
　一般養生



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

型枠 [一般型枠] m2 12.7 13
CB240210 型枠 ㎡ 12.7 12.7

　一般型枠
　小型構造物

側溝蓋 [U型側溝蓋 再利用撤去･据付] 枚 24.0 24
蓋版 [再利用撤去･据付] 枚 24.0 24

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 30.8 31
構造物とりこわし ｍ3 30.8 30.8

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [平均はつり厚　t=3cm以下] m2 534.1 534
CB224250 コンクリートはつり ㎡ 534.1 534.1

　平均はつり厚　t=3cm以下
運搬処理工 式 1 1

殻運搬 [無筋構造物] m3 46.8 47
CB227010 殻運搬 ｍ3 46.8 46.8

　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
　DID区間無し
　運搬距離 58.8km以下

殻処分 [無筋Co殻] m3 46.8 47
処分費 t 110.0 110.0

仮設工 式 1 1
工事用道路工 式 1 1

敷鉄板 [0.022(H)×1.524(W)×6.096(L)] m2 651.0 651
敷鉄板設置撤去 ㎡ 651.0 651.0
敷鉄板賃料 枚 40.0 40.0 136日

土留･仮締切工 式 1 1
土のう [製作(購入土)・設置・撤去] 大型土のう 袋 275.0 275

　大型土のう工 [製作(購入土)・設置] 袋 275.0 275
　大型土のう工 [撤去・再設置] 袋 61.0 61
　大型土のう工 [撤去] 袋 275.0 275

締切盛土 m3 465.2 470
CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 152.0 152

　2.5m以上4.0m未満
CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 313.2 313

　2.5m未満
CB210550 土材料 ｍ3 518.9 519

締切盛土撤去 m3 465.2 470
CB210100 掘削 ｍ3 465.2 465 掘削作業量

　土砂
　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
　押土無し
　障害無し
　5,000m3未満



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

CB210110 土砂等運搬 ｍ3 661.6 662
　標準
　ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
　土砂
　DID区間無し
　運搬距離 49.5km以下

CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 595.5 596 残土受入地での締固め

　4.0m以上
　20,000m3未満
　障害無し

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬費 t 64.16 64.2

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 ｔ 64.16 64.16 往路

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 ｔ 64.16 64.16 復路

仮設材の積込み、取卸し費 ｔ 64.16 64.16 往復分

役務費 式 1 1
借地料 式 1 1

借地料（一式入力） 式 1 1



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

護 岸 工 N ＝ 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 N ＝ 1.0 式
(天端被覆工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010 立積計算表より

V ＝ 27.91 ＝ 27.91 m3 27.9 m3

目地板

CB224710 下図より
ｽﾊﾟﾝ1 ｽﾊﾟﾝ2 ｽﾊﾟﾝ3 ｽﾊﾟﾝ4

L1 ＝ 2.91 ＋ 2.91 ＋ 2.92 ＋ 2.92

ｽﾊﾟﾝ5 NO20+9.85 NO20+10.15 NO20+11.23

＋ 2.93 ＋ 2.94 ＋ 2.94 ＋ 2.95

NO20+12.17 ｽﾊﾟﾝ7 ｽﾊﾟﾝ8

＋ 2.95 ＋ 2.96 ＋ 2.97 ＝ 32.30 m

L2 ＝ 29.85 ＋ 1.08 ＋ 7.83 ＝ 38.76 m

L1 L2 施工厚

A ＝ (32.30 ＋ 38.76) × 0.20 ＝ 14.21 m2 14.2 m2
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

型枠

CB240210 下図より
ｽﾊﾟﾝ1左 ｽﾊﾟﾝ1右 ｽﾊﾟﾝ2 ｽﾊﾟﾝ3

L1 ＝ 3.00 ＋ 2.91 ＋ 2.91 ＋ 2.92

ｽﾊﾟﾝ4 ｽﾊﾟﾝ5 ｽﾊﾟﾝ7 ｽﾊﾟﾝ8

＋ 2.92 ＋ 2.93 ＋ 2.96 ＋ 2.97 ＝ 23.52 m

L2 ＝ 29.85 ＋ 1.08 ＋ 7.83 ＝ 38.76 m

L1 L2 施工厚

ΣA ＝ (23.52 ＋ 38.76) × 0.20 ＝ 12.46 m2 12.5 m2
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断  面 平均断面 立  積

0.000   0.000   0.62   

20.000   20.000   0.77   0.70   14.00   

9.850   29.850   0.77   0.77   7.58   NO.20

0.000   0.000   0.71   NO.40

1.080   1.080   0.71   0.71   0.77   NO.40

0.000   0.000   0.71   NO.40

7.830   7.830   0.71   0.71   5.56   

38.760   27.910   合　　計

NO. 20+12.17

NO. 40.00

NO. 20+10.15

NO. 20+11.23

NO. 0.00

NO. 20.00

NO. 20+9.85

立　積　計　算　表

測　　点 単距離 追加距離
コンクリート

摘  要
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

護 岸 工 N ＝ 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 N ＝ 1.0 式
(表法被覆工①)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010 立積計算表より

V ＝ 77.04 ＝ 77.04 m3 77.0 m3

目地板

CB224710 下図より
箇所

L1 ＝ 9.03 × 12 ＝ 108.36 m

箇所

L2 ＝ (29.55 ＋ 1.08 ＋ 7.83) × 3 ＝ 115.38 m

L1 L2 施工厚

A ＝ (108.36 ＋ 115.38) × 0.20 ＝ 44.75 m2 44.8 m2
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

型枠

CB240210 下図より
箇所

L1 ＝ 9.03 × 7 ＝ 63.21 m

L2 ＝ 29.55 ＋ 1.08 ＋ 7.83 ＝ 38.46 m

L1 L2 施工厚

ΣA ＝ (63.21 ＋ 38.46) × 0.20 ＝ 20.33 m2 20.3 m2
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断  面 平均断面 立  積

0.000   0.000   1.98   NO.0

19.700   19.700   1.93   1.96   38.61   

9.850   29.550   1.93   1.93   19.01   NO.20

0.000   0.000   2.18   NO.40

1.080   1.080   2.18   2.18   2.35   NO.40

0.000   0.000   2.18   NO.40

7.830   7.830   2.18   2.18   17.07   

38.460   77.040   合　　計

NO. 20+12.17

NO. 40.00

NO. 20+10.15

NO. 20+11.23

NO. 0+0.30

NO. 20.00

NO. 20+9.85

立　積　計　算　表

測　　点 単距離 追加距離
コンクリート

摘  要

2 5 61 3 4 7
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

護 岸 工 N ＝ 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 N ＝ 1.0 式
(表法被覆工②)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010 立積計算表より

V ＝ 35.08 ＝ 35.08 m3 35.1 m3

目地板

CB224710 下図より
1工区延長 箇所

L1 ＝ 4.16 × 10 ＝ 41.60 m

箇所

L2 ＝ (29.55 ＋ 9.85) × 2 ＝ 78.80 m

L1 L2 施工厚

A ＝ (41.60 ＋ 78.80) × 0.20 ＝ 24.08 m2 24.1 m2
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

型枠

CB240210 下図より
1工区延長 箇所

L ＝ 4.16 × 7 ＝ 29.12 m

施工厚

A ＝ 29.12 × 0.20 ＝ 5.82 m2 5.8 m2
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断  面 平均断面 立  積

0.000   0.000   1.07   NO.0

19.700   19.700   0.83   0.95   18.72   

9.850   29.550   0.83   0.83   8.18   NO.20

0.000   0.000   0.83   NO.40

9.850   9.850   0.83   0.83   8.18   

39.400   35.080   合　　計

NO. 20+10.15

NO. 40.00

NO. 0+0.30

NO. 20.00

NO. 20+9.85

立　積　計　算　表

測　　点 単距離 追加距離
コンクリート

摘  要
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

護 岸 工 N ＝ 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 N ＝ 1.0 式
(縦隔壁工①)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010 下図より
(小型構造物)

天端被覆工 断面積 隔壁幅

V1 ＝ 0.71 × 0.30 ＝ 0.21 m3

表法被覆工① 断面積 隔壁幅

V2 ＝ 2.18 × 0.30 ＝ 0.65 m3

表法被覆工② 断面積 隔壁幅

V3 ＝ 0.83 × 0.30 ＝ 0.25 m3

V1 V2 V3

ΣV ＝ 0.21 ＋ 0.65 ＋ 0.25 ＝ 1.11 m3 1.1 m3

目地板

CB224710 下図より
隔壁幅 施工厚 箇所

A ＝ 0.30 × 0.20 × 6 ＝ 0.36 m2 0.4 m2

1.0

1.0
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TP+1.09
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1：5

(co)

(co)

(co)

14.10

目地材

細別・規格 単　位 数　量

m 2ｺﾝｸﾘｰﾄ

m 2ｺﾝｸﾘｰﾄ

表法被覆工①

表法被覆工②

工　　種

0.83

m 2ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.71天端被覆工

m 2ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.44波除溝工

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し m 2 0.82構造物撤去工

家屋
2.18

0.51

0.50
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0
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.
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

型枠

CB240210 下図より
(小型構造物) 天端被覆工 表法被覆工① 表法被覆工② 箇所

L1 ＝ (2.94 ＋ 9.03 ＋ 4.16) × 2 ＝ 32.26 m

隔壁幅 箇所

L2 ＝ 0.30 × 3.00 ＝ 0.90 m

L1 L2 施工厚

A ＝ (32.26 ＋ 0.90) × 0.20 ＝ 6.63 m2 6.6 m2
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

護 岸 工 N ＝ 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 N ＝ 1.0 式
(波除溝工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010 下図より
(小型構造物) 断面積 延長

V ＝ 0.44 × 40.00 ＝ 17.60 m3 17.6 m3

目地材 断面積 箇所

CB224710 A ＝ 0.44 × 8 ＝ 3.52 m2 3.5 m2

型枠

CB240210 下図より
(小型構造物) 延長

A1 ＝ (0.60 ＋ 0.70) × 40.00 ＝ 52.00 m2

断面積 箇所

A2 ＝ 0.44 × 9 ＝ 3.96 m2

A1 A2

ΣA ＝ 52.00 ＋ 3.96 ＝ 55.96 m2 56.0 m2
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

護 岸 工 N ＝ 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 N ＝ 1.0 式
(側壁工①)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010 下図より
(小型構造物)

天端被覆工 断面積 隔壁幅

V1 ＝ 0.62 × 0.30 ＝ 0.19 m3

表法被覆工① 断面積 隔壁幅

V2 ＝ 1.98 × 0.30 ＝ 0.59 m3

表法被覆工② 断面積 隔壁幅

V3 ＝ 1.07 × 0.30 ＝ 0.32 m3

V1 V2 V3

ΣV ＝ 0.19 ＋ 0.59 ＋ 0.32 ＝ 1.1 m3 1.1 m3

目地板

CB224710 下図より
隔壁幅 施工厚 箇所

A ＝ 0.30 × 0.20 × 4 ＝ 0.24 m2 0.2 m2
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1.0
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細別・規格 単　位 数　量
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表法被覆工②
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

型枠

CB240210 下図より
(小型構造物) 表法被覆工① 表法被覆工② 箇所

L1 ＝ (9.03 ＋ 4.16) × 2 ＝ 26.38 m

隔壁幅 箇所

L2 ＝ 0.30 × 3 ＝ 0.90 m

L1 L2 施工厚

A ＝ (26.38 ＋ 0.90) × 0.20 ＝ 5.46 m2 5.5 m2

H=2.846
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

護 岸 工 N ＝ 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 N ＝ 1.0 式
(排水工)

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010 下図より
(小型構造物)

L ＝ 2.95 ＋ 9.03 ＝ 11.98 m

側溝断面積

V ＝ 0.10 × 11.98 ＝ 1.20 m3 1.2 m3

型枠

CB240210 下図より
(小型構造物)

L1 ＝ 2.95 ＋ 9.03 ＝ 11.98 m

L2 ＝ 0.20 ＋ 0.20 ＋ 0.125 ＝ 0.53 m

L1 L2 両側

A ＝ 11.98 × 0.53 × 2 ＝ 12.70 m2 12.7 m2

U型側溝蓋 延長 蓋延長

再利用撤去･据付 N ＝ 11.98 ÷ 0.50

＝ 23.96 ≒ 24 ＝ 24.00 枚 24.0 枚
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

構造物撤去工 N ＝ 1.0 式

構造物取壊し工 N ＝ 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)
CB224260 立積計算表より

V ＝ 30.77 ＝ 30.77 m3 30.8 m3

構造物とりこわし
立積計算表より

V ＝ 30.77 ＝ 30.77 m3 30.8 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250 下図より
天端被覆工

A1 ＝ 3.00 × 29.85 ＋ 2.94 × 1.28

＋ 2.95 × 13.03 ＝ 131.75 m2

表法被覆工①

A2 ＝ (29.55 ＋ 1.28 ＋ 13.03) × 9.03 ＝ 396.06 m2

側壁工①

A3 ＝ 9.03 × 0.30 ＝ 2.71 m2

縦隔壁工①

A4 ＝ (2.94 ＋ 9.03) × 0.30 ＝ 3.59 m2
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

A1 A2 A3 A4

ΣA ＝ 131.75 ＋ 396.06 ＋ 2.71 ＋ 3.59 ＝ 534.11 m2 534.1 m2

ΣA はつり厚

V ＝ 534.11 × 0.03 ＝ 16.02 m3

殻運搬

CB227010 コンクリート構造物取壊しより
構造物とりこわし ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

V ＝ 30.77 ＋ 16.02 ＝ 46.79 m3 46.8 m3

殻処分

V ＝ 46.79 ＝ 46.79 m3 46.8 m3

W ＝ 46.79 × 2.35 t/m3 ＝ 109.96 t 110.0 t



断  面 平均断面 立  積

0.000   0.000   0.63   

0.300   0.300   0.63   0.63   0.19   

19.700   20.000   0.81   0.72   14.18   

20.000   40.000   0.82   0.82   16.40   

40.000   30.770   合　　計

NO. 40.00

NO. 0.00

NO. 0+0.30

NO. 20.00

立　積　計　算　表

測　　点 単距離 追加距離
コンクリート取壊し

摘  要
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

仮 設 工 N ＝ 1.0 式

工事用道路工 N ＝ 1.0 式

敷鉄板 仮締切工詳細図より
22×1,524×6,096 必要枚数 枚 列 その他

N ＝ 10.00 × 3 ＋ 10.00 ＝ 40 枚

運搬･積込･取卸 t/枚 枚

W= ＝ 1.604 × 40 ＝ 64.16 t 64.2 t

波殺枠締切工

設置･撤去 設置時・撤去時

枚 列 回

N ＝ 10.00 × 3 × 2
その他

＋ 10.00 ＝ 70 枚

㎡/枚 枚

A ＝ 9.30 × 70 ＝ 651.00 m2 651.0 m2

土留・仮締切工 N ＝ 1.0 式

大型土のう工 仮締切工詳細図より
製作(購入土)･設置

N ＝ 214.0 ＋ 61.0 ＝ 275.0 袋 275.0 袋

移設(撤去･再設置)

N ＝ 61.0 61.0 袋

撤去

N ＝ 214.0 ＋ 61.0 ＝ 275.0 袋 275.0 袋

1.0

1.0

1.0

設置・撤去枚数



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

締切盛土 下図、仮締切工詳細図より 波殺枠締切工

路体(築堤)盛土 設置時・撤去時

CB210510 2.5m≦W＜4.0m 護岸延長 回

V1 ＝ 1.90 × 40.00 ＝ 76.00 × 2 ＝ 152.00 m3 152.0 m3

W＞2.5m 仮締切延長

V2 ＝ 4.50 × 69.60 ＝ 313.20 m3 313.2 m3

V1 V2 盛土作業量

ΣV ＝ 152.00 ＋ 313.20 ＝ 465.20 m3 465.2 m3

土材料 護岸延長

V1 ＝ 1.90 × 40.00 ＝ 76.00 m3 76.0 m3

仮締切延長

V2 ＝ 4.50 × 69.60 ＝ 313.20 m3 313.2 m3

V1 V2 ロス率 変化率 必要土量

ΣV ＝ (76.00 ＋ 313.20 )× 1.2 / 0.9 ＝ 518.93 m3 518.9 m3

締切盛土撤去 上記、締切盛土より、
掘削 締切盛土(掘削作業量)

CB210100 V ＝ 465.20 ＝ 465.20 m3 465.2 m3

土砂等運搬  締切盛土 (残土量) 地山換算

CB210110 V ＝ (76.00 ＋ 313.20) / 0.9
土のう撤去 地山換算

＋ 275.0 / 1.2 ＝ 661.61 m3 661.6 m3

路体(築堤)盛土 残土受入地での締固め 締固め率

CB210510 V ＝ 661.61 / 0.9 ＝ 595.45 m3 595.5 m3

共 通 仮 設 費 N ＝ 1.0 式

役務費 N ＝ 1.0 式

借地 A ＝ 65.00 65.0 m2
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