
令和８年度

県営農業水利施設保全合理化事業・県営経営体育成基盤整備事業

名川第一工区合理化第６号工事・名川第一工区県ぽ第69号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工 県ぽ69

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） 表土戻し+表土整地 ha 0.840

　　　基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 0.840

　　(２)畦畔整形工

　　　畦畔整形工 ㎡ 115.000

　２．土工 合理化6

　　(１)盛土工

　　　盛土 構造物周辺 m3 7.000

　　　盛土 1.0m≦B＜2.5m m3 29.000

　　　盛土 2.5m≦B＜4.0m m3 7.000

　　　盛土 4.0m≦B m3 1,220.000

　　(２)整形工

　　　整形工 ㎡ 155.000

　　(３)土砂運搬

　　　土砂等運搬 m3 1,400.000

　　(４)敷砂利工

　　　敷砂利工 ㎡ 204.000

　３．コンクリート工 合理化6

　　(１)階段工

　　　無筋コンクリート
18-8-40 （W/C=65％以
下）

m3 0.600

　　　無筋コンクリート型枠 ㎡ 4.000

　　　均しコンクリート
18-8-40 （W/C=65％以
下）

m3 0.900

　　　均しコンクリート型枠 ㎡ 1.400

　　　調整コンクリート
18-8-40 （W/C=65％以
下）

m3 0.300
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　　　基面整生 ㎡ 10.000

　　　階段ブロック 1：1.5　B=1.0ｍ 個 11.000

　　(２)排泥桝

　　　無筋コンクリート
18-8-40 （W/C=65％以
下）

m3 5.500

　　　無筋コンクリート型枠 ㎡ 18.000

　　　基面整生 ㎡ 24.000

　　　鉄筋加工組立 SD295　D13 ton 0.269

　　　鋼管 φ80 ｍ 0.300

　　　U型バンド φ80用 組 1.000

　　　フランジ継手　エルボ45° 80A 個 1.000

　　　VP管 φ80 ｍ 2.600

　４．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ） 県ぽ69

　　　　運搬費

　　　　　重建設機械分解・組立・輸送 台 1.000
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