
令和 8 年度　　工事番号　繰起河床 第 7714 号

田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

下北郡東通村大字蒲野沢　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない





積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 東通村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.96%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前 払金支 出割合による 補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川維持

式 1    

堤防養生工

式 1    

伐木除根工

式 1    

伐木･伐竹 樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機
械施工)

m2 3,000    

内   1号

除根整地

m2 3,000    

内   2号

集積積込み

m2 3,000    

内   3号

伐木伐竹運搬

m3 80    

内   4号

河川修繕

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 2,300    

内   5号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 2,250    

内   6号

残土処理工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 2,300    

内   7号

仮設工

式 1    

汚濁防止工

式 1    

汚濁防止ﾌｪﾝｽ　

式 1    

内   8号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

木根等処分費　

t 64    

内   9号

測量設計費

km 0.5  

内  10号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 3 -

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
伐木･伐竹 樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐

木(機械施工)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(機械施工)

m2 3,000    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
除根整地

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

除根(伐木除根)

CB320530

全ての費用

m2 3,000    

 03-02-03

管理費区分：0

整地(伐木除根)

CB320540

全ての費用

m2 3,000    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
集積積込み

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

有り,全ての費用

m2 3,000    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
伐木伐竹運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,21.5km以下,全
ての費用

m3 40    

 03-02-03
生木、枝・幹

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,19.0km以下,全
ての費用

m3 40    

 03-02-03
伐根材

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 2,250    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5
.5km以下 m3 2,250    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 2,250    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去

WB253020

設置･撤去

m 20    

単   1号 02-05-12

管理費区分：0

汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料
　単独ﾌﾛｰﾄ

ZZ99*01*01001 スパン 1    

 

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ工

ZS7210090

 

式 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 32    

単   2号 01-02-02

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 32    

単   3号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(河川維持)
踏査選点平面測量除､W<45m

Z237230140 km 0.5  

 

管理費区分：5

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB253020

汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去 設置･撤去
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.4  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250550 日 2.2  

単   4号 02-05-12

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず(生木)(枝・幹)

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず(伐根材)

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WK250550

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 88    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川維持

(0001)

　　　

式 1    

  堤防養生工

  (0002)

  　　　

式 1    

    伐木除根工

    (0003)

    　　　

式 1    

      伐木･伐竹

      (0004)(P)

      　　　

m2 3,000    

Q01　樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　 伐木(機械施工)

Q02　伐木･伐竹費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 伐木･伐竹(伐木除根)

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 3,000    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(機械施工)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      除根整地

      (0005)(P)

      　　　

m2 3,000    

Q01　除根整地費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 除根(伐木除根)

Q01　除根整地費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地(伐木除根)

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        除根(伐木除根)

        m2 3,000    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320530

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地(伐木除根)

        m2 3,000    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320540

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積積込み

      (0006)(P)

      　　　

m2 3,000    

Q01　集積費･積込み費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 集積積込み(機械施工)(伐木除根)

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 3,000    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      伐木伐竹運搬

      (0007)(P)

      　　　

m3 80    

Q01　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運搬(伐木除根)

Q01　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運搬(伐木除根)

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 40    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 21.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 40    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 19.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

河川修繕

(0008)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0009)

  　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    掘削工

    (0010)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0011)(P)

      　　　

m3 2,300    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 2,250    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0012)(P)

      　　　

m3 2,250    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 2,250    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0013)

    　　　

式 1    

      整地

      (0014)(P)

      　　　

m3 2,300    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 2,250    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0015)

  　　　

式 1    

    汚濁防止工

    (0016)

    　　　

式 1    

      汚濁防止ﾌｪﾝｽ　

      (0017)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去

        m 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料

        　単独ﾌﾛｰﾄ スパン 1    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰ工

        式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210090

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0018) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0019)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0020)

  　　　

式 1    

    準備費

    (0021)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0022)

      　　　

t 64    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 32    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 32    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      測量設計費

      (0023)

      　　　

km 0.5  

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    km

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(河川維持)

        踏査選点平面測量除､W<45m km 0.5  

Z237230140

管理費区分　5

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0024)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0025) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0026) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0027) 式 1    

  現場管理費

  (0028) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.96%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0029) 式 1    

  一般管理費等

  (0030) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0031) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0032) 式 1    

工事費計

(0033) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



繰起河床第7714号 　 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

木くず(生木)(枝・幹) t 35,000 35,000 35,000 100円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (非公表) その他一般資材

木くず(伐根材) t 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 その他一般資材

単独ﾌr-ﾄ スパン 100円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／7月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

河川維持 式 1

堤防養生工 式 1

伐木除根工 式 1

伐木・伐竹 m2 3000.0 3000

CB320510 伐木・伐竹（伐木除根） m2 3000.0 3000 伐木（機械施工）

除根整地 m2 3000.0 3000

CB320530 除根（伐木除根） m2 3000.0 3000

CB320540 整地（伐木除根） m2 3000.0 3000

集積積込み m2 3000.0 3000

CB320560 集積積込み（機械施工）（伐木除根） m2 3000.0 3000 除根有

伐木伐竹運搬 m3 80.0 80

CB320580 運搬（伐木除根） m3 40.0 40 生木・枝・幹、機械施工、除根無し、DID区間無し、21.5km以下

CB320581 運搬（伐木除根） m3 40.0 40 伐根材、機械施工、除根有り、DID区間無し、19.0km以下

河川修繕 式 1

河川土工 式 1

掘削工 式 1

掘削 m3 2250.0 2300

CB210100 掘削 m3 2250.0 2250 土質：土砂、施工方法：オープンカット、押土：無し、施工数量：5000m3未満

土砂等運搬 m3 2250.0 2250

CB210110 土砂等運搬 m3 2250.0 2250 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混じ土含む),無し,5.5km以下

残土処理工 式 1

整地 m3 2250.0 2300

CB210610 整地 m3 2250.0 2250 作業区分：残土受け入れ地での処理

仮設工 式 1

汚濁防止工 式 1

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 式 1

WB253020 汚濁防止フェンス設置・撤去 ｍ 20 20

ZZ99*01*01001 汚濁防止フェンス賃料 スパン 1

ZS7210090 ｱﾝｶｰ工 式 1

共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1

準備費 式 1

木根等処分費 t 64 64

WB020052 処分費(t) t 32 32

WB020052 処分費(t) t 32 32

測量設計費 km 0.5 0.5

Z237230140 測量設計費（河川維持） km 0.5 0.5 踏査選点平面測量除、W＜45ｍ

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
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