
令和８年度

通作条件整備事業

小栗山２期農道保全第13号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 m3 213

　　　掘削 （排土時） m3 2,090

　　　掘削 （舗装復旧時） m3 33

　　　土砂等運搬 m3 2,330

　　　整地 m3 2,330

　　(２)盛土工 路肩盛土工

　　　購入土盛土 砂質土 m3 22

　　(３)路体盛土工

　　　購入土路体 m3 110

　　　路体（築堤）盛土・埋戻 m3 1,100

　　　路体（築堤）盛土・埋戻 m3 120

　　(４)路床盛土工

　　　購入土路床 m3 22

　　(５)整形仕上げ工

　　　法面整形 ㎡ 520

　２．法面工

　　(１)植生工

　　　人工芝付 人工芝(幅 50cm程度) ㎡ 520

　３．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 ｍ 32

　　　舗装版破砕 ㎡ 79

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） (ｱｽﾌｧﾙﾄ塊) m3 5.5

　　　殻運搬 (ｱｽﾌｧﾙﾄ塊) m3 5.5

　　　路面切削 ㎡ 10.000
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　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） (ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材) m3 0.3

　　　殻運搬 (ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材) m3 0.300

　４．付帯施設工

　　(１)安全施設工

　　　ガードレール ｍ 15

　　　根巻コンクリート 箇所 6.000

　５．舗装復旧工

　　(１)舗装工

　　　下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 63

　　　上層路盤（車道・路肩部） ㎡ 63

　　　表層（車道・路肩部） ㎡ 79

　　　表層（車道・路肩部） ㎡ 88

　　　不陸整正 ㎡ 63

　６．仮設工

　　(１)仮設用モルタル吹付

　　　仮設モルタル吹付工 t=3cm ㎡ 256.000

　　(２)アンカー工（鉄筋挿入工）

　　　アンカー工（鉄筋挿入工） ｍ 555.000

　７．その他
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