
（当初）

令和８年度

通作条件整備事業

小栗山２期地区

小栗山２期農道保全第13号工事

中農水(整)第14号

積 算 書

中南農林水産事務所



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

中南農林水産事務所

通作条件整備事業

小栗山２期地区

小栗山２期農道保全第13号工事

弘前市大字大和沢地内

中農水(整)第14号

単年度

当初積算

青森（県基準）

弘前

契約締結日の翌日 ～ 令和9年１月15日 

令和８年３月

令和８年７月―Ａ

令和７年１９号―Ａ

東北電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
通作条件整備事業 小栗山２期地区

小栗山２期農道保全第13号工事工事名

(   1/   2)

SK02H

高屋 大介
引き出し線
【単価期適用年月について】

　前月の単価期を適用していますので、御注意ください。

　なお、契約後、「設計変更」で今月の単価期を適用することも可能です。
　希望する場合は、契約日から概ね１か月以内に工事打合簿（次ページ参照）により協議してください。

高屋 大介
線



様式（19）

（ ）

（内容）

※ただし、現場技術員には、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う
権限はない。

（Ａ４版）

　　　　年　　月　　日

総　括
監督員

主　任
監督員

監督員
現　場
技術員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

します。

回
答

します。

処
理

・
　　　　年　　月　　日

受
注
者

上記について

　本工事について、単価期適用年月の変更を希望するので協議します。

　　　　（当初）　令和●年２月

　　　　（変更）　令和●年３月

添付図 葉、その他添付図書

発
注
者

上記について

工 事 名 ●●第●●号工事

工 事 打 合 簿

発 議 者 発議年月日 令和　●　年　●　月　●　日

発 議 事 項

工 事 番 号 ●農水（整工）第●●号 受 注 者 名

発注者 受注者

指示 協議 通知 承諾 報告 提出 届出

その他

指示 承諾 協議 通知 受理

その他

了解

その他

協議 提出 報告 届出



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

単年度

当初積算

一般土木工事

道路改良工事

道路改良工事

令和７年９９号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

 １０％ 

補正なし 

 4週8休以上（月単位） 

 0.66％ 

 0.00％ 

中山間地域 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
通作条件整備事業 小栗山２期地区

小栗山２期農道保全第13号工事工事名

(   1/   3)

SK02H




