
令和８年度

ため池等整備事業

温水第１号ため池第１号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】
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　１．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 14.000

　　　産業廃棄物処理 コンクリート塊（有筋） m3 14.000

　２．洪水吐工

　　(１)作業土工

　　　表土剥取 m3 28.000

　　　残土運搬・処理 m3 28.000

　　　床掘り m3 420

　　　埋戻し 構造物周辺 m3 28.000

　　　埋戻し 1.0m≦B<2.5m m3 29.000

　　　埋戻し 2.5m≦B<4.0m m3 58.000

　　　埋戻し B≧4.0m m3 120.000

　　　盛土 構造物周辺 m3 4.000

　　　盛土 1.0m≦B<2.5m m3 7.000

　　　盛土 2.5m≦B<4.0m m3 6.000

　　　盛土 B≧4.0m m3 12.000

　　　基面整正 ㎡ 55

　　(２)整形仕上げ工

　　　法面整形（盛土部） ㎡ 8

　　(３)コンクリート工（躯体）

　　　コンクリート（鉄筋） m3 69.000

　　　型枠 ㎡ 194

　　　鉄筋 SD295,D13 ton 0.788

　　　鉄筋 SD295,D16 ton 1.600
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　　　鉄筋 SD345,D19 ton 0.519

　　　鉄筋 SD345,D22 ton 2.780

　　　均しコンクリート m3 2.500

　　　基礎砕石 ㎡ 51.000

　　　型枠 ㎡ 0.6

　　　ダウエルバー D25 本 31

　　　ウィープホール
壁部,φ50mm,逆止弁・
フィルター付

箇所 6.000

　　　サイドドレーン
コンクリート用砕石 20～
5mm

ｍ 12.400

　　　吸出し防止材 厚 10mm　ヤシセンイ ㎡ 11.000

　　　足場 単管傾斜 掛㎡ 57

　　　足場 手摺先行型枠組 掛㎡ 159

　　(４)取付護岸工

　　　表土剥取 m3 11.000

　　　残土運搬・処理 m3 11.000

　　　床掘り m3 120

　　　埋戻し B<1.0m m3 8.000

　　　盛土 B<1.0m m3 1.000

　　　基面整正 ㎡ 50

　　　かごマット
H=0.5,割栗石150～200mm,
下面吸出し防止材含

㎡ 50.400

　　　大型かごマット （最上段部） ㎡ 16.000

　　　大型かごマット （中下段部） ㎡ 25.000

　　　吸出し防止材 厚 10mm　ヤシセンイ ㎡ 68.000

　　　大型かごマット 端部用側面網1.0×1.5 枚 16.000

　３．仮設工

　　(１)仮設道路工

3 / 4



工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　敷鉄板 ㎡ 143.000

　　(２)除雪工

　　　除雪工 式 1.000

　４．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　運搬費

　　　　　敷鉄板運搬 場内仮設道路 ton 25.660

　　(２)準備費

　　　準備費

　　　　準備費

　　　　　木くず処理 生木 ton 4.700
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