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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接人件費

・直接人件費

・・設計業務

・・・ 実施設計 式 1.000

　　　　実施設計 ため池改修

設計内容:難易度補正Ⅰ,堤高:3.8ｍ,堤長:220ｍ,改修工
法:裏面改修,設計洪水量:5.0m3以上～10.0m3未満,洪水
吐箇所数:1箇所,取水施設箇所数:1箇所,類似設計の有無
:類似設計なし,ため池箇所数:1箇所 池 1.000

・・・ 打合せ 式 1.000

　　　　打合せ（設計業務基準日額）

設計工種:一般工種,打合せ:着手前・最終,設計用主任技
師人数:1.00人,設計用技師(Ａ)人数:1.00人,設計用技師
(Ｂ)人数:0.00人,設計用技師(Ｃ)人数:0.00人,打合せ日
数:0.125日,往復移動日数:0.25日 回 2.000

　　　　打合せ（設計業務基準日額）

設計工種:一般工種,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0
.00人,設計用技師(Ａ)人数:1.00人,設計用技師(Ｂ)人数
:1.00人,設計用技師(Ｃ)人数:0.00人,打合せ日数:0.125
日,往復移動日数:0.25日 回 3.000

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費

・・直接経費

・・・ 旅費交通費(設計） 式 1.000

　　　　打合せ（設計旅費・交通費)

設計工種:一般工種・解析等調査業務,打合せ内容:着手
前・最終,打合せ日数:0.50日,往復移動日数:0.00日,宿
泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ラ
イトバン使用日数:1日,時間区分:1時間 回 2.000

　　　　打合せ（設計旅費・交通費)

設計工種:一般工種・解析等調査業務,打合せ内容:中間,
打合せ日数:0.50日,往復移動日数:0.00日,宿泊区分:通
勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン
使用日数:1日,時間区分:1時間 回 3.000

・・・ その他 式 1.000

　　　　電子納品版業務報告書作成
報告書部数(部):2,規格区分:Ａ－４,枚数区分(枚):300,
厚さ区分:5㎝,CD-R枚数(枚):0 式 1.000


