
令和８年度

県営通作条件整備事業

有畑農道保全第５号工事

青森県

上北農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)盛土工

　　　路肩盛土工 m3 71.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し（無筋） m3 0.200

　　　舗装版切断 ｍ 602.000

　　　舗装版破砕 ㎡ 3,574.000

　　　無筋Co殻運搬・処理
無筋コンクリート：
2.35ton/m3

ton 0.500

　　　アスファルト殻運搬・処理
アスファルト殻：
2.35ton/m3

ton 571.000

　　　アスファルト汚泥運搬・処理 汚泥：1.1ton/m3 ton 1.000

　　　金属くず運搬・処理 ガードレール ton 0.300

　３．舗装工

　　(１)アスファルト舗装工 本線

　　　上層路盤(車道・路肩部) 本線,M-25,t=6cm ㎡ 1,576.000

　　　上層路盤(車道・路肩部) 本線,M-25,t=12cm ㎡ 1,854.000

　　　表層(車道・路肩部)
本線,再生密粒度
As20F,t=6cm,W>3.0m

㎡ 3,374.000

　　　表層(車道・路肩部)
本線,再生密粒度
As20F,t=2.5cm,W>3.0m

㎡ 60.000

　　(２)アスファルト舗装工 取付道路・進入路

　　　下層路盤(車道・路肩部)
取付道路･進入路,RC-
40,t=20cm

㎡ 217.000

　　　上層路盤(車道・路肩部) 取付道路,M-25,t=6cm ㎡ 39.000

　　　表層(車道・路肩部)
取付道路･進入路,再生密粒
度As13F,t=3cm,1.4≦w≦3

㎡ 26.000

　　　表層(車道・路肩部)
取付道路･進入路,再生密粒
度As13F,t=3cm,3m超

㎡ 215.000

　　　表層(車道・路肩部)
進入路,再生密粒度
As13F,t=5cm,3.0m超

㎡ 38.000

　　　表層(車道・路肩部)
取付道路・進入路,再生密
粒度As20F,t=2.5cm,3.0m超

㎡ 35.000
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　４．付帯施設工

　　(１)安全施設工

　　　ガードレール撤去 ｍ 16.500

　　　ガードレール設置 ｍ 16.500

　　　ガードレール　袖ビーム交換 C種 枚 2.000

　　(２)標識工

　　　路側標識
標識柱（路側式）単柱式
下地亜鉛＋塗装Φ60.5

基 1.000

　　　標識板設置
アルミ板(t=2mm)(カプセル
レンズ型）

基 1.000

　　(３)区画線工

　　　区画線
センターライン ペイント
式 破線15cm,常温

ｍ 278.000

　　　区画線
外側線,溶融式,実線
15cm,t=1.0mm

ｍ 1,108.000

　　　区画線
停止線,溶融式,実線
30cm,t=1.0mm

ｍ 2.100

　　(４)付属物工

　　　視線誘導標 土中用,ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 本 26.000

　　　視線誘導標 ガードレール用 本 2.000

　５．仮設工

　　(１)安全費

　　　交通誘導警備員 人 48.000

　６．その他
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