
有 畑 農 道 保 全 第 ６ 号 工 事 位 置 図

縮尺 1／50,000

横浜町

E.P

B.P

路面改良対象延長

L=3,065m

有畑農道保全第６号工事

舗装工 L=480.0m

図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

青森県上北農林水産事務所

県営通作条件整備事業

有畑地区

位置図

有畑農道保全第６号工事
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図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

青森県上北農林水産事務所

県営通作条件整備事業

有畑地区

平面図(NO.4+18.0～NO.30)　1/3

縮尺　S=1:1000

有畑農道保全第６号工事

※距離は現地勾配と同様の斜距離である。
1
27

凍結深さ55cm+摩耗2cm

嵩上げ H=6cm

57cm　≦　58cm・・OK

目標TA=14　＜　TA=14.05・・OK

設計CBR2%　TA=14(I-2交通)

As舗装

上層路盤

下層路盤
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現況GLCBR3(NO.20右)
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26.37

26.28

27.48

27.64

27.51

27.64

27.55

27.92

27.46

27.35

28.04

27.94

28.69

28.75

29.85

29.60

30.42

30.21

30.14

30.38

30.47

30.60

２-１

有畑農道保全第６号工事
NO.26～NO.50　L=480.0ｍ

反射式

反射式

反射式

反射式

反射式

反射式

反射式
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図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

青森県上北農林水産事務所

県営通作条件整備事業

有畑地区

平面図(NO.30～NO.60)　2/3

縮尺　S=1:1000

有畑農道保全第６号工事

※距離は現地勾配と同様の斜距離である。
2
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凍結深さ55cm+摩耗2cm

設計CBR2%　TA=14(I-2交通)

嵩上げ H=11cm

目標TA=14　＜　TA=14.10・・OK

57cm　≦　68cm・・OK
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現 状 土
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現況GL

既設断面

現 状 土
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上層路盤

As舗装

※第3-2工区内最低TA0断面(CBR4)

CBR4(NO.30左)

3-2工区(NO.30～NO.70)

視線誘導標設置一覧表

設 置 測 点

左

種 別 設 置 測 点 種 別

右

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

スノーポール併用型(土中用)

NO.30+12.0 NO.30+12.0

NO.31+8.0 NO.31+8.0

NO.32+4.0 NO.32+4.0

NO.33 NO.33

NO.34

NO.35

NO.34

NO.35

NO.37 NO.37

NO.38+19.0 NO.38+19.0

NO.40+18.0 NO.40+18.0

NO.42+18.0 NO.42+18.0

NO.44+18.0 NO.44+18.0

NO.47+10.0

NO.49+10.0

NO.49+10.0

スノーポール併用型(土中用)

防護柵取付用(両面φ100 ボルト式)

防護柵取付用(両面φ100 ボルト式)

NO.51+8.2

NO.51+7.7

NO.53+7.0

NO.53+7.0

区画線設置一覧表(本線)

設 置 測 点 種 別

　　NO.50

　　NO.50(右)

NO.26～

　　NO.50(左)

NO.26～

NO.26～

実線,W=15cm

外側線(溶融式)

実線,W=15cm

外側線(溶融式)

破線,W=15cm

中心線(ペイント式)

町道部控除(L16.4)

L=240.0

延長(m)

L=463.6

L=480.0

実線,W=15cm

外側線(溶融式)

町道有畑7号線

NO.45+13.9(左)
L=2.0

実線,W=15cm

外側線(溶融式)

町道有畑1号線

実線,W=15cm

外側線(溶融式)

町道（法定外道路）
L=9.7

NO.25+2.8(右)
L=10.3

NO.30+5.9(左)
２-２

有畑農道保全第６号工事
NO.26～NO.50　L=480.0ｍ

NO
.
5
0

第２号舗装復旧工

第３号舗装復旧工

KBM.3 H=25.836m
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.00m

I=1.
210％

31
.9
5
1

L=20
.00m

I=0.
665％

31
.9
2
4

L=5.90m
I=0.458％

31
.8
7
0

31
.6
4
5

31
.2
9
6

30
.9
3
8

30
.5
6
8

L=14.10m

I=0.383％ L=20.00m

I=1.125％ L=20.00m

I=1.745％ L=20.00m

I=1.790％ L=20.00m

I=1.850％

I=1.821％

28
.4
2
7

28
.7
7
5

29
.1
7
5

29
.5
6
9

29
.9
8
7

30
.4
3
7

30
.4
8
8

30
.5
4
8

30
.8
0
2

31
.1
8
6

31
.5
7
6

31
.8
1
8

31
.9
5
1

31
.9
2
4

31
.8
7
0

31
.6
4
5

31
.2
9
6

30
.9
3
8

30
.5
6
8

0
.1
00

0
.0
60

0
.0
60

0
.0
60

0
.0
60

0
.0
60

0
.0
60

0
.0
60

0
.0
60

0
.0
60

0
.0
60

0
.0
60

0
.1
10

0
.1
10

0
.1
10

0
.1
10

0
.1
10

0
.1
10

0
.1
10

擦付区間 L=20.0m

擦付区間 L=20.0m

1.740%

0.665%

3-2工区（部分打ち換え工法）3-1工区（部分打ち換え工法）

H=30.433m
KBM.2

N
O
.2
0

N
O
.2
1

N
O
.2
2

N
O
.2
3

N
O
.2
4

N
O
.2
5

NO
.2
5+
2.
8

NO
.2
5+
7.
4

N
O
.2
6

N
O
.2
7

N
O
.2
8

N
O
.2
9

N
O
.3
0

NO
.3
0+
5.
9

N
O
.3
1

N
O
.3
2

N
O
.3
3

N
O
.3
4

N
O
.3
5

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

2
.8
0
0

4
.6
0
0

12
.6
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

5
.9
0
0

14
.1
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

40
0.
0
00

42
0.
0
00

44
0.
0
00

46
0.
0
00

48
0.
0
00

50
0.
0
00

50
2.
8
00

50
7.
4
00

52
0.
0
00

54
0.
0
00

56
0.
0
00

58
0.
0
00

60
0.
0
00

60
5.
9
00

62
0.
0
00

64
0.
0
00

66
0.
0
00

68
0.
0
00

70
0.
0
00

28
.3
2
7

28
.7
1
5

29
.1
1
5

29
.5
0
9

29
.9
2
7

30
.3
7
7

30
.4
2
8

30
.4
8
8

30
.7
4
2

31
.1
2
6

31
.5
1
6

31
.7
5
8

31
.8
4
1

31
.8
1
4

31
.7
6
0

31
.5
3
5

31
.1
8
6

30
.8
2
8

30
.4
5
8 図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

青森県上北農林水産事務所

県営通作条件整備事業

有畑地区

縮尺　H=1:500　V=1:100

4
27

縦断図(NO.20～NO.35)　2/6

有畑農道保全第６号工事

※距離は現地勾配と同様の斜距離である。

３-１

NO.26～NO.50　L=480.0m

N
O
.
2
6



1：500

1
：
1
00

DL=15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

現
況

計
画

測
点
単
距
離
追
加
距
離
地
盤
高
現
況
勾
配
計
画
高
切
土
高
盛
土
高
勾

配

町道有畑7号線

路線左側
接続

NO
.4
5+
9
.2

N
O.
45
+
18
.5

30
.4
5
8

30
.0
7
0

29
.7
0
0

29
.2
8
1

28
.9
0
7

28
.5
2
3

28
.1
7
1

27
.8
1
6

27
.4
3
3

27
.0
3
2

26
.6
5
0

26
.4
2
8

26
.3
2
6

26
.1
0
5

25
.9
6
3

25
.9
0
9

25
.9
0
7

L=20.00m

I=1.940％ L=20.00m

I=1.850％ L=20.00m

I=2.095％ L=20.00m

I=1.870％ L=20.00m

I=1.920％ L=20.00m

I=1.760％ L=20.00m

I=1.775％ L=20.00m

I=1.915％ L=20.00m

I=2.005％ L=20.00m

I=1.910％ L=13.90m

I=1.597％

L=6.10m
I=1.672％

L=20.00m

I=1.105％ L=20.00m

I=0.710％ L=20.00m

I=0.270％ L=20.00m

I=0.010％

呑口底
高27.

98

吐口底
高27.

70

NO
.3
8+
1.
0

HPφ3
00　1

80°巻

呑口底
高26.

89

吐口底
高26.

76

NO
.4
0
+1
1.
8

ボック
スカル

バート
1000×

1000

L=500.0m
嵩上げ H=11cm

30
.5
6
8

30
.1
8
0

29
.8
1
0

29
.3
9
1

29
.0
1
7

28
.6
3
3

28
.2
8
1

27
.9
2
6

27
.5
4
3

27
.1
4
2

26
.7
6
0

26
.5
3
8

26
.4
3
6

26
.2
1
5

26
.0
7
3

26
.0
1
9

26
.0
1
7

L=20.00m

I=1.940％ L=20.00m

I=1.850％ L=20.00m

I=2.095％ L=20.00m

I=1.870％ L=20.00m

I=1.920％ L=20.00m

I=1.760％ L=20.00m

I=1.775％ L=20.00m

I=1.915％ L=20.00m

I=2.005％ L=20.00m

I=1.910％ L=13.90m

I=1.597％

L=6.10m
I=1.672％

L=20.00m

I=1.105％ L=20.00m

I=0.710％ L=20.00m

I=0.270％ L=20.00m

I=0.010％

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

0.
1
10

30
.5
6
8

30
.1
8
0

29
.8
1
0

29
.3
9
1

29
.0
1
7

28
.6
3
3

28
.2
8
1

27
.9
2
6

27
.5
4
3

27
.1
4
2

26
.7
6
0

26
.5
3
8

26
.4
3
6

26
.2
1
5

26
.0
7
3

26
.0
1
9

26
.0
1
7

3-2工区（部分打ち換え工法）

N
O
.3
5

N
O
.3
6

N
O
.3
7

N
O
.3
8

N
O
.3
9

N
O
.4
0

N
O
.4
1

N
O
.4
2

N
O
.4
3

N
O
.4
4

N
O
.4
5

NO
.4
5+
13
.9

N
O
.4
6

N
O
.4
7

N
O
.4
8

N
O
.4
9

N
O
.5
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

13
.9
0
0

6
.1
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

20
.0
0
0

70
0.
0
00

72
0.
0
00

74
0.
0
00

76
0.
0
00

78
0.
0
00

80
0.
0
00

82
0.
0
00

84
0.
0
00

86
0.
0
00

88
0.
0
00

90
0.
0
00

91
3.
9
00

92
0.
0
00

94
0.
0
00

96
0.
0
00

98
0.
0
00

1
00
0.
0
00

30
.4
5
8

30
.0
7
0

29
.7
0
0

29
.2
8
1

28
.9
0
7

28
.5
2
3

28
.1
7
1

27
.8
1
6

27
.4
3
3

27
.0
3
2

26
.6
5
0

26
.4
2
8

26
.3
2
6

26
.1
0
5

25
.9
6
3

25
.9
0
9

25
.9
0
7 図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

青森県上北農林水産事務所

県営通作条件整備事業

有畑地区

縮尺　H=1:500　V=1:100

5
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縦断図(NO.35～NO.50)　3/6

有畑農道保全第６号工事

※距離は現地勾配と同様の斜距離である。

３-２
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.
5
0

有畑農道保全第６号工事

NO.26～NO.50　L=480.0m



図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

青森県上北農林水産事務所

県営通作条件整備事業

有畑地区

標準断面図

縮尺　S=1:50

有畑農道保全第６号工事

標 準 断 面 図（2/2）
S=1:503-1工区

（NO.20～NO.30）

部分打ち換え工法
嵩上げあり

全幅　7,000

500 250 5,500 250 500

中央線 W=15cm
常温ペイント式(破線)

新設上層路盤　粒調砕石(M-25)

表　層　工　  5 再生密粒度As(20F)

t=   7cm

t=(4)6cm

既設上層路盤　　粒調砕石(M-25) t=  10cm

t=  23cm既設下層路盤　　切込砕石(C-40)

在
来
路
盤

t=  12cm

Σt=(56)58cm

既設凍上抑制層　路盤用砂

外側線 W=15cm
溶融式(実線)

外側線 W=15cm
溶融式(実線)

部分打ち換え工法

表層工 5 再生(20F) W=6.00m

新設上層路盤(M-25) W=6.10m

3-2工区
（NO.30～NO.70）

部分打ち換え工法
嵩上げあり

全幅　7,000

500 250 5,500 250 500

中央線 W=15cm
常温ペイント式(破線)

新設上層路盤　粒調砕石(M-25)

表　層　工　  5 再生密粒度As(20F)

t=  12cm

t=(4)6cm

既設上層路盤　　粒調砕石(M-25) t=  10cm

t=  26cm既設下層路盤　　切込砕石(C-40)

在
来
路
盤

t=  14cm

Σt=(65)67cm

既設凍上抑制層　路盤用砂

外側線 W=15cm
溶融式(実線)

外側線 W=15cm
溶融式(実線)

部分打ち換え工法

表層工 5 再生(20F) W=6.00m

新設上層路盤(M-25) W=6.10m

3-3工区（第4号委託）
（NO.70～NO.85(E.P)）

部分打ち換え工法
嵩上げあり

全幅　7,000

500 250 5,500 250 500

中央線 W=15cm
常温ペイント式(破線)

外側線 W=15cm
溶融式(実線)

外側線 W=15cm
溶融式(実線)

部分打ち換え工法

表層工 5 再生(20F) W=6.00m

新設上層路盤(M-25) W=6.10m

新設上層路盤　粒調砕石(M-25)

表　層　工　  5 再生密粒度As(20F)

t=   6cm

t=(4)6cm

既設上層路盤　　粒調砕石(M-25) t=  10cm

t=  27cm既設下層路盤　　切込砕石(C-40)

在
来
路
盤

t=  14cm

Σt=(61)63cm

既設凍上抑制層　路盤用砂

区 間 C B R

目 標 T A

2 %

14

I-2交通交 通 区 分

設　計　値

凍 結 深 さ 55 cm

アスファルト舗装

新設上層路盤

既設下層路盤

 (4)6

7

4×1.00

7×0.35

23×0.20

4.00

2.45

4.60

厚さ(cm) TA種　別

計　画　断　面

合 　 計 14 ≦ 14.05

凍 上 抑 制 層 12 -  -

アスファルト舗装：表層工 5 再生密粒度As(20F) t=6cm

既設上層路盤 10 10×0.30 3.00

23

アスファルト舗装

上 層 路 盤

下 層 路 盤

(5)7

10

23

 5×0.85

10×0.30

23×0.20

4.25

3.00

4.60

厚さ(cm) TA0種　別

既　設　断　面

合 　 計 11.85

凍 上 抑 制 層 12 -  -

As舗装

上層路盤

下層路盤

現 状 土

既設断面

現況GLCBR3(NO.20右)

※第3-1工区内最低TA0断面(CBR3)

As舗装

計画断面
部分打ち換え工法

新設上層路盤

既設下層路盤

現 状 土

既設上層路盤

凍上抑制層(砂)

70

既設凍上抑制層(砂)

10
0

2
30

1
20

52
0

2
30

10
0

1
20

60

70
60

58
0

As舗装

上層路盤

下層路盤

現 状 土

既設断面

現況GLCBR4(NO.30左)

※3-2工区内最低TA0断面(CBR4)

As舗装

計画断面
部分打ち換え工法

新設上層路盤

既設下層路盤

現 状 土

既設上層路盤

凍上抑制層(砂)

7
0

既設凍上抑制層(砂)

10
0

10
0

2
60

14
0

57
0

2
60

14
0

11
0

1
20
6
0

68
0

6050

58
0

1
40

27
0

70
10
0

新設上層路盤

部分打ち換え工法
計画断面

As舗装

凍上抑制層(砂)

現 状 土

CBR9(NO.80右) 現況GL

既設断面

現 状 土

下層路盤

上層路盤

As舗装

6
30

1
40

27
0

10
0

既設凍上抑制層(砂)

既設下層路盤

既設上層路盤

60

区 間 C B R

目 標 T A

2 %

14

I-2交通交 通 区 分

設　計　値

凍 結 深 さ 55 cm

アスファルト舗装

新設上層路盤

既設下層路盤

 (4)6

12

4×1.00

12×0.35

26×0.15

4.00

4.20

3.90

厚さ(cm) TA種　別

計　画　断　面

合 　 計 14 ≦ 14.10

凍 上 抑 制 層 14 -  -

アスファルト舗装：表層工 5 再生密粒度As(20F) t=6cm

既設上層路盤 10 10×0.20 2.00

26

アスファルト舗装

上 層 路 盤

下 層 路 盤

(5)7

10

26

 5×0.50

10×0.20

26×0.15

2.50

2.00

3.90

厚さ(cm) TA0種　別

既　設　断　面

合 　 計 8.40

凍 上 抑 制 層 14 -  -

アスファルト舗装

上 層 路 盤

下 層 路 盤

(5)7

10

27

 5×0.60

10×0.25

27×0.20

3.00

2.50

5.40

厚さ(cm) TA0種　別

既　設　断　面

合 　 計

区 間 C B R

目 標 T A

2 %

14

I-2交通交 通 区 分

設　計　値

凍 結 深 さ 55 cm

10.90

凍 上 抑 制 層 14 -  -

アスファルト舗装

新設上層路盤

既設下層路盤

 (4)6

6

4×1.00

6×0.35

27×0.20

4.00

2.10

5.40

厚さ(cm) TA種　別

計　画　断　面

合 　 計 14 ≦ 14.00

凍 上 抑 制 層 14 -  -

アスファルト舗装：表層工 5 再生密粒度As(20F) t=6cm

既設上層路盤 10 10×0.25 2.50

27

8
27

４



DL=29.000

GH=31.841

NO.30

DL=28.000

GH=31.758

NO.29

DL=28.000

GH=31.516

NO.28

DL=28.000

GH=31.126

NO.27

DL=28.000

GH=30.742

NO.26

DL=28.000

NO.25+7.4

DL=28.000

GH=30.428

NO.25+2.8

FH=30.488

FH=30.802

FH=31.186

FH=31.576

FH=31.818

FH=31.951

GH=30.488
FH=30.548

5.50%

4000

5000

町道有畑1号線

町道有畑1号線

オーバーレイ

オーバーレイ

第6号取付道路工

第7号取付道路工

町道有畑1号線
As

町道有畑1号線
As

町道有畑1号線
As

町道有畑1号線
As

BF350

CBR4

6.07%

3050 3050

6100

3050 3050

6100

3000 3000

6000

3010 3020

6030

3020 3020

3030 3020

6050

6040

3020 3010

6030

図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

県営通作条件整備事業

縮尺　S=1:100

13
27

有畑農道保全第６号工事

横断図(NO.25+2.8～NO.30)　5/15

※距離は現地勾配と同様の斜距離である。

有畑農道保全第６号工事

工事起点

青森県上北農林水産事務所

有畑地区

５-１



DL=28.000

GH=30.070

NO.36

DL=28.000

GH=30.458

NO.35

DL=28.000

GH=30.828

NO.34

DL=28.000

GH=31.186

NO.33

DL=29.000

GH=31.535

NO.32

DL=29.000

GH=31.760

NO.31

DL=29.000

GH=31.814

NO.30+5.9

FH=31.924

FH=31.870

FH=31.645

FH=31.296

FH=30.938

FH=30.568

FH=30.180

町道（法定外道路）
As

取付道路

進入路
As

As

As

3000

As

3000

町道（法定外道路）

第3号進入路第4号進入路

NO.31+3.3 NO.31+3.2

4.35%

4000 4000

NO.30+5.2

第8号取付道路工

打換打換

打換打換

12.62%

0.93%

6.39%

30.7
7%

As

6000

NO.33+13.4

第5号進入路

打換

第9号取付道路工

12.94%
2.32%

7.40%
3.17%

18.49%

3030 3030

6060

3030 3030

6060

3030 3030

6060

3040 3040

6080

3010 3010

3000 3000

3020 3020

6040

6000

6020 ※距離は現地勾配と同様の斜距離である。

図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

県営通作条件整備事業

上北郡横浜町字大畑 地内外

縮尺　S=1:100

14
27

有畑農道保全第　６号工事

横断図(NO.30+5.9～NO.36)　6/15

青森県上北農林水産事務所

有畑地区

５-２



DL=25.000

GH=27.433

NO.43

DL=25.000

GH=27.816

NO.42

DL=25.000

GH=28.171

NO.41

DL=25.000

GH=28.523

NO.40

DL=26.000

GH=28.907

NO.39

DL=26.000

GH=29.281

NO.38

DL=27.000

GH=29.700

NO.37

小屋

家

FH=29.810

FH=29.391

FH=29.017

FH=28.633

FH=28.281

FH=27.926

FH=27.543

CBR5

HPφ400
180°巻

進入路
As

HPφ400

進入路
As

As

4000

As

As

As

5750

As

NO.37+12.4NO.37+15.3

1.25%

7.01%

2.93%

3000

NO.40+9.8

3.43%1.12%

5300 3000

NO.41+2.0 NO.40+13.8

打換打換

第7号進入路

打換

第9号進入路 第8号進入路

第10号取付道路工第11号取付道路工

打換 打換

2.90%

4500

打換

NO.39+18.5

第6号進入路

0.37% 1.46%

7.15%

0.07%1.06%

4.12%

3040 3030

6070

3040 3040

6080

3040 3040

6080

3020 3010

6030

3020 3020

6040

3030 3030

6060

3030 3030

6060 ※距離は現地勾配と同様の斜距離である。

図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名 県営通作条件整備事業

縮尺　S=1:100

15
27

有畑農道保全第　　号工事

横断図(NO.37～NO.43)　7/15

地 区 名

青森県上北農林水産事務所

有畑地区

５-３



DL=23.000

GH=25.909

NO.49

DL=24.000

GH=25.963

NO.48

DL=24.000

GH=26.105

NO.47

DL=24.000

GH=26.326

NO.46

DL=24.000

GH=26.428

NO.45+13.9

DL=24.000

GH=26.650

NO.45

DL=25.000

GH=27.032

NO.44

車庫

車庫

車庫

倉庫
車庫

倉庫

FH=27.142

FH=26.760

FH=26.538

FH=26.436

FH=26.215

FH=26.073

FH=26.019

As

As

As

HPφ600

As

As

As

As

40005000

5000 4000

4000

4000

舗装復旧工

舗装復旧工

舗装復旧工舗装復旧工

舗装復旧工

1.84%
As

5.06%

NO.46+1.3

打換 打換

打換打換

打換

1.55%

3.20%

4.28%

打換

第13号取付道路工

0.69%

7.33% 1.50%

3.38%

3.86%

2.09%

5.45%

3040 3040

6080

3010 3010

6020

3000 3000

6000

3040 3040

6080

3050 3050

6100

3040 3030

6070

図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

県営通作条件整備事業

縮尺　S=1:100

16
27

有畑農道保全第６号工事

横断図(NO.44～NO.49)　8/15

※距離は現地勾配と同様の斜距離である。

3020 3020

6040

As
町道有畑7号線

8000

第12号取付道路

打換

1.07% 0.25%

青森県上北農林水産事務所

有畑地区

５-４



DL=23.000

GH=25.932

NO.54

DL=23.000

GH=25.927

NO.53

DL=22.000

GH=25.889

NO.52

DL=22.000

GH=25.886

NO.51

DL=24.000

GH=25.907

NO.50

小屋

倉庫

FH=26.017

FH=25.996

FH=25.999

FH=26.037

FH=26.042

GH=25.929
FH=26.039

DL=23.000

9.96%

NO.55

As

進入路

BF300HPφ400

CBR6

2000

As

G

4500

3000

As

第10号進入路

NO.50+3.5

第13号進入路

NO.53+0.6

第15号進入路

NO.53+16.7

3000

NO.50+7.6

第11号進入路

As

3000

NO.52+9.2

第12号進入路

As

3000

NO.53+13.2

第14号進入路

14.08% 10.96%

打換打換

3.83%

打換

打換

0.46%

5.61%
0.25%

打換打換

打換

進入路
As

BF300

BF300

BF300

HPφ500

BF300

進入路
As

BF300上蓋

BF300

進入路
As

BOX-C1000*1000

2000

6080

30403040
NO.55+0.8
第16号進入路

10.77%

2.62%

8.80%

7.01%

5.52%

4.16%

6.53%

3040 3030

6070

3050 3050

6100

3050 3050

6100

3030 3030

6060

3030 3030

6060

図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

県営通作条件整備事業

縮尺　S=1:100

17
27

有畑農道保全第６号工事

横断図(NO.50～NO.55)　9/15

※距離は現地勾配と同様の斜距離である。

有畑農道保全第６号工事

工事終点

青森県上北農林水産事務所

有畑地区

５-５



既設As

既設路盤

既設As

既設路盤

LCLC

LC

測点

本線

本線

CL

本線

本線

CL

本線

測点

測点

測点

測点

側面図(路盤施工無）
S=1:50

側面図(路盤施工有）
S=1:50

側面図(路盤施工無）
S=1:50

側面図(路盤施工有）
S=1:50

町道(1層）

町道(1層）

i%

i%既設As

i%

i%既設As

GAs

L1(影響幅) L1(影響幅)

L1(影響幅)

舗装版取壊工

舗装版切断

L1(影響幅)

i%

表層工 5 再生密粒度As(13F)

路盤工 再生砕石(RC-40)

t= 3cm

t=20cm

i%

L1(影響幅)

表層工 5 再生密粒度As(13F)

i%

表層工 5 再生密粒度As(13F)

上層路盤工 粒調砕石(M-25)

t= 5cm

t= 6cm

i%

平均厚 t= 2.5～3.0cm表層工 5 再生密粒度As(13F) 平均厚 t= 2.5～3.0cm

5 密粒度As5 密粒度As

5 密粒度As 5 密粒度As

17.2

施工一覧表

取付道路復旧工

t=6cm (m2)
路盤工M-25

t=5cm (m2)

町道アスファルト復旧工

町道有畑7号線

町道(法定外道路)

町道有畑1号線

町道有畑1号線

NO.46+1.3(右)

NO.45+13.9(左)

第13号取付道路工

NO.37+15.3(左)

第12号取付道路工

NO.37+12.4(右)

第11号取付道路工

NO.30+5.9(左)

第10号取付道路工

NO.30+5.2(右)

第9号取付道路工

NO.25+7.4(左)

第8号取付道路工

NO.25+2.8(右)

第7号取付道路工

NO.23+18.6(左)

NO.21(右)

NO.19+6.3(左)

NO.15+4.5(左)

NO.12+9.4(右)

第6号取付道路工

第5号取付道路工

第4号取付道路工

第3号取付道路工

第2号取付道路工

第1号取付道路工

種　　別

打換

打換

打換

打換

打換

打換

打換

打換

打換

備　　考

23.023.1

48.849.3

27.727.3

21.321.3

22.822.8

17.1

0.039.0

0.034.5

0.08.2

0.014.4

11.411.4

17.717.3

8.48.5

t=20cm (m2)
路盤工RC-40

t=3cm (m2)

アスファルト復旧工

測　　点 工　法
影響幅(m)
L1

2.00

5.00

3.00

4.00

3.00

4.00

5.00

4.00

4.00

4.00

5.75

8.00

4.00

+6.81

-2.40

-4.27

+1.12

-8.82

+2.33

-5.50

+6.39

-4.35

+2.93

-1.25

+1.07

+5.06

現況勾配(%)
上り勾配+
下り勾配-

+7.12

-5.55

-7.54

+0.47

-9.88

+2.03

-6.07

+3.17

-7.40

+0.37

-1.06

+0.25

+2.09

計画勾配(%)
上り勾配+
下り勾配-

平 面 図
S=1:50

施工一覧表

t=6cm (m2)
路盤工M-25

t=5cm (m2)

町道アスファルト復旧工

NO.58+14.0(左)

第18号取付道路工

第17号取付道路工

第16号取付道路工

第15号取付道路工

第14号取付道路工

種　　別

打換

打換

打換

備　　考

15.915.7

t=20cm (m2)
路盤工RC-40

t=3cm (m2)

アスファルト復旧工

測　　点 工　法
影響幅(m)
L1

3.00

3.00

3.00

2.30

1.00

-1.26

+6.70

-0.39

0.00

+6.83

現況勾配(%)
上り勾配+
下り勾配-

-4.09

+3.95

-4.09

+4.24

+2.83

計画勾配(%)
上り勾配+
下り勾配-

19.219.4

15.915.7

19.218.9

4.4

NO.58+14.0(右)

NO.61+9.0(左)

NO.61+12.0(右)

NO.78+17.4(左)

町道川太郎川目1号線

打換 町道(法定外道路)

第19号取付道路工 1.00 +9.67 +5.670.04.6NO.78+17.9(右)

0.0

 t= 3.0cm
オーバーレイ

 t= 3.0cm
オーバーレイ

 t= 3.0cm
オーバーレイ

 t= 3.0cm
オーバーレイ

 t= 2.5cm
オーバーレイ

 t= 2.5cm
オーバーレイ

図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

県営通作条件整備事業

取付道路復旧工

縮尺　S=1:50

有畑農道保全第６号工事

21
27

青森県上北農林水産事務所

有畑地区

６



As G

既設As i%

i%

本線

測点

測点

本線

CL

測点

本線

L1(影響幅)

L1(影響幅)

i%

表層工 5 再生密粒度As(13F)

路盤工 再生砕石(RC-40)

t= 3cm

t=20cm

i%

舗装版切断

舗装版取壊工

表層工 5 再生密粒度As(13F) 平均厚 t= 2.5～3.0cm

側面図(路盤施工無）
S=1:50

側面図(路盤施工有）
S=1:50

既設As

既設路盤

CL

CL

L1(影響幅)

影響幅(m)
L1

2.00

3.00

3.00

3.00

6.00

4.50

3.00

3.00

5.30

2.00

3.00

3.00

4.50

3.00

3.00

現況勾配(%)

+0.56

+6.39

-0.93

-12.62

-30.77

-2.90

-7.01

+3.43

+1.12

+14.08

+10.96

-3.83

-0.46

-0.25

-5.61

上り勾配+
下り勾配-

計画勾配(%)

+1.16

+2.98

-2.32

-12.94

-18.49

-4.12

-7.15

+1.46

+0.07

+10.77

+7.01

-5.52

-2.62

-4.16

-8.80

上り勾配+
下り勾配-

S=1:50

平 面 図

工　法種　　別 測　　点

NO.10+15.7(左)

第2号進入路工 NO.11+2.3(右)

第3号進入路工 NO.31+3.2(右)

第4号進入路工 NO.31+3.3(左)

第5号進入路工 NO.33+13.4(左)

第6号進入路工 NO.39+18.5(右)

第7号進入路工 NO.40+9.8(左)

第8号進入路工 NO.40+13.8(右)

第9号進入路工 NO.41+2.0(左)

第10号進入路工 NO.50+3.5(左)

第11号進入路工 NO.50+7.6(右)

アスファルト復旧工

5 密粒度As
t=3cm (m2)

路盤工RC-40
t=20cm (m2)

6.0 0.0

11.1 0.0

13.2 13.2

12.8 12.8

21.9 22.4

17.5 17.9

13.1 13.2

13.0 13.0

19.9 20.3

9.6 9.6

13.3 13.3

第12号進入路工 37.5 37.6

第13号進入路工 NO.53+0.6(右)

第14号進入路工 NO.53+13.2(右)

第15号進入路工 NO.53+16.7(左)

17.5

13.4

13.3

17.8

13.4

13.3

NO.52+9.2(左)

備　考

 t= 3.0cm

打換

打換

打換

打換

打換

打換

打換

打換

打換

打換

打換

打換

打換

第1号進入路工

進入路復旧工

施工一覧表

※進入路使用の有無、進入路勾配等を関係者(土地所有者、耕作者等)からの聞き取り作業を行う必要がある。

影響幅(m)
L1

2.00

2.80

3.00

3.50

現況勾配(%)

+9.96

-9.83

-12.33

-12.97

-4.76

上り勾配+
下り勾配-

計画勾配(%)

+6.53

-13.83

-16.33

-16.97

-7.32

上り勾配+
下り勾配-

工　法種　　別 測　　点

NO.55+0.8(左)

第17号進入路工 NO.59+19.6(左)

第18号進入路工 NO.62+7.3(左)

第19号進入路工 NO.64+5.1(左)

第20号進入路工

第21号進入路工

第22号進入路工

第23号進入路工

第24号進入路工

第25号進入路工

第26号進入路工

アスファルト復旧工

t=3cm (m2)
路盤工RC-40
t=20cm (m2)

10.0 10.1

12.4 12.6

12.9 13.1

14.4 14.6

第27号進入路工

第28号進入路工

第29号進入路工

第30号進入路工

備　考

打換

打換

打換

打換

新設

打換

新設

新設

打換

新設（復旧）

打換

打換

新設（復旧）

第16号進入路工

施工一覧表

※進入路使用の有無、進入路勾配等を関係者(土地所有者、耕作者等)からの聞き取り作業を行う必要がある。

0.50 1.7 1.7NO.64+6.6(右)

-12.99 -16.992.50 11.4 11.5NO.66+15.7(左)

-7.93 -11.680.50 1.7 1.7NO.66+18.7(右)

-4.10 -6.200.50 1.7 1.7NO.68(右)

-3.93 -2.523.00 12.9 13.1NO.68+13.6(左)

+6.346.00 20.5 20.9NO.68+13.6(右)

-13.47 -17.474.50 17.2 17.5NO.69+15.9(左)

-12.66 -16.663.50 14.4 14.6NO.69+16.6(右)

+4.58 +0.581.00 6.0 00.0NO.75+5.2(左)

+21.304.00 16.0 16.3NO.75+14.5(右)

-3.83 -7.752.00 10.0 00.0NO.82+0.4(左)

第31号進入路工 -5.72 -9.722.00 10.0 00.0NO.82+0.4(右)

オーバーレイ

 t= 3.0cm
オーバーレイ

 t= 2.5cm
オーバーレイ

 t= 2.5cm
オーバーレイ

 t= 2.5cm
オーバーレイ

図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

県営通作条件整備事業

進入路復旧工

縮尺　S=1:50

有畑農道保全第６号工事

20
27

5 密粒度As

青森県上北農林水産事務所

有畑地区

７



S=1:50

側面図(路盤施工有）

平 面 図
S=1:50

L1(影響幅)本線

測点

CL

測点

本線

表層工 5 再生密粒度As(13F)

路盤工 再生砕石(RC-40)

t= 5cm

t=15cm

LC

既設As

既設路盤

L1(影響幅)

As

舗装版取壊工 舗装版切断

5 密粒度As

図 面 の 名 称 図面番号

事 業 名

地 区 名

県営通作条件整備事業

舗装復旧工

縮尺　S=1:50

有畑農道保全第６号工事

工　法

第１号舗装復旧工 NO.45+2.4～NO.45+9.2(左)

NO.45+18.5～NO.47+2.9(左)

NO.46+4.8～NO.49+0.9(右)

アスファルト復旧工

t=5cm (m2)
路盤工RC-40
t=15cm (m2)

17.1 17.4

126.4 125.4

223.3 220.7

備　考

打換

打換

打換

測　　点種　　別
影響幅(m)
L1

12.00

5.00

4.00

27
22

舗装復旧工

施工一覧表

舗装復旧勾配等を関係者(土地所有者)からの聞き取り作業を行う必要がある。

青森県上北農林水産事務所

有畑地区

８

第２号舗装復旧工

第３号舗装復旧工



(車道側)

（カプセルレンズ型）

アルミ板（t=2mm)

□ 700
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有畑農道保全第６号工事

県営通作条件整備事業
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附帯工標準図

青森県上北農林水産事務所

有畑地区
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標 識 種 類

2　基　　合　計

設 置 箇 所

NO.28+4.3 左

警戒標識番号

警 戒 標 識 置 箇 所

拡 大 率

1.3倍　　（201－A) 

柱 種 別

曲柱

NO.32+2.9 右 1.3倍　　（201－A) 曲柱
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