
繰第5556号

参　考　資　料

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

工事番号

  北津軽郡  中泊町   大字小泊  地内

権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

令和８年度





設計内訳書（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分
工事区分

機械設備
製作工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

製作工

式 1    

揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作

式 1    

主ﾎﾟﾝﾌﾟ設備

式 1    

主ﾎﾟﾝﾌﾟ 主ﾎﾟﾝﾌﾟ形式:水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(固定･着脱),主ﾎﾟﾝﾌﾟ口径
(数値入力):200mm

台 1    

内   1号

吐出管

台分 1    

内   2号

電源設備

式 1    

盤(各種) 形式:屋内閉鎖自立形

面 1    

内   3号

操作制御設備

式 1    

水位測定装置 水位計測盤形式:各種,水位計測盤形式(文字入力)
:水位計　フロート式

台 1    

内   4号

純製作費

式 1    

製作原価

式 1    

据付工

式 1    

揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

輸送工

式 1    

揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送

式 1    

内   5号

揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付

式 1    

揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付工

式 1    

水中ポンプ据付工

式 1    

内   6号

配管敷設工 管内配線含む

式 1    

内   7号

ポンプ設備撤去工

式 1    

ポンプ設備撤去工

式 1    

内   8号

現場発生品運搬　

式 1    

内   9号

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 88    

内  10号

埋戻し 土質:発生土

m3 40    

内  11号

舗装工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:300mm

m2 75    

内  12号

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:C-20,
仕上り厚:100mm

m2 144    

内  13号

基層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:0mm,平均
幅員:1.4m以上3.0m以下

m2 144    

内  14号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.
4m以上3.0m以下

m2 144    

内  15号

撤去工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 10    

内  16号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 10    

内  17号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 224    

内  18号

残土処理工

式 1    

内  19号

仮設工

式 1    

直接経費　

式 1    

試運転調整費　

式 1    

内  20号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

据付間接費

式 1    

据付工事原価

式 1    

設計技術費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
主ﾎﾟﾝﾌﾟ 主ﾎﾟﾝﾌﾟ形式:水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(固定･着脱),主ﾎﾟﾝﾌﾟ

口径(数値入力):200mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ

WH616100 台 1    

単   1号 85-22-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
吐出管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吐出管

WH391700 台 1    

単   2号 85-22-02

管理費区分：0

吐出管

WH391700 台 2    

単   3号 85-22-02

管理費区分：0

吐出管

WH391700 台 2    

単   4号 85-22-02

管理費区分：0

吐出管

WH391700 台 1    

単   5号 85-22-02

管理費区分：0

吐出管

WH391700 台 1    

単   6号 85-22-02

管理費区分：0

吐出管

WH391700 台 2    

単   7号 85-22-02

管理費区分：0

吐出管

WH391700 台 1    

単   8号 85-22-02

管理費区分：0

吐出管

WH391700 台 1    

単   9号 85-22-02

管理費区分：0

吐出管

WH391700 台 5    

単  10号 85-22-02

管理費区分：0

吐出管

WH391700 台 1    

単  11号 85-22-02

管理費区分：0

吐出管

WH391700 台 1    

単  12号 85-22-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
盤(各種) 形式:屋内閉鎖自立形

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

盤

WH370700 台 1    

単  13号 85-22-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
水位測定装置 水位計測盤形式:各種,水位計測盤形式(文字

入力):水位計　フロート式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

水位計測盤

WH366500 面 1    

単  14号 85-22-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

新設工事輸送費(水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(径400未満))

WF900320

200,1066km

式 1    

単  15号 85-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
水中ポンプ据付工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

揚排水ポンプ据付工

式 1    

単  16号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
配管敷設工 管内配線含む

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

WE110500

道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条
,0%

m 84    

単  17号 80-02-01

管理費区分：0

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

WE110500

道路沿い(地中),新設,FEP 65mm,1条
,0%

m 84    

単  18号 80-02-01

管理費区分：0

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

WE114000

管内配線,5mm以下,新設

m 84    

単  19号 80-02-01

管理費区分：0

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

WE114000

管内配線,40mm以下,新設

m 168    

単  20号 80-02-01
82m×2本

管理費区分：0

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

WE114000

管内配線,10mm以下,新設

m 84    

単  21号 80-02-01

管理費区分：0

EM-CEE3.5mm2　6心

ZZ99*01*01002 m 84    

 

管理費区分：0

EM-CET22mm2　600V

ZZ99*01*01001 m 168    

 

管理費区分：0

EM-IE8mm2

ZZ99*01*01003 m 84    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ポンプ設備撤去工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

既設揚排水ポンプ撤去工
再利用なし

式 1    

単  22号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
現場発生品運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,3
2.5km以下

t 0.8  

 01-02-02

管理費区分：0

処分費
金属くず

ZZ99*41200001 t 0.8  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 87.8  

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
埋戻し 土質:発生土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 40.6  

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:30

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

300mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 74.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:C

-20,仕上り厚:100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(砕石各種),100mm,1層施工,
全ての費用

m2 143.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
基層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:0mm,

平均幅員:1.4m以上3.0m以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度
ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 143.7  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平
均幅員:1.4m以上3.0m以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 143.7  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 10.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 23.7  

単  23号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 224    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
残土処理工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3
),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し
,19.5km以下 m3 42.7  

 02-01-02

管理費区分：0

残土等処分

CB210560 m3 42.7  

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
試運転調整費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

試運転調整費(揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)

WF733500

補正しない,水中(固定･着脱),1.80
～3.00,1台,台数制御･弁制御

式 1    

単  24号 85-04-01

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WH616100

ﾎﾟﾝﾌﾟ
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

主ﾎﾟﾝﾌﾟ
水中ポンプφ200×15kw×5.86m3/min×17m

Y032524000001 台 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WH391700

吐出管
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吐出管
2F直管　716L

Y032654000001 本 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WH391700

吐出管
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吐出管
2F直管　1600L

Y032654000002 本 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WH391700

吐出管
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吐出管
フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP

Y032654000003 本 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WH391700

吐出管
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吐出管
2F曲管(90°)　650L×525L

Y032654000004 本 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WH391700

吐出管
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吐出管
2F曲管(90°)　315L×485L

Y032654000005 本 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WH391700

吐出管
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吐出管
2F曲管(90°)　315L×315L

Y032654000006 本 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WH391700

吐出管
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吐出管
2F直管　426L　片Ｆ遊動

Y032654000007 本 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WH391700

吐出管
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吐出管
2F直管　785L

Y032654000008 本 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WH391700

吐出管
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吐出管
フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP

Y032654000009 本 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WH391700

吐出管
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吐出管
フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP、バタ弁

Y032654000010 本 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WH391700

吐出管
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吐出管
フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP、遊動Ｆ

Y032654000011 本 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WH370700

盤
単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

盤機器単体費
ポンプ制御盤　SUS製

Y032300000001 台 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／台

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WH366500

水位計測盤
単位 面 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水位計側盤
水位計　フロートスイッチ×3ケ　ウエイト

Y032329000001 組 1    

           

管理費区分：3

合計

単価
円／面
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WF900320

新設工事輸送費(水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(径400未満)) 200,1066km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
揚排水ポンプ据付工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 7.411

           

管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 1.853

           

管理費区分：0

電工

R0201 人 3.088

           

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付材料費

WH810500

水中(固定･着脱),電動機駆動,SUS管
(標準),低圧受電

式 1    

単  25号 85-04-01

管理費区分：0

据付補助材料費

WF870300

揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備,揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備

式 1    

単  26号 85-02-01

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
電気配線配管材料費

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WE110500

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条
,0% 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 0.5  

           

管理費区分：0

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管
FEP 30mm

V001111001001 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WE110500

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 道路沿い(地中),新設,FEP 65mm,1条
,0% 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 0.5  

           

管理費区分：0

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管
FEP 65mm

V001111004001 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WE114000

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 管内配線,5mm以下,新設
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WE114000

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 管内配線,40mm以下,新設
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WE114000

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 管内配線,10mm以下,新設
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 2.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
既設揚排水ポンプ撤去工
再利用なし 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設備機械工

R0301 人 5.302

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.326

           

管理費区分：0

電工

R0201 人 2.209

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WF733500

試運転調整費(揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 補正しない,水中(固定･着脱),1.80
～3.00,1台,台数制御･弁制御 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 4    

           

管理費区分：4

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WH810500

ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付材料費 水中(固定･着脱),電動機駆動,SUS管
(標準),低圧受電 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

据付材料費(率計上)

Y032974000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WF870300

据付補助材料費 揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備,揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

製作工

(0001)

　　　

式 1    

  揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作

  (0002)

  　　　

式 1    

    主ﾎﾟﾝﾌﾟ設備

    (0003)

    　　　

式 1    

      主ﾎﾟﾝﾌﾟ

      (0004)

      　　　

台 1    

Q01　主ﾎﾟﾝﾌﾟ形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(固定･着脱)

Q04　主ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(数値入力)　　　　　　　　　　　　　 　 200mm

Q15　主ﾎﾟﾝﾌﾟ本体　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 主ﾎﾟﾝﾌﾟ本体機器単体費

Q16　ｺﾗﾑﾊﾟｲﾌﾟ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0001号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ

        台 1    

WH616100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吐出管

      (0005)

      　　　

台分 1    

Q01　機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吐出管機器単体費

Q01　機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吐出管機器単体費

Q01　機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吐出管機器単体費

Q01　機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吐出管機器単体費

第0002号内訳書

単位数量　　         1    台分

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吐出管機器単体費

Q01　機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吐出管機器単体費

Q01　機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吐出管機器単体費

Q01　機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吐出管機器単体費

Q01　機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吐出管機器単体費

Q01　機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吐出管機器単体費

Q01　機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吐出管機器単体費

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吐出管

        台 1    

WH391700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吐出管

        台 2    

WH391700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吐出管

        台 2    

WH391700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吐出管

        台 1    

WH391700

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吐出管

        台 1    

WH391700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吐出管

        台 2    

WH391700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吐出管

        台 1    

WH391700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吐出管

        台 1    

WH391700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吐出管

        台 5    

WH391700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吐出管

        台 1    

WH391700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吐出管

        台 1    

WH391700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    電源設備

    (0006)

    　　　

式 1    

      盤(各種) 第0003号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0007)

      　　　

面 1    

Q01　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 屋内閉鎖自立形

Q03　盤機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盤機器単体費

単位数量　　         1    面

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        盤

        台 1    

WH370700

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    操作制御設備

    (0008)

    　　　

式 1    

      水位測定装置

      (0009)

      　　　

台 1    

Q01　水位計測盤形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

Q02　水位計測盤形式(文字入力)　　　　　　　　　　　　　 水位計　フロート式

Q03　水位計測盤機器単体費　　　　　　　　　　　　　　　 水位計測盤機器単体費

第0004号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        水位計測盤

        面 1    

WH366500

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

純製作費

(0010) 式 1    

製作原価

(0011) 式 1    

据付工

(0012)

　　　

式 1    

  揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工

  (0013)

  　　　

式 1    

    輸送工

    (0014)

    　　　

式 1    

      揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送

      (0015)

      　　　

式 1    

Q01　工事区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新設工事

Q02　新設工事輸送費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ400未満)輸送費

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        新設工事輸送費(水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(径400未満))

        式 1    

J01　x(ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(mm)×台数)　　　　　　　　　　　　　　 200

J02　D(想定輸送距離)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1066km

WF900320

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付

  (0016)

  　　　

式 1    

    揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付工

    (0017)

    　　　

式 1    

      水中ポンプ据付工

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        揚排水ポンプ据付工

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          機械設備据付工

          人 7.411

諸雑費2：対象

R0303

管理費区分　4

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.853

諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          電工

          人 3.088

諸雑費2：対象

R0201

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付材料費

          式 1    

J01　ﾎﾟﾝﾌﾟ形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 水中(固定･着脱)

J02　原動機種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電動機駆動

J03　小配管材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS管(標準)

J04　受電電圧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 低圧受電

J05　ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付労務費計　　　　　　　　　　　　　 　 

WH810500

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          据付補助材料費

          式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備

J04　揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備区分　　　　　　　　　　　　　　 　 揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝-11.500%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      配管敷設工

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

        m 84    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路沿い(地中)

J02　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

J03　管規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FEP 30mm

J04　条数による補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1条

J05　付属品率計上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0%

WE110500

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

        m 84    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路沿い(地中)

J02　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

J03　管規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FEP 65mm

J04　条数による補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1条

WE110500

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　付属品率計上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0%

単価補正　　               　

        ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

        m 84    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管内配線

J02　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mm以下

J04　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

WE114000

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

        m 168    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管内配線

J02　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mm以下

J04　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

WE114000

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

        m 84    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管内配線

J02　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10mm以下

J04　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

WE114000

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        EM-CEE3.5mm2　6心

        m 84    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        EM-CET22mm2　600V

        m 168    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        EM-IE8mm2

        m 84    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ポンプ設備撤去工

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ポンプ設備撤去工

      (0021)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        既設揚排水ポンプ撤去工

        再利用なし 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          設備機械工

          人 5.302

R0301

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.326

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          電工

          人 2.209

R0201

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0022)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.8  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 32.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        金属くず t 0.8  

ZZ99*41200001

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業土工

    (0023)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0024)(P)

      　　　

m3 88    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 87.8  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0025)(P)

      　　　

m3 40    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 発生土

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 40.6  

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装工

    (0026)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)

      (0027)(P)

      　　　

m2 75    

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 74.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 300mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)

      (0028)(P)

      　　　

m2 144    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(砕石各種)

Q02　路盤材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C-20

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 143.7  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(砕石各種)

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層(車道･路肩部)

      (0029)(P) m2 144    

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基層(車道･路肩部)

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(車道･路肩部)

        m2 143.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0030)(P)

      　　　

m2 144    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤再生密粒度As(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 143.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    撤去工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0031)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0032)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 10.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0033)

      　　　

m3 10    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 23.7  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0034)(P)

      　　　

m 224    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 224    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土処理工

      (0035)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 42.7  

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J09　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 19.5km以下

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        残土等処分

        m3 42.7  

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0036)

  　　　

式 1    

    直接経費　

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      試運転調整費　

      (0038)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        試運転調整費(揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)

        式 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　ﾎﾟﾝﾌﾟ形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 水中(固定･着脱)

WF733500

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　中泊町(旧小泊村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量(m3/min)　　　　　　　　　　　　　　 　 1.80～3.00

J04　今回工事ﾎﾟﾝﾌﾟ台数　　　　　　　　　　　　　　　 　 1台

J06　ﾎﾟﾝﾌﾟ制御方式　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 台数制御･弁制御

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0039) 式 1    

共通仮設

(0040)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0041) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　A0:揚排水ポンプ設備（新設）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り(２)　　　　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0042) 式 1    

  現場管理費

  (0043) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り(２)　　　　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

  据付間接費

  (0044) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



R8 繰第5556号 権現崎線防雪（融雪施設修繕）工事

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

製作工 施工数量　Ｎ=1式 式 1 1

揚排水ポンプ設備製作 式 1 1

主ポンプ設備 式 1 1

主ﾎﾟﾝﾌﾟ 水中ポンプφ200×15kw×5.86m3/min×17m 式 1 1

WH616100
主ﾎﾟﾝﾌﾟ形式:水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(固定･着脱),主ﾎﾟﾝﾌﾟ口径
(数値入力):200mm

台 1 1

吐出管 式 1 1

WH391700 吐出管　2F直管　716L 本 1 1

WH391700 吐出管　2F直管　1600L 本 2 2

WH391700 吐出管　フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP 本 2 2

WH391700 吐出管　2F曲管(90°)　650L×525L 本 1 1

WH391700 吐出管　2F曲管(90°)　315L×485L 本 1 1

WH391700 吐出管　2F曲管(90°)　315L×315L 本 2 2

WH391700 吐出管　2F直管　426L　片Ｆ遊動 本 1 1

WH391700 吐出管　2F直管　785L 本 1 1

WH391700 吐出管　フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP 本 5 5

WH391700 吐出管　フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP、バタ弁 本 1 1

WH391700 吐出管　フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP、遊動Ｆ 本 1 1

電源設備 式 1 1

盤(各種) 面 1 1

WH370700 盤　形式:屋内閉鎖自立形 台 1 1

操作制御設備 台 1 1

水位測定装置 台 1 1

水位計測盤形式:各種,水位計測盤形式(文字入力)
:水位計　フロート式

台 1 1

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量



R8 繰第5556号 権現崎線防雪（融雪施設修繕）工事

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
摘要

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量

据付工 式 1 1

揚排水ポンプ設備輸送工 式 1 1

輸送工 式 1 1

揚排水ポンプ設備輸送 式 1 1

WF900320 新設工事輸送費(水中ポンプ（径400未満) ） L=1,066km 式 1 1

揚排水ポンプ設備据付 式 1 1

揚排水ポンプ据付工 式 1 1

水中ポンプ据付工 式 1 1

揚排水ポンプ据付工 式 1 1

配管敷設工 管内配線含む 式 1 1

WE110500 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設　 ｍ 84 84
道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条
,0%　材料費込み

WE110500 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設　 ｍ 84 84
道路沿い(地中),新設,FEP 65mm,1条
,0%　　材料費込み

WE114000 ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 ｍ 84 84 管内配線,5mm以下,新設

WE114000 ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 ｍ 168 168 管内配線,40mm以下,新設

WE114000 ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 ｍ 84 84 管内配線,10mm以下,新設

EM-CEE3.5mm2　6心 ｍ 84 84 材料費　CTケーブル

EM-CET22mm2　600V ｍ 168 168 材料費　CTケーブル

EM-IE8mm2 ｍ 84 84 材料費　CTケーブル

ポンプ設備撤去工 式 1 1

ポンプ設備撤去工 式 1 1

既設揚排水ポンプ撤去工(再利用なし) 式 1 1

現場発生品運搬 式 1 1

現場発生品・支給品運搬 L=32.5km以下 ｔ 0.8 0.8

処分費（金属くず） ｔ 0.8 0.8



R8 繰第5556号 権現崎線防雪（融雪施設修繕）工事

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
摘要

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量

作業土工 式 1 1

床掘　土質:土砂 m3 88 88

CB210030 床掘り m3 87.8 87.8
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

埋戻し　土質:発生土 m3 40 40

CB210410 埋戻し m3 40.6 40.6 最大埋戻幅1m以上4m未満

舗装工 式 1 1

下層路盤(車道･路肩部) m2 75 75

CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 74.7 74.7
300mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

上層路盤(車道･路肩部) m2 144 144

CB410040 上層路盤(車道･路肩部) m2 143.7 143.7
路盤材(砕石各種),100mm,1層施工,
全ての費用

基層(車道･路肩部) m2 144 144

CB410240 基層(車道･路肩部) m2 143.7 143.7
1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度
ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費

表層(車道･路肩部) m2 144 144

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 143.7 143.7
1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全

撤去工 式 1 1

殻運搬殻 種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 10 10

CB227010 殻運搬 m3 10.1 10.1
舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての

殻処分殻　 種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 10 10

WB020052 処分費(t) ｔ 23.7 23.7

舗装版切断
舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
厚:15cm

ｍ 224 224

CB430510 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用 ｍ 224 224

残土処理工 式 1 1

CB210110 土砂等運搬 m3 42.7 42.7
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3
),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し

CB210560 残土等処分 m3 42.7 42.7
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3
),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し

仮設工 式 1 1

直接経費 式 1 1

試運転調整費 式 1 1

WF733500 試運転調整費(揚排水ポンプ) 式 1 1
補正しない,水中(固定･着脱),1.80
～3.00,1台,台数制御･弁制御



種　　別 細  別 規　　格 単位 数  量 摘　要

管 路 土 工 床掘
87.8

埋戻 Ｗ＜1.0ｍ
発生土 40.6

発生土処理
42.70

管布設工 FEP管
30mm 84.0

65mm 84.0

CTケーブル
EM-CEE3.5mm2×6芯 84.0

EM-CET22mm2 168.0

EM-IE8mm2 84.0

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

管きょ工数量集計表

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ



発生土

土 量 土 量
処理

区間長

起点側 終点側 平　均 起点側 終点側 平　均

V1 V2 V1-V2/0.9

ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ
3

㎡ ㎡ ㎡ ｍ
3

ｍ
3

No.0-11.700 ～ No.0 11.70 0.9 0.9 0.90 10.5 0.3 0.3 0.30 3.5 6.6

No.0 ～ IP.1+0.31 11.90 0.9 0.9 0.90 10.7 0.3 0.3 0.30 3.6 6.7

IP.1+0.31 ～ NO.20 11.72 0.9 0.9 0.90 10.5 0.3 0.3 0.30 3.5 6.6

NO.20 ～ NO.40 20.00 0.9 0.9 0.90 18.0 0.3 0.3 0.30 6.0 11.3

NO.40 ～ NO.40+13.28 13.28 0.9 1.6 1.25 16.6 0.3 1.1 0.70 9.3 6.3

NO.40+13.28 ～ NO.40+16.21 6.10 1.6 1.6 1.60 9.8 1.1 1.1 1.10 6.7 2.4

NO.40+16.21 ～ NO.40+23.51 7.30 1.6 1.6 1.60 11.7 1.1 1.1 1.10 8.0 2.8

82.00 87.8 40.6 42.7

管路土工・土留工数量計算書

管路掘削 管路埋戻

埋戻断面積

合　　計

測　　　点

掘削断面積



 

備　　考

区間長 管種・管径 管布設延長

ｍ mm ｍ 数量 ｍ

吸水槽 ポンプ小屋

No.0-11.70 ～ NO.40+23.510 82.00 FEP30 84.00 EM-CEE3.5mm2×6芯 1本 84ｍ

吸水槽 ポンプ小屋 EM-CET22mm2 2本 168ｍ (84m×2本)

No.0-11.70 ～ NO.40+23.510 82.00 FEP65 84.00 EM-IE8mm2 1本 84ｍ

CTケーブル
測　　　点

管 布 設 工（FEP管・CTケーブル）

管 布 設 工 数 量 計 算 書



種　　別 細  別 規　　格 単位 数  量

舗装撤去工
１次 ２次

舗装版切断工 アスファルト舗装版
20cm以下 224.0 149.36 ＋ 74.68

アスファルト殻
運搬処理 直接掘削積込 10.1 5.23 ＋ 4.84

23.7 12.29 ＋ 11.37
舗装復旧工 路　盤　工 車道　下層路盤

施工区分:歩道施工 再生砕石(RC-40)t=30cm 74.7
車道　上層路盤

切込砕石(C-20)t=10cm 143.7

アスファルト舗装工 車道　1.4m≦Ｗ≦3.0m
②再生密粒度As(13)t=4cm 143.7
車道　1.4m≦Ｗ≦3.0m
⑤再生密粒度As(13F)t=3cm 143.7

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｔ

摘　要

付帯工数量集計表

ｍ



区間長 掘削幅 舗装厚 上 層 路盤 復旧幅 表層工 表層工 上層路盤工 下層路盤工

路盤厚 掘削 ⑤再生密粒度 ②再生密粒度 切込砕石 再生砕石

左側 右側 T≦20cm T≦10cm T≦15cm T≦20cm T≦10cm T≦15cm As(13F) As(13) (C-20) (RC-40)

t=3cm t=4cm t=10cm t=30cm

ｍ ｍ ｍ ｍ cm cm ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

No.0-11.700 ～ No.0 11.70 1.00 0.50 0.50 7 10 23.40 11.70 0.82 11.70 11.70 0.82 1.17 2.00 23.40 23.40 23.40 11.70

No.0 ～ IP.1+0.31 11.90 1.00 0.50 0.40 7 10 23.80 11.90 0.83 11.90 10.71 0.75 1.07 1.90 22.61 22.61 22.61 11.90

IP.1+0.31 ～ NO.20 11.70 1.00 0.50 0.40 7 10 23.40 11.70 0.82 11.70 10.53 0.74 1.05 1.90 22.23 22.23 22.23 11.70

NO.20 ～ NO.40 20.00 1.00 0.50 0.40 7 10 40.00 20.00 1.40 20.00 18.00 1.26 1.80 1.90 38.00 38.00 38.00 20.00

NO.40 ～ NO.40+13.28 13.28 1.00 0.50 0.40 7 10 26.56 13.28 0.93 13.28 11.95 0.84 1.20 1.90 25.23 25.23 25.23 13.28

NO.40+13.28 ～ NO.40+16.21 6.10 1.00 0.50 0.50 7 10 12.20 6.10 0.43 6.10 6.10 0.43 0.61 2.00 12.20 12.20 12.20 6.10

74.68 149.36 74.68 5.23 74.68 68.99 4.84 6.90 143.67 143.67 143.67 74.68

( 12.29ｔ) ( 11.37ｔ)

影響幅

舗装撤去工(１次)

舗装版
切断工

合　　計

ｱｽﾌｧﾙﾄ
殻運搬
処理

測　　点 舗装版破砕工舗装版
切断工

舗装撤去工（２次）

道路舗装撤去・復旧工数量計算書

舗装版破砕工 ｱｽﾌｧﾙﾄ
殻運搬
処理

舗装復旧工



繰第5556号 (縦覧) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y032524000001 水中ポンプ

φ200×15kw×5.86m3/min×17m 台 4,650,000 4,650,000

Y032300000001 ポンプ制御盤　SUS製台

台 4,800,000 4,800,000

Y032654000001 吐出管

2F直管　716L 本 447,000 447,000

Y032654000002 吐出管

2F直管　1600L 本 561,000 561,000

Y032654000003 吐出管

フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP 本 28,900 28,900

Y032654000004 吐出管

2F曲管(90°)　650L×525L 本 715,000 715,000

Y032654000005 吐出管

2F曲管(90°)　315L×485L 本 589,000 589,000

Y032654000006 吐出管

2F曲管(90°)　315L×315L 本 423,000 423,000

Y032654000007 吐出管

2F直管　426L　片Ｆ遊動 本 576,000 576,000

Y032654000008 吐出管

2F直管　785L 本 447,000 447,000

Y032654000009 吐出管

フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP 本 28,900 28,900

Y032654000010 吐出管

フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP、バタ弁 本 38,700 38,700

Y032654000011 吐出管

フランジ接合材　SUS/ゴム、BNP、遊動Ｆ 本 38,700 38,700

Y032329000001 水位計　

　 フロートスイッチ×3ケ　ウエイト 組 150,000 150,000

V001111001001 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 p.574 p.693

　 FEP 30mm m

V001111004001  波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 p.574 p.693

FEP 65mm m

ZZ99*01*01001  EM-CET22mm2　600V p.552 p.661

m

ZZ99*01*01002  EM-CEE3.5mm2　6心 p.666

m

ZZ99*01*01003 EM-IE8mm2 p.549 p.659

m

Y001100001001  路盤材　C-20 県地区単価表p. (掲載)

m3 

Y001102000001 ⑤再生密粒度As(13F) 県地区単価表p. (掲載)

t

Z004101004001 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 県地区単価表p. (掲載)

t

Y007600000001 処分費　発生土 県地区単価表p. (特調)

m3 450 450 450

Y007600001001 処分費　As殻 県廃棄物受入料金p. (特調)

ｔ 500 500 500

ZZ99*41200001  処分費　金属くず 県廃棄物受入料金p. (特調)

t 9,000 9,000 9,000

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／7月号 見積価格


