
令和 8 年度 工事番号 繰 第 6502 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

0

国道102号橋梁補修（鵯橋）工事

参　考　資　料

十和田市大字　奥瀬　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 十和田市(旧十和田湖町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
12:橋梁保全工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

排水構造物工

式 1    

管渠工

式 1    

暗渠排水管　 φ300

ｍ 8    

内   1号

暗渠排水管　 φ150

ｍ 4    

内   2号

コルゲートフリューム

ｍ 4    

内   3号

法面工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　

ｍ3 30    

内   4号

埋戻し　

ｍ3 140    

内   5号

土材料　

ｍ3 170    

内   6号

かご工

式 1    

砕石メッシュカゴ多段積（護岸部）

ｍ2 12    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砕石メッシュカゴ多段積（法面部）

ｍ2 69    

内   8号

グランドセル

ｍ2 36    

内   9号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工

m3 0.02 

内  10号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工

m3 1    

内  11号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　

ｍ3 1    

内  12号

殻処分　

ｍ3 1    

内  13号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 88    

内  14号

資材吊卸工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

資材吊卸工

日 44    

内  15号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
暗渠排水管　 φ300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,波状管,200～400mm,要,全ての
費用

m 4    

 02-02-05
有孔管

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,波状管,200～400mm,要,全ての
費用

m 4    

 02-02-05
無孔管

管理費区分：0

ﾌｨﾙﾀｰ材

CB222780

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用

m3 5.4  

 02-02-05

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 30.4  

 02-02-17

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
暗渠排水管　 φ150

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,波状管,50～150mm,要,全ての
費用

m 4    

 02-02-05
無孔管

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
コルゲートフリューム

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ

CB222830

据付,350×350以上550×550以下,全
ての費用

m 4.3  

 02-02-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 27    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 136    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土材料　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CB210550 m3 172    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
砕石メッシュカゴ多段積（護岸部）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

労務費

ｍ2 12    

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
砕石メッシュカゴ多段積（法面部）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費

式 1    

単   3号 

管理費区分：0

労務費

ｍ2 69    

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
グランドセル

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

労務費

ｍ2 35.9  

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 0.02 

単   6号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 1    

単   7号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,41.3km以下,全ての費
用 m3 0.02 

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,41.3km以下,全ての費
用 m3 1    

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

Y007600001001 t 0.1  

 

管理費区分：0

処分費
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

Y007600001002 t 2.5  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 44    

単   8号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 44    

単   9号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
資材吊卸工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.33 

 

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

 

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 84    

 

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

120型 本体パネル
H0.5×B1.2×L2,0m

ZZ99*01*01001 m 24    

           

管理費区分：0

120型 端部パネル
H0.5×B1.2m

ZZ99*01*01002 枚 8    

           

管理費区分：0

上蓋パネル(全蓋用)
B1.2×2.0m

ZZ99*01*01003 枚 12    

           

管理費区分：0

底網パネル(底面用)
B1.2×2.0m

ZZ99*01*01004 枚 3    

           

管理費区分：0

端部底網パネル
B1.2×1.0m

ZZ99*01*01005 枚 6    

           

管理費区分：0

吸出防止材
厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上

Z231301035 m2 28    

           

管理費区分：0

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
C-80

Z002120004 m3 14    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
労務費

単位 ｍ2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.022

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.032

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.025

           

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ2

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

120型 本体パネル
H0.5×B1.2×L2.0m

ZZ99*01*01009 m 138    

           

管理費区分：0

120型 端部パネル
H0.5×B1.2m

ZZ99*01*01010 枚 64    

           

管理費区分：0

上蓋パネル(全蓋用)
B1.2×2.0m

ZZ99*01*01011 枚 69    

           

管理費区分：0

底網パネル(底面用)
B1.2×2.0m

ZZ99*01*01012 枚 3    

           

管理費区分：0

吸出防止材
厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上

Z231301035 m2 182    

           

管理費区分：0

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
C-80

Z002120004 m3 83    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ
GN-150MP

ZZ99*01*01013 m2 35.9  

           

管理費区分：0

接続材
ｾﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

ZZ99*01*01014 ｾｯﾄ 9    

           

管理費区分：0

のり面固定用L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
D13 L=450

ZZ99*01*01016 本 145    

           

管理費区分：0

吸出し防止材

ZZ99*01*01018 m2 34    

           

管理費区分：0

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
20×300

ZZ99*01*01017 本 31    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 6    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
労務費

単位 ｍ2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

グランドセル敷設

ｍ2 100    

単  10号 

管理費区分：0

吸出し防止材敷設工

WB220312 m2 100    

単  11号 02-02-01

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 18    

           02-01-03

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611008 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
グランドセル敷設

単位 ｍ2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.38 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.84 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ2

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB220312

吸出し防止材敷設工
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

管理費区分：0

吸出し防止材
別途計上

Y001006000001 m2 108    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁保全工事

(0001)

　　　

式 1    

  排水構造物工

  (0002)

  　　　

式 1    

    管渠工

    (0003)

    　　　

式 1    

      暗渠排水管　

      (0004)

      　　　

ｍ 8    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

        ﾌｨﾙﾀｰ材

        m3 5.4  

J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222780

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 30.4  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      暗渠排水管　

      (0005)

      　　　

ｍ 4    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50～150mm

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      コルゲートフリューム

      (0006)

      　　　

ｍ 4    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ

        m 4.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 350×350以上550×550以下

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222830

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0007)

  　　　

式 1    

    作業土工　

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0009)

      　　　

ｍ3 30    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 27    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0010)

      　　　

ｍ3 140    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 136    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土材料　

      (0011)

      　　　

ｍ3 170    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土材料

        m3 172    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    かご工

    (0012)

    　　　

式 1    

      砕石メッシュカゴ多段積（護岸部）

      (0013)

      　　　

ｍ2 12    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          120型 本体パネル

          H0.5×B1.2×L2,0m m 24    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          120型 端部パネル

          H0.5×B1.2m 枚 8    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          上蓋パネル(全蓋用)

          B1.2×2.0m 枚 12    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          底網パネル(底面用)

          B1.2×2.0m 枚 3    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          端部底網パネル

          B1.2×1.0m 枚 6    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吸出防止材

          厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 m2 28    

Z231301035

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          C-80 m3 14    

Z002120004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費

        ｍ2 12    

オプション入力

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.022

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.032

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.025

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      砕石メッシュカゴ多段積（法面部）

      (0014)

      　　　

ｍ2 69    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          120型 本体パネル

          H0.5×B1.2×L2.0m m 138    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          120型 端部パネル

          H0.5×B1.2m 枚 64    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          上蓋パネル(全蓋用)

          B1.2×2.0m 枚 69    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          底網パネル(底面用)

          B1.2×2.0m 枚 3    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吸出防止材

          厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 m2 182    

Z231301035

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          C-80 m3 83    

Z002120004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費

        ｍ2 69    

オプション入力

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.022

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.032

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.025

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      グランドセル

      (0015)

      　　　

ｍ2 36    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ

          GN-150MP m2 35.9  

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          接続材

          ｾﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ｾｯﾄ 9    

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          のり面固定用L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

          D13 L=450 本 145    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吸出し防止材

          m2 34    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

          20×300 本 31    

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 6    

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費

        ｍ2 35.9  

オプション入力

単位数量　　       100    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          グランドセル敷設

          ｍ2 100    

オプション入力

単位数量　　       100    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.38 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.84 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吸出し防止材敷設工

          m2 100    

WB220312

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          埋戻し

          m3 18    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0016)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0017)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0018)

      　　　

m3 0.02 

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.02 

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0019)

      　　　

m3 1    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 1    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0020)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0021)

      　　　

ｍ3 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        殻運搬

        m3 0.02 

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 41.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 1    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 41.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0022)

      　　　

ｍ3 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t 0.1  

Y007600001001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        処分費

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t 2.5  

Y007600001002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0023)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0024)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0025)

      　　　

人日 88    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0014号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 44    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B WB010212

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        人日 44    管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    資材吊卸工

    (0026)

    　　　

式 1    

オプション入力

      資材吊卸工

      (0027)

      　　　

日 44    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

        25t吊 日 1.33 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運転手(特殊)

        人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        軽油

        L 84    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        諸雑費(まるめ)

        式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0028) 式 1    

共通仮設

(0029)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0030)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0031)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0032) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0033) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　12:橋梁保全工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0034) 式 1    

  現場管理費

  (0035) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0036) 式 1    

  一般管理費等

  (0037) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0038) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(鵯橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0039) 式 1    

工事費計

(0040) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



繰第6502号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001661000001 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ p.386 p.519 その他一般資材

350×350mm m 10円単位(切捨)

Y001664000001 暗渠排水管 p.388 p.521 その他一般資材

φ300mm m 10円単位(切捨)

Y001664000002 暗渠排水管 p.388 p.521 その他一般資材

φ150mm m 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｔ 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｔ 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 120型 本体パネル その他一般資材

H0.5×B1.2×L2.0m m 11,250 11,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 120型 端部パネル その他一般資材

H0.5×B1.2m m 5,500 5,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 上蓋パネル(全蓋用) その他一般資材

B1.2×2.0m 枚 14,400 14,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 底網パネル(底面用) その他一般資材

B1.2×2.0m 枚 14,400 14,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 端部底網パネル その他一般資材

B1.2×1.0m 枚 8,000 8,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 120型 本体パネル その他一般資材

H0.5×B1.2×L2.0m m 11,250 11,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 120型 端部パネル その他一般資材

H0.5×B1.2m 枚 5,500 5,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 上蓋パネル（全蓋用） その他一般資材

B1.2×2.0m 枚 14,400 14,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 底網パネル(底面用) その他一般資材

B1.2×2.0m 枚 14,400 14,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01013 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ その他一般資材

GN-150MP m2 4,650 4,650 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01014 接続材 その他一般資材

ｾﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ｾｯﾄ 350 350 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 のり面固定用L型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ その他一般資材

D13 L=450 本 400 400 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ その他一般資材

20×300 本 220 220 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01018 吸出し防止材 その他一般資材

m2 630 630 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/7月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



繰第6502号_国道102号橋梁補修（鵯橋）工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

橋梁保全工事 式 1

排水構造物工 式 1

排水構造物工 式 1

暗渠排水管 据付 m 8.0 8

CB222770 暗渠排水管 m 4.0 4.0 据付,波状管,呼び径200～400mm,有孔管

CB222770 暗渠排水管 m 4.0 4.0 据付,波状管,呼び径200～400mm,無孔管

CB222780 フィルター材 m3 5.4 5.4 RC-40

CB224720 吸出し防止材設置 m2 30.4 30.4 ｔ=10ｍｍ

暗渠排水管 据付 m 4.0 4

CB222770 暗渠排水管 m 4.0 4.0 据付,波状管,呼び径50～150mm,無孔管

コルゲートフリューム 据付 m 4.3 4

CB222830 m 4.3 4.3 据付,350×350mm以上550×550mm以下

法面工 式 1

作業土工 式 1

床掘り m3 26.7 30

CB210030 床掘り m3 26.7 27 現場制約有り

埋戻し m3 136.3 140

CB210410 埋戻し m3 136.3 136 現場制約有り,締固め有り

土材料 m3 171.7 170

CB210550 切込砕石 m3 171.7 172 C-80

かご工 式 1

砕石メッシュカゴ多段積(護岸部) m2 12.0 12

本体パネル m 24.0 24 L2000×H500×B250

端部パネル 枚 8 8 H500×B1200

上蓋パネル(全面用) 枚 12 12 L2000×B1200

底網パネル(底面用) 枚 3 3 L2000×B1200

端部底網パネル 枚 6 6 L1000×B1200

吸出防止材 m2 28.2 28 t=10mm

クラッシャーラン m3 14.4 14 C-80

砕石メッシュカゴ多段積(法面保護部) m2 69.0 69

本体パネル m 138.0 138 L2000×H500×B250

端部パネル 枚 64 64 H500×B1200

上蓋パネル(全面用) 枚 69 69 L2000×B1200

底網パネル(底面用) 枚 3 3 L2000×B1200

吸出防止材 m2 181.5 182 t=10mm

クラッシャーラン m3 82.8 83 C-80

グランドセル(接続部) m2 35.9 36

グランドセル m2 35.9 35.9 GN-150MP

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

1/2



繰第6502号_国道102号橋梁補修（鵯橋）工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

接続材 セット 9 9 セルジョイント

展開用アンカーピン 本 145 145 D13,L=450

吸出防止材 m2 34.3 34

樹脂アンカーピン 本 31 31 □-20×300

充填材 m3 5.6 6 再生砕石RC-40

構造物撤去工 式 1

構造物とりこわし工 式 1

構造物とりこわし 無筋構造物 m3 0.02 0.02

構造物とりこわし m3 0.02 0.02 無筋構造物,人力施工

構造物とりこわし 鉄筋構造物 m3 1.0 1

構造物とりこわし m3 1.0 1.0 鉄筋構造物,人力施工

運搬処理工 式 1

殻運搬 m3 1.02 1

CB227010 殻運搬 m3 0.02 0.02 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

殻運搬 m3 1.0 1.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

殻処分 m3 1.02 1

処分費 t 0.1 0.1 無筋Co塊

処分費 t 2.5 2.5 鉄筋Co塊

仮設工 式 1

交通管理工 式 1

交通誘導員 人 88 88

交通誘導警備員A 人 44 44

交通誘導警備員B 人 44 44

資材吊卸工 式 1

資材吊卸工 25t吊 日 44 44

ラフテレーンクレーン 日 44 44 25t吊

2/2



m3

m3

C-80 m3

【土材料】

切込砕石 171.7

床掘り 26.7

埋戻し 136.3

土  工　集計表

細　　　　　別 規　　　　　格 数　量 単位





工　　種：作業土工

種　　別：作業土工

種別/細別/規格 数 　量

床掘り 土工計算書より V = 26.7 m3

埋戻し 土工計算書より V = 136.3 m3

【土材料】

切込砕石 土工計算書より
(C-80) V = × / V = 171.7 m3

土  工　計算書

算　　　式　／　　図

26.70

136.30

136.30 1.26 1.0 171.74



測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 摘　要

－ 0.1  － － 1.6  － －

1.170 0.1  0.10 0.1  1.6  1.60 1.9  

0.000 3.8  1.95 0.0  3.6  2.60 0.0  

0.830 3.8  3.80 3.2  3.6  3.60 3.0  

1.170 3.8  3.80 4.4  3.6  3.60 4.2  

0.000 3.0  3.40 0.0  32.4  18.00 0.0  

0.050 2.2  2.60 0.1  36.0  34.20 1.7  

0.760 2.2  2.20 1.7  36.0  36.00 27.4  

1.520 3.0  2.60 4.0  32.4  34.20 52.0  

0.000 6.4  4.70 0.0  9.1  20.75 0.0  

1.600 6.4  6.40 10.2  9.1  9.10 14.6  

0.000 1.5  3.95 0.0  12.9  11.00 0.0  

2.000 1.5  1.50 3.0  12.9  12.90 25.8  

0.000 0.0  0.75 0.0  3.0  7.95 0.0  

1.900 0.0  0.00 0.0  3.0  3.00 5.7  

合　計 11.000 26.7  136.3  

 NO.0 +11.00

 NO.0 + 7.10

 NO.0 + 9.10

 NO.0 + 9.10

 NO.0 + 5.50

 NO.0 + 5.50

 NO.0 + 7.10

 NO.0 + 3.17

 NO.0 + 3.22

 NO.0 + 3.98

 NO.0 + 1.17

 NO.0 + 2.00

 NO.0 + 3.17

 NO.0 + 1.17

土工計算書

床掘り 埋戻し

 NO.0



正面投影面積 m2

L2000×H500×B250 m

H500×B1200 枚

L2000×B1200 枚

L2000×B1200 枚

L1000×B1200 枚

t=10mm m2

C-80 m3

正面投影面積 m2

L2000×H500×B250 m

H500×B1200 枚

L2000×B1200 枚

L2000×B1200 枚

t=10mm m2

C-80 m3

GN-150MP m2

セルジョイント セット

D13 L=450 本

m2

□20×300 本

再生砕石 RC-40 m3充填材 5.6

吸出防止材 34.3

樹脂アンカーピン 31.0

グランドセル 35.9

【グランドセル】
(接続部)

展開用アンカーピン 145.0

接続材 9.0

クラッシャーラン 82.8

底網パネル(底面用) 3.0

吸出防止材 181.5

端部パネル 64.0

上蓋パネル(全面用) 69.0

本体パネル 138.0

69.0

(法面保護部)

吸出防止材 28.2

クラッシャーラン 14.4
【砕石メッシュカゴ多段積】

端部パネル 8.0

法面工　集計表

細　　　　　別 規　　　　　格 数　量 単位

【砕石メッシュカゴ多段積】
(護岸部)

24.0

12.0

本体パネル

端部底網パネル 6.0

上蓋パネル(全面用) 12.0

底網パネル(底面用) 3.0





工　　種：法面工

種　　別：かご工

種別/細別/規格 数 　量

【砕石メッシュカゴ多段積】

(護岸部)

正面投影面積 平面図より A = 12.0 m2

本体パネル 次図より、下流部1～4、中間部1～4、上流部1～4
(L2000×H500×B250) L = × × = 24.0 m

端部パネル 法面工展開図より N = 8.0 枚
(H500×B1200)

上蓋パネル(全面用) 法面工展開図より N = 12.0 枚
(L2000×B1200)

底網パネル(底面用) 法面工展開図より N = 3.0 枚
(L2000×B1200)

端部底網パネル 法面工展開図より N = 6.0 枚
(L1000×B1200)

吸出防止材 次図より
(t=10mm) A = × × ＋ ×

× = 28.2 m2

クラッシャーラン 次図より
(C-80) V = × × ×

× = 14.4 m3

12.0

8.0

3

法面工　計算書

算　　　式　／　　図

2.00 4 24.0

12.0

2.00

3.0

4.000.501.20
3.00 14.4

3.00
3.00

3.00
2.00 28.2
1.70 2.00

6.0



工　　種：法面工

種　　別：かご工

種別/細別/規格 数 　量

法面工　計算書

算　　　式　／　　図

【砕石メッシュカゴ多段積】

(法面保護部)

正面投影面積 平面図より A = 69.0 m2

本体パネル 次図より、下流部1～7、中間部1～30、上流部1～32
(L2000×H500×B250) L = × ＋ ×

＋ × = 138.0 m

端部パネル 法面工展開図より N = 64.0 枚
(H500×B1200)

上蓋パネル(全面用) 法面工展開図より N = 69.0 枚
(L2000×B1200)

底網パネル(底面用) 法面工展開図より N = 3.0 枚
(L2000×B1200)

吸出防止材 次図より
(t=10mm) A = × × ＋ ×

＋( ＋ )× ＋
( ＋ )× = 181.5 m2

69.0

3.0

2.20

38.75

2.00 3.00 7.50
2.00

2.00 7
138.0

2.00 30
2.00 32

64.0

0.45 2.00 181.5

護岸部 砕石メッシュカゴ詳細図

2.00 36.25 1.20

69.0

1:1.0

下流部

4

3

2

1

上
・
中
段
 L=3@1000=3000

割栗石 50-150mm

吸出防止材 t=10mm

4＠
50

0=
20

00

下段 L=500+1200＝1700

1:1.0

中間部

4

3

2

1

上
・
中
段
 L=3@1000=3000

4＠
50

0=
20

00

下段 L=500+1200＝1700

1:1.0

上流部

4

3

2

1

上
・
中
段
 L=3@1000=3000

4＠
50

0=
20

00

下段 L=500+1200＝1700

C-80



工　　種：法面工

種　　別：かご工

種別/細別/規格 数 　量

法面工　計算書

算　　　式　／　　図

クラッシャーラン 下図より
(C-80) V = × × ×(

＋ ＋ ) = 82.8 m332.00

法面保護部 砕石メッシュカゴ詳細図

0.50
82.830.00

2.00 1.20 7.00

1:1.5

下流部

上・中段 L=6@1250=7500

割栗石 50-150mm

吸出防止材 t=10mm

1

2

3

4

5

6

7

7＠
50

0=
35

00

下段 L=500+1200+500＝2200

C-80



工　　種：法面工

種　　別：かご工

種別/細別/規格 数 　量

法面工　計算書

算　　　式　／　　図

1:1.5

中間部

上・中
段 L=29@1250=36250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30
＠

50
0=

15
00

0

下段 L=500+1200+500＝2200

上面 L=1200

1:1.5

上流部

上・中段 L=31@1250=38750

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

18

19

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

31

32

32
＠

50
0=

16
00

0

下段 L=500+1200+500＝2200

上面 L=450



工　　種：法面工

種　　別：グランドセル

種別/細別/規格 数 　量

【グランドセル】
(接続部)

グランドセル 法面工展開図より
(GN-150MP) A = ( ＋ )× ×

= 35.9 m2

接続材 法面工展開図より N = 9.0 セット

(セルジョイント)

展開用アンカーピン 法面工展開図より N = 145.0 本
(D13 L=450)

吸出防止材 法面工展開図より
A = ( ＋ )× ×

= 34.3 m2

樹脂アンカーピン 1本/m2
(□20×300) N = ( ＋ )× = 31.0 本

充填材 法面工展開図より
(再生砕石 RC-40) V = ( ＋ )× ×

× = 5.6 m3

31.2

34.3

9.0

11.205

法面工　計算書

算　　　式　／　　図

5.6
18.25 11.205 1.06

0.15 1.20
(ﾛｽ率)

18.25

145.0

1.15 35.9
(ﾛｽ率)

1.06

18.25 11.205 1.06

18.25

(ﾛｽ率)
1.10

11.205 1.06



有孔管φ300 m

無孔管φ300 m

45°エルボφ300 個

有孔管用ソケットφ300 個

無孔管用ソケットφ300 個

トマリキャップφ300 個

無孔管φ150 m

45°エルボφ150 個

無孔管用ソケットφ150 個

A-350×350 m

RC-40 m3

t=10ｍｍ m2

暗渠排水管 2.0

コルゲートフリューム 4.3

暗渠排水管 1.0

暗渠排水管

フィルター材 5.4

暗渠排水管 1.0

暗渠排水管 4.0

暗渠排水管 1.0

排水構造物工　集計表

細　　　　　別 規　　　　　格 数　量 単位

暗渠排水管 1.0

暗渠排水管 4.0

1.0

【排水構造物工】

暗渠排水管 4.0

吸出防止材 30.4



工　　種：排水構造物工
種　　別：排水構造物工

種別/細別/規格 数 　量

【排水構造物工】

暗渠排水管 排水施設詳細図参照 L = 4.0 m
(有孔管φ300)

暗渠排水管 排水施設詳細図参照 L = 4.0 m
(無孔管φ300)

暗渠排水管 排水施設詳細図参照 N = 1.0 個
(45°エルボφ300)

暗渠排水管 排水施設詳細図参照 N = 1.0 個
(有孔管用ソケットφ300)

暗渠排水管 排水施設詳細図参照 N = 1.0 個
(無孔管用ソケットφ300)

暗渠排水管 排水施設詳細図参照 N = 1.0 個
(トマリキャップφ300)

暗渠排水管 排水施設詳細図参照 L = 4.0 m
(無孔管φ150)

暗渠排水管 排水施設詳細図参照 L = 1.0 個
(45°エルボφ150)

暗渠排水管 排水施設詳細図参照 N = 2.0 個
(無孔管用ソケットφ150)

コルゲートフリューム 排水施設詳細図参照 N = 4.3 m
(A-350×350)

フィルター材 排水施設詳細図参照 V = 5.4 m3
(RC-40)

吸出防止材 排水施設詳細図参照 A = 30.4 m2
(t=10ｍｍ)

5.43

30.4

排水構造物工 計算書

算　　　式　／　　図

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.32

2.00

4.00

4.00

1.00





略　図

名　称 種　別 数量 単位

暗渠排水管
有孔管φ300

L=4.0m/本 L = = 10.0 m

フィルター材 RC-40 V = ( + ) / 2 × ×

= 5.4 m3

吸出防止材 t=10mm A = ( + + +

) × = 30.4 m20.79 10.00 30.40

10.00

0.60 0.95 0.70

0.95 0.70 0.60

暗渠排水管φ300有孔管　10m当たり　単位数量計書

計 算 式

5.4310.00

フーチング下面 ▽467.608

600フィルター材

(単粒度砕石6号)

暗渠排水管

有孔管 φ300

17
0～

21
0

15
0

1:
0.

5

吸出防止材 t=10mm

68
0～

72
0

36
0

940～960

79
0

（RC-40）



略　図

名　称 種　別 数量 単位

暗渠排水管
無孔管φ300

L=4.0m/本 L = = 10.0 m10.00

暗渠排水管φ300無孔管　10m当たり　単位数量計書

計 算 式

暗渠排水管

無孔管 φ300

1:
0.

51:0.5

15
0

600
埋戻

再生砕石 RC-40

51
036

0



略　図

名　称 種　別 数量 単位

暗渠排水管
無孔管φ150

L=4.0m/本 L = = 10.0 m

暗渠排水管φ150無孔管　10m当たり　単位数量計書

計 算 式

10.00

1:
0.

5

27
517
5

1:0.5

400

埋戻

再生砕石 RC-40
暗渠排水管

無孔管 φ150

10
0



略　図

名　称 種　別 数量 単位

コルゲート
フリューム A-350×350 L = = 10.0 m10.00

コルゲートフリューム(A-350×350)　10m当たり　単位数量計書

計 算 式

350

35
0

コルゲートフリューム

A-350×350



無筋構造物 m3

鉄筋構造物 m3

無筋構造物 m3

鉄筋構造物 m3

無筋構造物 t

鉄筋構造物 t

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 1.0

【殻処理工】

殻処分 2.5

殻処分 0.1

殻運搬 0.02

殻運搬 1.0

【殻運搬工】

【構造物取壊し工】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 0.02

構造物撤去工　集計表

細　　　　　別 規　　　　　格 数　量 単位



工　　種：構造物撤去工

種　　別：構造物取壊し工

種別/細別/規格 数 　量

【構造物取壊し工】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 桝工
(無筋構造物) V = × × = 0.02 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 法枠ブロック
(鉄筋構造物) V = × ×( 5 ＋ 5

＋ 11 ) = 1.0 m3

【殻運搬工】

殻運搬 コンクリート取壊しと同じ V = 0.02 m3
(無筋構造物)

殻運搬 コンクリート取壊しと同じ V = 1.0 m3
(鉄筋構造物)

【殻処理工】

殻処分 W = × t/m3 = 0.1 t
(無筋構造物)

殻処分 W = × t/m3 = 2.5 t
(鉄筋構造物)

1.01
0.32

構造物取壊し工　計算書

算　　　式　／　　図

0.50 0.30 0.020.15

0.15

1.01 2.50 2.53

0.02

0.02 2.35 0.05

1.01



25t吊 日

人

人

【交通管理工】

交通誘導警備員A 44.0

仮設工　集計表

細　　　　　別 規　　　　　格 数　量 単位

【資材吊卸工】

交通誘導警備員B 44.0

ラフテレーンクレーン 44.0



工　　種：仮設工

種　　別：

種別/細別/規格 数 　量

【資材吊卸工】

ラフテレーンクレーン クレーン・交通誘導警備員人数算定より N = 日 44.0 日
(25t吊)

【交通管理工】

交通誘導警備員A クレーン・交通誘導警備員人数算定より N = 人 44.0 人

交通誘導警備員B クレーン・交通誘導警備員人数算定より N = 人 44.0 人

仮設工　計算書

算　　　式　／　　図

44.0

44.0

44.0


