
令和８年度

工事番号　繰第　2010 号

八戸港維持白銀北沼線外補修工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　大字　河原木外　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
13:道路維持工事

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

舗装工

式 1    

舗装打換え工

式 1    

下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:350mm

m2 160    

内   1号

上層路盤 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:200mm

m2 160    

内   2号

基層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅
員:3.0m超

m2 100    

内   3号

基層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅
員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 60    

内   4号

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅
員:3.0m超

m2 100    

内   5号

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅
員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 60    

内   6号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工

式 1    

ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 材料種類:(7)再生細粒度(13F)

t 2    

内   7号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り 土質:土砂

m3 34    

内   8号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 2    

内   9号

側溝工

式 1    

自由勾配側溝 側溝規格:横断用ＵＳ９-Ｂ-Ｂ３００-Ｈ４００-
Ｋ１

m 50    

内  10号

側溝蓋 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50

枚 10    

内  11号

側溝蓋 蓋版の規格:横断用300覆工板型400×995㎜

枚 25    

内  12号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破
線 15cm,塗料規格:加熱

m 100    

内  13号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実
線 15cm,塗料規格:常温

m 100    

内  14号

床版補修（八戸大橋）

式 1    

路面切削工 

式 1    

路面切削 

m2 202    

内  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削) 

m3 10    

内  16号

殻処分 殻種別:路面切削材

m3 10    

内  17号

断面修復工

式 1    

断面修復工

式 1    

内  18号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.5  

内  19号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 

式 1    

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:,舗装厚:50㎜,平均幅員:1.4m以上3.0m以下

m2 110    

内  20号

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:,舗装厚:50㎜,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均
仕上り厚)

m2 92    

内  21号

床版補修（八太郎大橋）

式 1    

路面切削工 

式 1    

路面切削 

m2 477    

内  22号

殻運搬(路面切削) 

m3 23    

内  23号

殻処分 殻種別:路面切削材

m3 23    

内  24号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工

式 1    

断面修復工

式 1    

内  25号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.5  

内  26号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 

式 1    

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:,舗装厚:50㎜,平均幅員:1.4m以上3.0m以下

m2 430    

内  27号

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:,舗装厚:50㎜,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均
仕上り厚)

m2 45    

内  28号

橋梁付属物工

式 1    

検査路工

式 1    

吊足場工

式 1    

内  29号

除草工

式 1    

道路除草工

式 1    

除草　

式 1    

内  30号

構造物撤去工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 5.5  

内  31号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 160    

内  32号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm

m2 160    

内  33号

ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

式 1    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

m2 5    

内  34号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 5.5  

内  35号

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 16    

内  36号

土砂等運搬 

m3 31    

内  37号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 5.5  

内  38号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 16    

内  39号

土砂処分

m3 31    

内  40号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

除草処分 

t 1    

内  41号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 29    

内  42号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 3    

内  43号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:35

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 160    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
上層路盤 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:20

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,200mm,2層施工,
全ての費用

m2 160    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
基層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm
,平均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 100    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
基層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm
,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 60    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50m
m,平均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 100    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50m
m,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 60    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 材料種類:(7)再生細粒度(13F)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

加熱合材補修工

WB434610

2t以上5t未満

t 2    

単   1号 04-03-22

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 34    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 2    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
自由勾配側溝 側溝規格:横断用ＵＳ９-Ｂ-Ｂ３００-Ｈ４０

０-Ｋ１

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 50    

単   2号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
側溝蓋 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無
し,無し 枚 10    

単   3号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
側溝蓋 蓋版の規格:横断用300覆工板型400×995㎜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 25    

単   4号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:破線 15cm,塗料規格:加熱

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用

m 100    

単   5号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:実線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 100    

単   6号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
路面切削 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),有り
,全ての費用

m2 202    

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻運搬(路面切削) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

有り,9.5km以下,全ての費用

m3 10.1  

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
殻処分 殻種別:路面切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 23.7  

単   7号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
断面修復工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3以上,0.5m3

構造物 1    

単   8号 02-02-09

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

WB229220

有り,5.5km以下,普通

m3 0.5  

単   9号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

青森県- 16 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1.1  

単  10号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:,舗装厚:50㎜,平均幅員:1.4m以上3.0m
以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 110    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:,舗装厚:50㎜,平均幅員:1.4m未満(1層
当り平均仕上り厚)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 92.2  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
路面切削 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),有り
,全ての費用

m2 477.2  

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
殻運搬(路面切削) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

有り,12.5km以下,全ての費用

m3 23.9  

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
殻処分 殻種別:路面切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 56.1  

単   7号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
断面修復工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3以上,0.5m3

構造物 1    

単   8号 02-02-09

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

WB229220

有り,4.0km以下,普通

m3 0.5  

単  11号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1.1  

単  10号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:,舗装厚:50㎜,平均幅員:1.4m以上3.0m
以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 431    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:,舗装厚:50㎜,平均幅員:1.4m未満(1層
当り平均仕上り厚)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 45.8  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
吊足場工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

八戸大橋航路灯点検用吊足場

式 1    

単  12号 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
除草　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

総合歩掛(除草､集草､積込･運搬)

WB610180

機械除草I(肩掛式)

m2 8,000    

単  13号 05-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 5.5  

単  14号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 163    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 160    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去
(再設置)

WB810420

撤去のみ,100m2未満,無,無

m2 5    

単  15号 06-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,18.5km以下,全ての費
用 m3 5.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),有り,19.5km以下,全ての
費用 m3 5    

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),有り,19.5km以下,全ての
費用 m3 11    

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
土砂等運搬 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 31.8  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 12.9  

単  16号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 11.8  

単  17号 01-02-02

管理費区分：T

処分費(t)

WB020052 t 25.9  

単  18号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
土砂処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(m3)

WB020051 m3 31.8  

単  19号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
除草処分 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1    

単  20号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 29    

単  21号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
建設機械運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,6
.2km,有,無

台 2    

単  22号 01-02-02

管理費区分：0

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,2
km,有,無

台 1    

単  23号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB434610

加熱合材補修工 2t以上5t未満
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.24 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.53 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.51 

           

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ運転

WK430560 日 0.28 

単  24号 04-03-22

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(7)再生細粒度As(13F）

Y001102000003 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
横断用300×400×2000

Y000300000001 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.276

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.318

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821430

蓋版 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無
し,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 3種
300 41.2×9.5×50

Z002324006 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
横断用 300 覆工板型 400×995㎜

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型
溶剤型 2種B 白

Z004350005 L 70    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 59    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As切削材

Y007600001005 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB229210

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3以上,0.5m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 14    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 26.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 14    

           

管理費区分：0

材料費
断面修復材（左官工法用）

Y000800003001 m3 0.59 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB229220

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) 有り,5.5km以下,普通
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.299

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

WK220710

普通

日 0.61 

単  25号 02-02-09

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co塊

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 39 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB229220

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) 有り,4.0km以下,普通
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.299

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

WK220710

普通

日 0.44 

単  25号 02-02-09

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
八戸大橋航路灯点検用吊足場

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

八戸大橋航路灯点検用吊足場設置
　労務費

ZZ99*01*01001 式 1    

           

管理費区分：9

八戸大橋航路灯点検用吊足場設置
材料費(単管ﾊﾟｲﾌﾟΦ48.6鋼製足場板吊ﾁｪｰﾝ)

ZZ99*01*01002 式 1    

           

管理費区分：9

八戸大橋航路灯点検用吊足場設置
運搬費

ZZ99*01*01003 式 1    

           

管理費区分：9

八戸大橋航路灯点検用吊足場設置
図面修正費

ZZ99*01*01004 式 1    

           

管理費区分：9

八戸大橋航路灯点検用吊足場設置
諸経費

ZZ99*01*01005 式 1    

           

管理費区分：9

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB610180

総合歩掛(除草､集草､積込･運搬) 機械除草I(肩掛式)
単位 m2 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.49 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.1  

           

管理費区分：0

軽作業員

R0103 人 0.07 

           

管理費区分：0

草刈機[肩掛式]
ｶｯﾀ径255mm

M002031005 日 0.9  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[普通型]
2t積

K0302002

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 1.6  

単  26号 90-03-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB810420

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去
(再設置)

撤去のみ,100m2未満,無,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工
とりこわし

Q001064002 m2 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co塊

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As塊

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As塊

Y007600001004 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB020051

処分費(m3)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
建設発生土

Y007600000001 m3 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
除草処分

Y007600001006 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,6
.2km,有,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 20kmまで

Z006811001 台 1    

           

管理費区分：0

貨物自動車運送料金
その他諸料金M

Y007400002 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,2
km,有,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 20kmまで

Z006811001 台 1    

           

管理費区分：0

貨物自動車運送料金
その他諸料金M

Y007400002 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WK430560

振動ﾛｰﾗ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 11    

           

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
運転質量2.4～2.6t

L001070010 日 1.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WK220710

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 普通
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.89 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 19.2  

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

M000301002

機械条件:供用　持込

供用日 1.02 

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔ損耗費
4t積級 普通 供用日

Z010020044 供用日 1.02 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 49 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
K0302002

ﾄﾗｯｸ[普通型]
2t積

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.21 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 3.9  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[普通型]
2t積

M000302002 時間 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間

青森県- 50 -



繰第2010号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000300000001 側溝 県材料単価表p.2 (掲載) その他一般資材

横断用300×400×2000 550 個 100円単位(切捨)

Y000301000001 側溝蓋 県材料単価表p.3 (特調) その他一般資材

横断用300　覆工板型　400×995㎜ 67 枚 28,200 28,200 28,200 100円単位(切捨)

Y000800003001 断面修復材（左官工法用） 県材料単価表p.27 (掲載) その他一般資材

ｍ３ 100円単位(切捨)

Y001102000001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.16 (特調) その他一般資材

(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型 ｔ 21,800 21,800 21,800 100円単位(切捨)

Y001102000002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.14 (掲載) その他一般資材

(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型 t 100円単位(切捨)

Y001102000003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.18 (掲載) アス合材･骨材

(7)再生細粒度As(13F） t 50円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 県廃棄物受入料金p.１ (特調) その他一般資材

建設発生土 ｍ３ 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨) 北沼港湾公園

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.1 (特調) その他一般資材

鉄筋Co塊 ｔ 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨) 北沼港湾公園

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

無筋Co塊 ｔ 2,100 2,100 2,100 10円単位(切捨) 八戸大橋、八太郎大橋

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

As塊 ｔ 500 500 500 1円単位(切捨) 北沼港湾公園

Y007600001004 処分費 県廃棄物受入料金p.3 (非公表) その他一般資材

As塊 ｔ 10円単位(切捨) 河原木1号埠頭

Y007600001005 処分費 県廃棄物受入料金p.3 (特調) その他一般資材

As切削材 ｔ 500 500 500 1円単位(切捨) 八戸大橋、八太郎大橋

Y007600001006 処分費 八戸清掃工場 生単価

除草処分 ｔ 8,363 8,363 8,363 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 その他一般資材

労務費 式 384,000 384,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 その他一般資材

材料費(単管ﾊﾟｲﾌﾟΦ48.6鋼製足場板吊ﾁｪｰﾝ) 式 634,000 634,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 その他一般資材

運搬費 式 60,000 60,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 その他一般資材

図面修正費 式 117,000 117,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 八戸大橋航路灯点検用吊足場設置 その他一般資材

諸経費 式 117,000 117,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／7月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路維持 式 1

舗装工 式 1
舗装打換え工 式 1

下層路盤 [t=350mm、再生砕石RC-40] m2 160.0 160 ・白銀北沼線（北沼港湾公園）：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①・河原木1号埠頭：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工②,③

CB410030 下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 160.0 160.0
上層路盤 [t=200㎜、粒度調整砕石M-40] m2 160.0 160 ・白銀北沼線（北沼港湾公園）：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①・河原木1号埠頭：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工②,③

CB410040 上層路盤（車道・路肩部） ㎡ 160.0 160.0
基層 [t=50㎜、(1)粗粒度As20(改質Ⅱ型)] m2 100.0 100 ・河原木1号埠頭：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工③

CB410240 基層(車道・路肩部) ㎡ 100.0 100.0 　平均幅員:3.0m超　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　
基層 [t=50㎜、(1)粗粒度As20(改質Ⅱ型)] m2 60.0 60 ・白銀北沼線（北沼港湾公園）：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①・河原木1号埠頭：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工②

CB410240 基層(車道・路肩部) ㎡ 60.0 60.0 　平均幅員:1.4m未満　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　
表層 [t=50㎜、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)] m2 100.0 100 ・河原木1号埠頭：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工③

CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 100.0 100.0 　平均幅員:3.0m超　ﾀｯｸｺｰﾄPK-4　
表層 [t=50㎜、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)] m2 60.0 60 ・白銀北沼線（北沼港湾公園）：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①・河原木1号埠頭：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工②

CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 60.0 60.0 　平均幅員:1.4m未満　ﾀｯｸｺｰﾄPK-4　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 式 1

ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ [（7）再生細粒度13F､2t以上5t未満] t 2.0 2 ・河原木1号埠頭
加熱合材補修工 ｔ 2.0 2.0

排水構造物工 式 1 ・白銀北沼線（北沼港湾公園）
作業土工 式 1

床掘り [土砂] m3 34.0 34
CB210030 床掘り ｍ3 34.0 34.0

埋戻し [土砂] m3 2.00 2.0
CB210410 埋戻し ｍ3 2.00 2.0

側溝工 式 1
自由勾配側溝 [自由勾配側溝､幅300､高400] m 50.0 50

自由勾配側溝 ｍ 50.0 50.0
側溝蓋 [B300] 枚 10.0 10

蓋版 枚 10.0 10
側溝蓋 [横断用B300覆工板型 ] 枚 25.0 25

蓋版 枚 25.0 25
区画線工 式 1 ・全工区

区画線工 式 1
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [ペイント式溶剤型･破線15㎝　加熱] m 100.0 100

区画線設置 ｍ 100.0 100.0
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [ペイント式溶剤型･実線15㎝　常温] m 100.0 100

区画線設置 ｍ 100.0 100.0
床版補修（八戸大橋） 式 1

路面切削工 式 1
路面切削 m2 202.0 202

CB430010 路面切削 ㎡ 202.0 202.0
殻運搬（路面切削） m3 10.1 10

CB4300２0 殻運搬（路面切削） ｍ3 10.1 10.1
殻処分 m3 10.1 10

殻処分 t 23.7 23.7 路面切削材
断面修復工 式 1

断面修復工 式 1.0 1
断面修復工（左官工法） 構造物 1.0 1 修復延べ体積：0.500m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬（断面修復工） ｍ3 0.5 0.5 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋（断面修復工））　DID区間：有　運搬距離5.5kｍ以下　八戸大橋

殻処分 m3 0.5 0.5
殻処分 ｔ 1.18 1.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 式 1
表層 [t=50㎜、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)] m2 109.8 110

CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 109.8 110 　平均幅員:1.4m以上3.0m以下　ﾀｯｸｺｰﾄPK-4
表層 [t=50㎜、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)] m2 92.2 92

CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 92.2 92.2 　平均幅員:1.4m未満　ﾀｯｸｺｰﾄPK-4　

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

床版補修（八太郎大橋） 式 1
路面切削工 式 1

路面切削 m2 477.2 477
CB430010 路面切削 ㎡ 477.2 477.2

殻運搬（路面切削） m3 23.9 23
CB4300２0 殻運搬（路面切削） ｍ3 23.9 23.9

殻処分 m3 23.9 23
殻処分 t 56.1 56.1 路面切削材

断面修復工 式 1
断面修復工 式 1.0 1

断面修復工（左官工法） 構造物 1.0 1 修復延べ体積：0.500m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬（断面修復工） ｍ3 0.5 0.5 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋（断面修復工））　DID区間：有　運搬距離4.0kｍ以下　八太郎大橋

殻処分 m3 0.5 0.5
殻処分 ｔ 1.18 1.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 式 1
表層 [t=50㎜、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)] m2 431.4 430

CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 431.4 431 　平均幅員:1.4m以上3.0m以下　ﾀｯｸｺｰﾄPK-4
表層 [t=50㎜、(5)密粒度As20F(改質Ⅱ型)] m2 45.8 45

CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 45.8 45.8 　平均幅員:1.4m未満　ﾀｯｸｺｰﾄPK-4　
橋梁付属物工 式 1

検査路工 式 1
吊足場工 式 1.0 1

八戸大橋航路灯点検用足場 式 1.0 1
除草工 式 1

道路除草工 式 1
除草 式 1 1

総合歩掛(除草、集草、積込・運搬) ｍ2 8000 8000
構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 5.5 5.5

構造物とりこわし ｍ3 5.5 5.5
舗装版切断 [ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1０㎝] m 162.5 160

CB430510 舗装版切断 ｍ 162.5 163
舗装版破砕 [ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1０㎝] m2 160 160

CB430310 舗装版破砕 ｍ2 160 160
ブロック舗装撤去工 式 1

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 m2 5 5
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 ｍ2 5 5

運搬処理工 式 1
殻運搬 [構造物とりこわし、機械積込] m3 5.5 5.5

CB227010 殻運搬 ｍ3 5.5 5.5 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）　DID区間：有　運搬距離18.5㎞以下　北沼港湾公園
殻運搬 [舗装版破砕、機械積込] m3 16 16

CB227010 殻運搬 ｍ3 5 5 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　DID区間：有　運搬距離19.5m以下　北沼港湾公園
CB227010 殻運搬 ｍ3 11 11 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　DID区間：有　運搬距離19.5m以下　河原木1号埠頭

土砂等運搬 m3 31.8 31
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 31.8 31.8

殻処分 [ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）] m3 5.5 5.5
殻処分 ｔ 12.9 12.9 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）　

殻処分 [ｱｽﾌｧﾙﾄ殻] m3 16 16
殻処分 ｔ 11.75 11.8 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　北沼港湾公園
殻処分 ｔ 25.85 25.9 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　河原木1号埠頭

土砂処分 m3 31.8 31
土砂処分 ｍ３ 31.8 31.8

除草処分 ｔ 1.0 1
除草処分 ｔ 1.0 1.0

仮設工 式 1
交通管理工 式 1

交通誘導警備員 人日 29 29
交通誘導警備員Ｂ 人日 29 29

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
建設機械運搬費 台 3.0 3

貨物自動車による運搬 台 2.0 2 基地局から往復分
貨物自動車による運搬 台 1.0 1 八戸大橋から八太郎大橋の運搬



舗装打換え工
下層路盤（車道・路肩部） ・白銀北沼線(北沼港湾公園)：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①
・再生砕石 RC-40 延⻑ 幅

t=35cm A ＝ ｍ × ｍ × 2 = m2
・河原木1号埠頭 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工②

延⻑ 幅
A ＝ ｍ × ｍ = m2

・河原木1号埠頭 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工③
延⻑ 幅

A ＝ ｍ × ｍ = m2
合計 m2

上層路盤（車道・路肩部）
・粒度調整砕石M-40 下層路盤（車道・路肩部）より ＝ m2

t=20cm
基層（車道・路肩部）
(1)粗粒度AS20(改質Ⅱ型) 平均幅員3.0m超

t=5cm ・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工③より = m2
平均幅員1.4m未満
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①、②より = m2

表層（車道・路肩部）
(5)密粒度AS13F(改質Ⅱ型) 平均幅員3.0m超

t=5cm ・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工③より = m2
平均幅員1.4m未満
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①、②より = m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工
パッチング
(7)再生細粒度AS13F ・河原木1号埠頭

＝ ｔ

500.5

10 100

0.5 10

160

60

160

60

2

100

100

50

10

20

舗装工 数量計算書
計算式 数量種別/細別/規格



排水構造物工 ・白銀北沼線（北沼港湾公園）
作業土工

床掘り V ＝ m2 × ｍ = m3

埋戻し V ＝ m2 × ｍ = m3

側溝工 図面CAD計測より
自由勾配側溝 L ＝ = m

側溝蓋
・横断用覆工板型 製品⻑100㎝

N ＝ ＝ 枚
・ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 製品⻑50㎝

N ＝ ＝ 枚

計算式

区画線工 ・全区間
区画線工

ペイント式区画線 ・実線 ｗ＝15㎝
L = ＝ ｍ

・破線 ｗ＝15㎝
L = ＝ ｍ

10

100 100

種別/細別/規格

100 100

区画線工 数量計算書（１/１）
数量

0.04 50 2

50 50

25

排水構造物工 計算書
種別/細別/規格 計算式 数量

0.68 50 34

U型側溝

360mm
0.50

0
.2

0

0.68 ㎡

300

4
0
0

50

50 50

510

5
0

1
00

勾配調整コンクリート

コンクリート ②

コンクリート ②

基礎コンクリート

(基礎材)

0.04 ㎡



⼩規模補修（⼋⼾⼤橋）
路面切削工

路面切削
A = ＝ m2

殻運搬（路面切削）
V = × ＝ m3

殻運搬（路面切削）
V = × ＝ t

断面修復工
断面修復工 ・断面修復工（左官工法）

上り線
V = + ＝ ｍ3 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工）
V = ＝ ｍ3 

殻処分 ・殻処分
V = ＝ ｍ3

W = × ＝ ｍ3 
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工

表層 舗装打ち換え箇所
・1.4m以上3.0m以下 上り線

A = + ＝ ｍ2
断面修復工箇所

上り線
A = + ＝ ｍ2

計 ｍ2
表層 舗装打ち換え箇所
・1.4m未満 上り線

A = + ＝ ｍ2
計 ｍ292.19

11.36 36.78

0.5

0.5 0.5
面積 ｔ/m3
0.5 2.35 1.175

73.02

床版補修 数量計算書（１/２）
種別/細別/規格 計算式 数量

0.5

202.0

10.1201.989 0.05
厚さ面積

面積

92.189

0.25

109.80

下り線

下り線

0.5

ｔ/m3
10.1 2.35 23.7

0.25

73.02 34.9
下り線

下り線
92.19 0

25.42



⼩規模補修（⼋太郎⼤橋）
路面切削工

路面切削
A = ＝ m2

殻運搬（路面切削）
V = × ＝ m3

殻運搬（路面切削）
V = × ＝ t

断面修復工
断面修復工 ・断面修復工（左官工法）

上り線
V = + ＝ ｍ3 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工）
V = ＝ ｍ3 

殻処分 ・殻処分
V = ＝ ｍ3

W = × ＝ ｍ3 
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工

表層 舗装打ち換え箇所
・1.4m以上3.0m以下 上り線

A = + ＝ ｍ2
断面修復工箇所

上り線
A = + ＝ ｍ2

計 ｍ2
表層 舗装打ち換え箇所
・1.4m未満 上り線

A = + ＝ ｍ2
断面修復工箇所

上り線
A = + ＝ ｍ2

計 ｍ245.76

36.7 0 36.7

下り線
7.8 1.26 9.06

下り線
403.2 0 403.24

23.9
面積 ｔ/m3
23.9 2.35 56.1

477.16 0.05

下り線
0.25

0.5

0.5 0.5

0.5
面積 ｔ/m3

下り線

477.16

28.16 28.160.00
431.40

下り線

0.25 0.5

面積 厚さ

床版補修 数量計算書（２/２）
種別/細別/規格 計算式 数量

0.5 2.35 1.175



【八戸大橋】数量計算

1.舗装補修工

・ 八戸大橋（下）

① × ＝

② × ＝

③ × ＝

④ × ＝

⑤ × ＝

⑥ × ＝

⑦ × ＝

⑧ × ＝

⑨ × ＝

⑩ × ＝

⑪ × ＝

⑫ × ＝

⑬ × ＝

⑭ × ＝

⑮ × ＝

⑯ × ＝

⑰ × ＝

⑱ × ＝

⑲ × ＝

⑳ × ＝

㉑ × ＝

㉒ × ＝

㉓ × ＝

㉔ × ＝

㉕ × ＝

【数量算出方法】

舗装打換工法

　・舗装切断　　延長×2＋幅×2

　・舗装打換　　延長×幅

断面修復工法、床版打換工法、

　・舗装切断　（延長+0.1）×2＋（幅+0.1）×2

　・舗装打換　（延長+0.1）×（幅+0.1）

　・断面修復　　延長×幅×補修厚

P7-P8

4.000 3.000

4.000

18.800 1.400

7.400 1.400

3.000

A1-P1 0.250 0.250

0.250 0.250

2.500

P4-P5
3.000 3.000

5.300 0.500

3.000

P2-P3

P3-P4

1.000

0.500

7.000 0.500

P8-P9 2.800 0.500

5.600 1.400

2.800

3.000 1.000

1.000

4.900 1.000

2.700 1.000

P9-P10

3.000 1.000

3.000

P11-P12
9.500 0.500

35.000 1.000

0.250 0.250

P10-P11

4.000 3.000

0.063

0.063

2.700

床版打
換

t=100mm
(m3)

3.000 1.000

2.700

21.000 1.000

9.000

2.650

3.000

4.900

12.710

12.710

26.320

断面修復工法

7.840

35.000

0.063

3.000

箇所

4.750

舗装打換工法

寸　　法
舗装
打換

t=50mm
(m2)

断面修
復

t=30mm
(m3)

舗装
打換

t=50mm
(m2)

7.500

10.360

1.400

1.400

3.500

3.000

2.700

3.000

12.000

21.000

舗装
切断
(m)

舗装
打換

t=50mm
(m2)

0.000 0.000

床版打換工法

寸法のうちどちらか1.4ｍ未満 92.189 0.000

寸法のうちどちらも1.4ｍ以上 73.020 25.420 0.000 0.000
0.250 0.000



・ 八戸大橋（上）

⑩ × ＝

⑫ × ＝

⑬ × ＝

⑭ × ＝

※断面修復の数量については、想定数量として計上しています。

　現地数量精査の上、変更協議にて対応いたします。

床版打換工法

舗装
切断
(m)

舗装
打換

t=50mm
(m2)

床版打
換

t=100mm
(m3)

0.000

11.360

2.800

10.000

0.500 1.400 0.700

14.000P7-P8

P11-P12

寸法のうちどちらか1.4ｍ未満 0.000

1.400

2.000 1.400

1.500 7.000

0.000

箇所 寸　　法

舗装打換工法 断面修復工法

舗装
打換

t=50mm
(m2)

舗装
打換

t=50mm
(m2)

断面修
復

t=30mm
(m3)

寸法のうちどちらも1.4ｍ以上 34.900 11.360 0.000 0.000
0.250

0.000 0.000



【八太郎大橋】数量計算

1.舗装補修工

・ 八太郎大橋（下）

① × ＝

② × ＝

③ × ＝

④ × ＝

⑤ × ＝

⑥ × ＝

⑦ × ＝

⑧ × ＝

⑨ × ＝

⑩ × ＝

⑪ × ＝

⑫ × ＝

⑬ × ＝

⑭ × ＝

⑮ × ＝

⑯ × ＝

⑰ × ＝

⑱ × ＝

⑲ × ＝

⑳ × ＝

㉑ × ＝

㉒ × ＝

㉓ × ＝

㉔ × ＝

㉕ × ＝

㉖ × ＝

㉗ × ＝

㉘ × ＝

㉙ × ＝

㉚ × ＝

㉛ × ＝

㉜ × ＝

㉝ × ＝

㉞ × ＝

㉟ × ＝

㊱ × ＝

舗装打換工法

断面修
復

t=30mm
(m3)

65.450

7.700 3.500 26.950

5.900 3.000 17.700

舗装
切断
(m)

舗装
打換

t=50mm
(m2)

床版打
換

t=100mm
(m3)

寸法のうちどちらか1.4ｍ未満 36.700

箇所 寸　　法

断面修復工法 床版打換工法

舗装
打換

t=50mm
(m2)

舗装
打換

t=50mm
(m2)

10.700 1.400 14.980

18.700 3.500

3.600 1.000 3.600

3.800 1.400 5.320

4.600 1.000 4.600

11.700 1.400 16.380

5.400 1.000 5.400

6.800 3.000 20.400

0.500 0.500 0.250

8.900 0.500 4.450

14.100 1.400 19.740

10.600 1.000 10.600

4.900 1.400 6.860

9.000 3.000 27.000

6.100 1.400 8.540

4.500 3.000 13.500

1.000 1.000 1.000

5.200 3.000 15.600

9.300 1.400 13.020

1.650

0.250
0.000

5.900 2.000 11.800

9.400 2.000

6.800 1.400 9.520

18.800

1.400 10.780

8.300 1.400 11.620

1.000

2.200 1.000 2.200

28.840

1.000 1.400

3.000 8.100

7.000 3.000 22.010

4.000 1.400 6.150

3.600 1.000 3.600

4.000 1.400 6.150

20.600 1.400

7.700

1.000 1.000

2.700

0.000 0.00028.160

23.100 1.400 32.340

寸法のうちどちらも1.4ｍ以上 403.240

P5-P6

A1-P1

P1-P2

P2-P3

P3-P4

P4-P5

7.800 0.000 0.000 0.000



・ 八太郎大橋（上）

⑤ × ＝

※断面修復の数量については、想定数量として計上しています。

　現地数量精査の上、変更協議にて対応いたします。

床版打
換

t=100mm
(m3)

床版打換工法

舗装
打換

t=50mm
(m2)

0.250

1.260

0.000

2.000 0.500

寸法のうちどちらか1.4ｍ未満 1.260 0.000 0.000 0.0000.000

舗装
打換

t=50mm
(m2)

舗装
打換

t=50mm
(m2)

断面修
復

t=30mm
(m3)

舗装
切断
(m)

P2-P3

箇所 寸　　法

舗装打換工法 断面修復工法

寸法のうちどちらも1.4ｍ以上 0.000 0.000 0.000 0.000



橋梁付属施設工
検査路工

検査路足場設置 ・⼋⼾⼤橋
＝ 式

除草工
道路除草工 ・河原木1号埠頭

除草 ・CAD計測より
A ＝ ＝ m2

数量

交通管理工
交通誘導警備員 ・⼋⼾⼤橋、⼋太郎⼤橋

N ＝ = 29 人29

仮設工 数量計算書（１/１）
種別/細別/規格 計算式

橋梁付属施設工 数量計算書（１/１）
種別/細別/規格 計算式 数量

1

除草工 数量計算書（１/１）
種別/細別/規格 計算式 数量

8000



構造物取壊し工
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①：白銀北沼線（北沼港湾公園）
・U型側溝 断面積 延⻑

V ＝ （ ） × ｍ ＝ m3
・U型側溝蓋 断面積 延⻑

V ＝ （ ＋ ） × ｍ ＝ m3
計 m3

舗装版切断
〇白銀北沼線（北沼港湾公園）
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工① 延⻑

L ＝ ｍ × 4 = m
延⻑

L ＝ ｍ × 2 = m
〇河原木1号埠頭
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工②

L ＝ ｍ × 1 ＋ ｍ × 1 = m
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工③

L ＝ ｍ × 4 = m
計 m

舗装版破砕
〇白銀北沼線（北沼港湾公園）

延⻑ 幅
A ＝ ｍ × ｍ × 2 = m2

〇河原木1号埠頭
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工②

A ＝ ｍ × ｍ = m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工③

A ＝ ｍ × ｍ = m2
計 m2

ブロック舗装撤去工
・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

A ＝ ＝ m2

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①

0.04

種別/細別/規格 計算式

50

50

0.5

10

20 0.5

構造物撤去工 数量計算書（１/２）

0.07 3.5

数量

2

5.50
2

10050

50 0.5 50

162.5

0.5

40

20.5

1020

10 10 100
160

5



運搬処理工
殻運搬
〇鉄筋コンクリート ・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①：白銀北沼線（北沼港湾公園）

側溝・蓋 V ＝ m3 ＝ ｍ３
〇ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①：白銀北沼線（北沼港湾公園）
面積 厚さ

V ＝ m2 × ｍ = m3
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工②,③：河原木1号埠頭

面積 厚さ
V ＝ m2 × ｍ = m3

〇土砂等運搬
V = ー × ＝ m3

殻処分
〇鉄筋コンクリート ・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①：白銀北沼線（北沼港湾公園）

側溝・蓋 体積
W ＝ m3 × ＝ t

〇ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工①：白銀北沼線（北沼港湾公園）

体積
W ＝ m3 × = t

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工②,③：河原木1号埠頭
体積

W ＝ m3 × = t
〇土砂等運搬

V = ー × ＝ m3
〇土砂等運搬

W = ＝ t1.00

34.0 2 1.1 31.80

（t/m3）
11.00 2.35 25.85

11.00
（t/m3）

34.0 2 1.1

110 0.1

5.00 2.35 11.75
（t/m3）

（t/m3）
50 0.1

5.50 5.50

5.00

12.93

31.80

5.50 2.35
（t/m3）

構造物撤去工 数量計算書（２/２）
種別/細別/規格 計算式 数量



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    舗装打換え工

    (0003)

    　　　

式 1    

      下層路盤

      (0004)(P)

      　　　

m2 160    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 350mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

Q05　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 160    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 350mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤

      (0005)(P)

      　　　

m2 160    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

Q05　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 160    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層

      (0006)(P)

      　　　

m2 100    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        基層(車道･路肩部)

        m2 100    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層

      (0007)(P)

      　　　

m2 60    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        基層(車道･路肩部)

        m2 60    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層

      (0008)(P)

      　　　

m2 100    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 100    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層

      (0009)(P) m2 60    

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 60    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工

    (0010)

    　　　

式 1    

      ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

      (0011)

      　　　

t 2    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7)再生細粒度(13F)

Q02　路面補修費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加熱合材補修工

第0007号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        加熱合材補修工

        t 2    

J01　日当り施工量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2t以上5t未満

WB434610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0012)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0013)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0014)(P)

      　　　

m3 34    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        床掘り

        m3 34    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0015)(P)

      　　　

m3 2    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

Q02　土質区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 2    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0016)

    　　　

式 1    

      自由勾配側溝

      (0017)

      　　　

m 50    

Q01　側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横断用ＵＳ９-Ｂ-Ｂ３００-Ｈ４００-Ｋ１

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        自由勾配側溝

        m 50    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.26m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.3m3/10m

      側溝蓋

      (0018)

      　　　

枚 10    

Q01　蓋種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372

Q02　蓋版の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300 41.2×9.5×50

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

第0011号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        蓋版

        枚 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J04　蓋版の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300 41.2×9.5×50

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋

      (0019)

      　　　

枚 25    

Q01　蓋種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

第0012号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        蓋版

        枚 25    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

  区画線工

  (0020)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0021)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0022)

      　　　

m 100    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加熱

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        区画線設置

        m 100    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 加熱

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0023)

      　　　

m 100    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        区画線設置

        m 100    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  床版補修（八戸大橋）

  (0024)

  　　　

式 1    

オプション入力

    路面切削工 

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路面切削 

      (0026)

      　　　

m2 202    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        路面切削

        m2 202    

CB430010

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削) 

      (0027)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬(路面切削)

        m3 10.1  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J03　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 9.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0028)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 23.7  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    断面修復工

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      断面修復工

      (0030)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3以上

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.5m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

        m3 0.5  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

WB229220

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.5km以下

J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0031)

      　　　

m3 0.5  

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 1.1  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 

    (0032)

    　　　

式 1    

オプション入力

      表層 

      (0033)

      　　　

m2 110    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 110    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層 

      (0034)

      　　　

m2 92    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 92.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  床版補修（八太郎大橋）

  (0035)

  　　　

式 1    

オプション入力

    路面切削工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0036)

    　　　

式 1    

      路面切削 

      (0037)

      　　　

m2 477    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        路面切削

        m2 477.2  

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削) 

      (0038)

      　　　

m3 23    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬(路面切削)

        m3 23.9  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 12.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0039)

      　　　

m3 23    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 56.1  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    断面修復工

    (0040)

    　　　

式 1    

オプション入力

      断面修復工

      (0041)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3以上

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.5m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

        m3 0.5  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J03　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0km以下

J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

WB229220

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0042)

      　　　

m3 0.5  

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 1.1  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 

    (0043)

    　　　

式 1    

オプション入力

      表層 

      (0044)

      　　　

m2 430    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 431    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層 

      (0045)

      　　　

m2 45    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 45.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁付属物工

  (0046)

  　　　

式 1    

    検査路工

    (0047)

    　　　

式 1    

      吊足場工

      (0048)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　9

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        八戸大橋航路灯点検用吊足場

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　9

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          八戸大橋航路灯点検用吊足場設置

          　労務費 式 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　9

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          八戸大橋航路灯点検用吊足場設置

          材料費(単管ﾊﾟｲﾌﾟΦ48.6鋼製足場板吊ﾁｪｰﾝ) 式 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　9

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          八戸大橋航路灯点検用吊足場設置

          運搬費 式 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　9

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          八戸大橋航路灯点検用吊足場設置

          図面修正費 式 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　9

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          八戸大橋航路灯点検用吊足場設置

          諸経費 式 1    

ZZ99*01*01005

管理費区分　9

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  除草工

  (0049)

  　　　

式 1    

    道路除草工

    (0050)

    　　　

式 1    

      除草　

      (0051)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        総合歩掛(除草､集草､積込･運搬)

        m2 8,000    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械除草I(肩掛式)

WB610180

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  構造物撤去工

  (0052)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0053)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0054)

      　　　

m3 5.5  

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし

        m3 5.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0055)(P)

      　　　

m 160    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        舗装版切断 CB430510

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 163    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0056)(P)

      　　　

m2 160    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        舗装版破砕

        m2 160    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

    (0057)

    　　　

式 1    

      ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

      (0058)

      　　　

m2 5    

Q01　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置)

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

        (再設置) m2 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去のみ

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J06　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J07　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810420

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0059)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0060)(P)

      　　　

m3 5.5  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 5.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0061)(P) m3 16    

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 5    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J08　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 19.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 11    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J08　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 19.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬 

      (0062)

      　　　

m3 31    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        土砂等運搬

        m3 31.8  

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J14　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0063)

      　　　

m3 5.5  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 12.9  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0064)

      　　　

m3 16    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 11.8  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 25.9  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂処分

      (0065)

      　　　

m3 31    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(m3)

        m3 31.8  

WB020051

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      除草処分 

      (0066)

      　　　

t 1    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 1    

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0067)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0068)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0069)

      　　　

人日 29    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0042号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        交通誘導警備員B

        人日 29    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0070) 式 1    

共通仮設

(0071)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0072)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0073)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費

      (0074)

      　　　

台 3    

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

第0043号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

WB010010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 6.2km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 有

J04　その他の諸料金M(実数入力)　　　　　　　　　　　 　 

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 1    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 有

J04　その他の諸料金M(実数入力)　　　　　　　　　　　 　 

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0075) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　13:道路維持工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－１　　　　　　　　 1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0076) 式 1    

  現場管理費

  (0077) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－１　　　　　　　　 1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持白銀北沼線外補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0078) 式 1    

  一般管理費等

  (0079) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0080) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0081) 式 1    

工事費計

(0082) 式 1    
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