

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |               |           |      |
|---------------|---------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年8月       |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年8月       | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年8月       |           |      |
| 単 価 地 区       | 三沢市           |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B 地区          |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 2%            |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |               |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外         |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |               |           |      |
| 主 た る 工 種     | 01:河川工事       |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－2 |           | 1.2  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用           |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし          |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)     |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |        |
|-----------------|---------------|--------|
| 現場管理費           |               |        |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（２）－２ | 1. 1   |
| 工 期 日 数         | 0日間           |        |
| 冬 期 日 数         | 0日間           |        |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | 4 級地          | 1. 20% |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定          | 1. 08% |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          | 0. 00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          | 0. 00% |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          | 1. 0   |
| 週 休 2 日 補 正     | 週休 2 日(月単位)   | 1. 02  |
| 工 期 延 長 日 数     | 0日間           |        |
| 一般管理費           |               |        |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       | 1. 00  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       | 1. 00  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         | 0. 04% |