
設計内訳書（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量
:小規模(標準)

m3 20    

内   1号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 430    

内   2号

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 430    

内   3号

下部工補修

式 1    

特殊袋体間詰工

式 1    

特殊袋体 A1・A2橋台下

式 1    

内   4号

護床工

式 1    

捨石工　

式 1    

捨石　 割栗石5～15㎝

m3 30    

内   5号
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設計内訳書（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表面均し　

m2 90    

内   6号

吸出し防止材　

m2 93    

内   7号

袋型根固工

式 1    

袋型根固工 1.05×1.05×0.40

基 41    

内   8号

特殊袋体間詰工

式 1    

特殊袋体 護床工間詰

式 1    

内   9号

繊維製かごﾏｯﾄ

式 1    

繊維製かごﾏｯﾄ工 高さ0.5m 割栗石5～15cm

基 8    

内  10号

沈床工　

式 1    

袋詰玉石　 割栗石5～15cm

袋 17    

内  11号

仮設工

式 1    

作業ﾔｰﾄﾞ整備工

式 1    

ﾔｰﾄﾞ造成　

m2 650    

内  12号
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設計内訳書（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板　

m2 344    

内  13号

土のう　

袋 148    

内  14号

ﾔｰﾄﾞ撤去

m3 650    

内  15号

現場発生品運搬　

t 0.156

内  16号

仮水路工

式 1    

暗渠排水管

m 6    

内  17号

防護柵設置撤去

式 1    

防護柵撤去再設置

m 8    

内  18号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 2    

内  19号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 30.48 

内  20号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工

数量:小規模(標準)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準以外)

m3 17    

 02-01-02

管理費区分：0

掘削補助機械搬入搬出

CB210070

標準

回 1    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 427    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
.0km以下 m3 427    

 02-01-02

管理費区分：0

建設発生土受入費

ZZ99*01*02001 m3 427    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
特殊袋体 A1・A2橋台下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

特殊袋体材料費
A1・A2橋台下

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

特殊袋体設置
A1・A2橋台下

式 1    

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
捨石　 割栗石5～15㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,小規模(標準以外)

m3 28    

 02-01-02

管理費区分：0

割栗石
50-150mm

Z002140001 m3 34    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
表面均し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 93    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
吸出し防止材　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吸出し防止材設置

CB224720 m2 93    

 02-02-17

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
袋型根固工 1.05×1.05×0.40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

袋型根固工
1.05×1.05×0.40

基 41    

単   3号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
特殊袋体 護床工間詰

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

特殊袋体材料費
護床工間詰

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

特殊袋体設置
護床工間詰

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
繊維製かごﾏｯﾄ工 高さ0.5m 割栗石5～15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

繊維製かごﾏｯﾄ製作・据付
割栗石　5～15㎝

基 8    

単   6号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
袋詰玉石　 割栗石5～15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

袋詰玉石
1ｔ用

袋 17    

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ﾔｰﾄﾞ造成　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 652    

 02-01-02

管理費区分：0

土材料

CB210550 m3 442    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 343.9  

単   8号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,36日,無,
有

枚 18    

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,25日,無,
有

枚 1    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作,購入土

袋 78    

単  11号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m

袋 148    

単  12号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 148    

単  13号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ﾔｰﾄﾞ撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 652    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
現場発生品運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
4.0km以下

t 0.156

 01-02-02

管理費区分：0

処分費
廃プラ

ZZ99*01*02002 t 0.156

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
暗渠排水管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付･撤去,波状管,200～400mm,不要
,全ての費用

m 6    

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
防護柵撤去再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

WB810530

土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無

m 8    

単  14号 06-02-03

管理費区分：0

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

WB810540

土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m未満,
無,無,無

m 8    

単  15号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 1    

単  16号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 1    

単  17号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,4.
4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 30.476

単  18号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,4.
4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 30.476

単  18号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 30.476

単  19号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
特殊袋体材料費
A1・A2橋台下 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊袋体
A-1側

ZZ99*01*01001 袋 1    

           
※

管理費区分：0

特殊袋体
A-2側

ZZ99*01*01002 袋 1    

           
※

管理費区分：0

諸雑費(その他材料)(率)

ZS7210200

 

式 1    

           
※材料費×10％

管理費区分：0

注入ｺﾝｸﾘｰﾄ
C-25

ZZ99*01*01003 m3 6.2  

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
特殊袋体設置
A1・A2橋台下 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 1    

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1    

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車

ZZ99*01*01006 日 1.5  

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
袋型根固工
1.05×1.05×0.40 単位 基 単位数量

41    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費

基 41    

単  20号 

管理費区分：0

設置費

基 41    

単  21号 

管理費区分：0

打設費

基 41    

単  22号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
55～60m3/h ｽｸｲｰｽﾞ式

ZZ99*01*01012 日 1.64 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
特殊袋体材料費
護床工間詰 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊袋体
護床工間詰1

ZZ99*01*01007 袋 1    

           
※

管理費区分：0

特殊袋体
護床工間詰2

ZZ99*01*01008 袋 1    

           
※

管理費区分：0

特殊袋体
護床工間詰3

ZZ99*01*01009 袋 1    

           
※

管理費区分：0

諸雑費(その他材料)(率)

ZS7210200

 

式 1    

           
※材料費×10％

管理費区分：0

注入ｺﾝｸﾘｰﾄ
C-25

ZZ99*01*01003 m3 2.4  

           

管理費区分：0

合計

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
特殊袋体設置
護床工間詰 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 1    

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1    

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車

ZZ99*01*01006 日 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
繊維製かごﾏｯﾄ製作・据付
割栗石　5～15㎝ 単位 基 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.33 

           
※

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.33 

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.67 

           
※

管理費区分：0

繊維製かごﾏｯﾄ

ZZ99*01*01010 基 100    

           

管理費区分：0

割栗石
50-150mm

Z002140001 m3 100    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3　2.9t吊

日 3.33 

単  23号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費×2％

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
袋詰玉石
1ｔ用 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.238

           
※

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.238

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.476

           
※

管理費区分：0

袋型根固め用袋材
1t用

ZZ99*01*01011 袋 10    

           

管理費区分：0

割栗石
50-150mm

Z002140001 m3 6.2  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK210330 日 0.238

単  24号 02-01-05

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.238

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費×2％

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  25号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,36日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:36日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,25日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:25日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252730

大型土のう工 製作,購入土
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.145

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.145

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.145

           

管理費区分：0

大型土のう
丸型 φ110×高108cm

Z230430005 枚 10    

           

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作

日 0.145

単  26号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB252730

大型土のう工 設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.13 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.13 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.13 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m

日 0.13 

単  27号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  28号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB810530

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
Gr-A､B､C-4E

Q001114002 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB810540

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m未満,
無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用
Gr-C-4E 塗装

Q001101003 m 1    

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)
Gr-C-4E  塗装

Z004220005 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,4.
4km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
材料費

単位 基 単位数量
41    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

袋型根固用材
φ6mm×1050×1050×400

ZZ99*01*01004 基 41    

           
※

管理費区分：0

注入ｺﾝｸﾘｰﾄ
24-21-20

ZZ99*01*01005 m3 18.81 

           
※

管理費区分：0

諸雑費(その他材料)(率)

ZS7210200

 

式 1    

           
※材料費×3％

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
設置費

単位 基 単位数量
41    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.64 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.28 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 6.56 

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 3.28 

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1.64 

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 1.64 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
打設費

単位 基 単位数量
41    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.64 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.28 

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 6.56 

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1.64 

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 3.28 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3　2.9t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 29    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊

M000202062

機械条件:供用日当り損料

日 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WK210330

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 106    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
山積0.8m3(平積0.6m3)

L001010007 日 1.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.36 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 36 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 99    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.23 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 17    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準以外)

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削補助機械搬入搬出

        回 1    

J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB210070

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 430    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 427    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0007)

      　　　

m3 430    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬 CB210110

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 427    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 4.0km以下

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        建設発生土受入費

        m3 427    

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  下部工補修

  (0008)

  　　　

式 1    

オプション入力

    特殊袋体間詰工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      特殊袋体

      (0010)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        特殊袋体材料費

        A1・A2橋台下 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊袋体

          A-1側 袋 1    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊袋体

          A-2側 袋 1    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(その他材料)(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210200

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          注入ｺﾝｸﾘｰﾄ

          C-25 m3 6.2  

ZZ99*01*01003

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        特殊袋体設置

        A1・A2橋台下 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.5  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 4    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 4    

R0102

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水士

          人 1    

R0128

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水連絡員

          人 1    

R0129

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水送気員

          人 1    

R0130

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車

          日 1.5  

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  護床工

  (0011)

  　　　

式 1    

オプション入力

    捨石工　

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      捨石　

      (0013)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 28    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準以外)

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        割栗石

        50-150mm m3 34    

Z002140001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表面均し　

      (0014)

      　　　

m2 90    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 93    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吸出し防止材　

      (0015)

      　　　

m2 93    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吸出し防止材設置 CB224720

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 93    管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    袋型根固工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      袋型根固工

      (0017)

      　　　

基 41    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        袋型根固工

        1.05×1.05×0.40 基 41    

オプション入力

単位数量　　        41    基

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          材料費

          基 41    

オプション入力

単位数量　　        41    基

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            袋型根固用材

            φ6mm×1050×1050×400 基 41    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            注入ｺﾝｸﾘｰﾄ

            24-21-20 m3 18.81 

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(その他材料)(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7210200

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          設置費

          基 41    

オプション入力

単位数量　　        41    基

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1.64 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.28 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 6.56 

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            潜水士

            人 3.28 

R0128

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            潜水連絡員

            人 1.64 

R0129

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            潜水送気員

            人 1.64 

R0130

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          打設費

          基 41    

オプション入力

単位数量　　        41    基

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1.64 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 3.28 

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            潜水士

            人 6.56 

R0128

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            潜水連絡員

            人 1.64 

R0129

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            潜水送気員

            人 3.28 

R0130

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車

          55～60m3/h ｽｸｲｰｽﾞ式 日 1.64 

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    特殊袋体間詰工

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      特殊袋体

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        特殊袋体材料費

        護床工間詰 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          特殊袋体

          護床工間詰1 袋 1    

諸雑費2：対象

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊袋体

          護床工間詰2 袋 1    

諸雑費2：対象

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊袋体

          護床工間詰3 袋 1    

諸雑費2：対象

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(その他材料)(率)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝10.000%

ZS7210200

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          注入ｺﾝｸﾘｰﾄ ZZ99*01*01003

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          C-25 m3 2.4  管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        特殊袋体設置

        護床工間詰 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 2    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員 R0102

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 2    管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水士

          人 1    

R0128

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水連絡員

          人 1    

R0129

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水送気員

          人 1    

R0130

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車

          日 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    繊維製かごﾏｯﾄ

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      繊維製かごﾏｯﾄ工

      (0021)

      　　　

基 8    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        繊維製かごﾏｯﾄ製作・据付

        割栗石　5～15㎝ 基 8    

オプション入力

単位数量　　       100    基

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.33 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 3.33 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 6.67 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          繊維製かごﾏｯﾄ

          基 100    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          割栗石

          50-150mm m3 100    

Z002140001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

          ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3　2.9t吊 日 3.33 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 29    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

            排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 日 1.2  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M000202062

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    沈床工　

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      袋詰玉石　

      (0023)

      　　　

袋 17    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        袋詰玉石

        1ｔ用 袋 17    

オプション入力

単位数量　　        10    袋
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.238

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.238

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.476

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          袋型根固め用袋材

          1t用 袋 10    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          割栗石

          50-150mm m3 6.2  

Z002140001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

          日 0.238

WK210330

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          25t吊 日 0.238

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0024)

  　　　

式 1    

    作業ﾔｰﾄﾞ整備工

    (0025)

    　　　

式 1    

      ﾔｰﾄﾞ造成　

      (0026)

      　　　

m2 650    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 652    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土材料

        m3 442    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板　

      (0027)

      　　　

m2 344    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 343.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 18    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 36日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 1    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 25日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう　

      (0028)

      　　　

袋 148    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 78    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 148    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置(再設置含む)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 148    

WB252730

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾔｰﾄﾞ撤去

      (0029)

      　　　

m3 650    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 652    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0030)

      　　　

t 0.156

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.156

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 24.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        廃プラ t 0.156

ZZ99*01*02002

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮水路工

    (0031)

    　　　

式 1    

      暗渠排水管

      (0032)(P)

      　　　

m 6    

Q01　暗渠排水管設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 暗渠排水管

Q02　ﾌｨﾙﾀｰ材敷設費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 6    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付･撤去

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防護柵設置撤去

    (0033)

    　　　

式 1    

オプション入力

      防護柵撤去再設置

      (0034)

      　　　

m 8    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

        m 8    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込･標準型

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C-4E

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810530

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防護柵設置工

        (材料費を除く手間のみ) m 8    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C-4E 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 21m未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810540

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    交通管理工

    (0035)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0036)

      　　　

人日 2    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0019号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 1    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 1    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0037) 式 1    

共通仮設

(0038) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

　　　

  共通仮設費

  (0039)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0040)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0041)

      　　　

t 30.48 

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0020号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 30.476

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 4.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 30.476

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 4.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費 WB010030
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 30.476

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0042)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0043) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0044) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0045) 式 1    

  現場管理費

  (0046) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0047) 式 1    

  一般管理費等

  (0048) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0049) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0050) 式 1    

工事費計

(0051) 式 1    
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