

令和8年度

県営広域営農団地農道整備事業
西海広関第23号委託

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・直接人件費～機械経費				
・・直接人件費～機械経費				
・・・計画準備		業務	1.000	
地すべり調査(計画準備)	調査種目数区分:4種目	業務	0.500	
・・・伸縮計		月	6.000	
観測(自動観測)	伸縮計	日	30.000	算出数量:1.000 日
*調査労務(直接人件費外業)	地質調査技師の人数:0.50人, 主任地質調査員の人数:0.00人, 地質調査員の人数:0.50人	式	0.050	
移動変形調査(伸縮計)	作業区分:資料整理,	月	2.000	
・・・パイプ歪計		月	6.000	
観測(自動観測)	パイプ歪計	日	30.000	算出数量:1.000 日
*調査労務(直接人件費外業)	地質調査技師の人数:0.50人, 主任地質調査員の人数:0.00人, 地質調査員の人数:0.50人	式	0.070	
移動変形調査(パイプ式歪計)	作業区分:資料整理, ゲージ区分:2方向4ゲージ,	月	4.000	
・・・地下水位計		月	6.000	
観測(自動観測)	地下水位計	日	30.000	算出数量:1.000 日
*調査労務(直接人件費外業)	地質調査技師の人数:0.50人, 主任地質調査員の人数:0.00人, 地質調査員の人数:0.50人	式	0.040	
地下水調査(地下水位測定資料整理)		回	5.000	
・・・孔内傾斜計観測		回	2.000	
孔内傾斜計(小型傾斜計)観測	31.0m, 0.25m間隔	回	1.000	算出数量:0.500 回
*移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	作業区分:観測, 深度(D)(m):31.0m	回	1.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	作業区分:資料整理, 深度(D)(m):31.0m	月	1.000	
・・・観測計器データ回収		回	3.000	
データ収集	地質調査技師の人数:0.00人, 主任地質調査員の人数:1.20人, 地質調査員の人数:1.20人	式	1.000	
・・・打合せ(調査解析)		式	1.000	
打合せ(地質調査用)	打合せ:着手前・最終, 主任技師人数:1.00人, 技師(A)人数:1.00人, 技師(B)人数:0.00人, 打合せ日数:0.25日, 往復移動日数:0.25日	回	2.000	
打合せ(地質調査用)	打合せ:中間, 主任技師人数:0.00人, 技師(A)人数:1.00人, 技師(B)人数:1.00人, 打合せ日数:0.25日, 往復移動日数:0.25日	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)				

・・・その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2,規格区分:A-4,枚数区分(枚):200, 厚さ区分:5cm,CD-R枚数(枚):0	式	1.000	