

令和8年度 工事番号 8水環 第 1302-1 号

青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事
参 考 資 料

青森県 西津軽郡深浦町大字風合瀬 地先

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	4
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1. 00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1. 00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	125日間	
冬 期 日 数	125日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	1.20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

数量集計表

[illegible]

足場機材 設計単価算出方法

名称・規格			① 物価資料 単価	日数	② 採用単 価	使用数量	③ 計上単価
連結ピン		リース費		30		224	
連結ピン		基本料		-		224	
パイプジョイント		リース費		30		40	
パイプジョイント		基本料		-		40	
メッシュシート	JIS 1類 引張強度200kg	リース費		30		20	
メッシュシート	JIS 1類 引張強度200kg	基本料		-		20	
直交クランプ	Φ48.6用	リース費		30		120	
直交クランプ	Φ48.6用	基本料		-		120	
自在クランプ	Φ48.6用	リース費		30		30	
自在クランプ	Φ48.6用	基本料		-		30	
軽量足場板 3m		リース費		30		250	
軽量足場板 3m		基本料		-		250	
足場パイプ 4.5M		リース費		30		15	
足場パイプ 4.5M		基本料		-		15	
足場パイプ 4.0M		リース費		30		25	
足場パイプ 4.0M		基本料		-		25	
足場パイプ 3.0M		リース費		30		25	
足場パイプ 3.0M		基本料		-		25	
足場パイプ 2.0M		リース費		30		30	
足場パイプ 2.0M		基本料		-		30	
足場パイプ 1.5M		リース費		30		70	
足場パイプ 1.5M		基本料		-		70	
親綱緊張器		リース費		30		14	
親綱緊張器		基本料		-		14	
親綱 10m		リース費		30		4	
親綱 10m		基本料		-		4	
親綱 15m		リース費		30		10	
親綱 15m		基本料		-		10	
鳥居型建柱	914mm×1,875mm	リース費		30		8	
鳥居型建柱	914mm×1,875mm	基本料		-		8	
筋交い	1,829mm	リース費		30		12	
筋交い	1,829mm	基本料		-		12	
鋼製布板	500×1,829mm	リース費		30		2	
鋼製布板	500×1,829mm	基本料		-		2	
鋼製布板	240×1,829mm	リース費		30		6	
鋼製布板	240×1,829mm	基本料		-		6	
ジャッキベース		リース費		30		8	
ジャッキベース		基本料		-		8	
手摺柱		リース費		30		8	
手摺柱		基本料		-		8	
手摺	1,829mm	リース費		30		4	
手摺	1,829mm	基本料		-		4	
先行手摺柱		リース費		30		6	
先行手摺柱		基本料		-		6	
幅木	1,899mm	リース費		30		8	
幅木	1,899mm	基本料		-		8	

①物価資料単価 建設物価、積算資料の平均を採用 平均後の単価は小数以下切り捨て。
ただし、1円以下の場合は、小数3位以下を切り捨て。

②採用単価 リース費は①の単価×日数
基本料は①と同じ

①の単価が1円以下の場合、②の計算後に小数以下切り捨て。

③計上単価 積算に計上の単価(登録単価) ②×使用数量

*転置用

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
敷鉄板 22 × 1524 × 6096 W=1.6t	敷鉄板(賃料) 接地部への敷設とする。 礎幅12m/6.096m/枚=1.968枚≒2枚 よって、 2 枚 × 6 列 (脚部) = 12 枚 12 枚 × 2 基 = 24 枚 敷鉄板(設置・撤去) 1.524 m × 6.096 m = 9.29 m² 9.29 m² × 24 枚 = 222.97 m² 仮設材(敷鉄板)運搬 1.6 t × 24 枚 = 38.4 t	24 枚 222.97 m² 38.4 t

登 録 単 価

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	部材購入費	AS-21型	基	21,652,800	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*01002	軽量足場板 3m	リース費 30日 250枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01003	軽量足場板 3m	基本料 250枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01004	足場パイプ 4.5m	リース費 30日 15本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01005	足場パイプ 4.5m	基本料 15本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01006	足場パイプ 3.0m	リース費 30日 25本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01007	足場パイプ 3.0m	基本料 25本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01008	足場パイプ 2.0m	リース費 30日 30本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01009	足場パイプ 2.0m	基本料 30本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01010	足場パイプ 1.5m	リース費 30日 70本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01011	足場パイプ 1.5m	基本料 70本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01012	足場パイプ 4.0m	リース費 30日 25本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01013	足場パイプ 4.0m	基本料 25本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01014	パイプジョイント	リース費 30日 40個	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01015	パイプジョイント	基本料 40個	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01016	親綱緊張器	リース費 30日 14個	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01017	親綱緊張器	基本料 14個	式		2026	9	確定 物価資料

登 録 単 価

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01018	直交クランプ φ48.6用	リース費 30日 120個	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01019	直交クランプ φ48.6用	基本料 120個	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01020	メッシュシート JIS 1類 引張強度200kg	リース費 30日 20枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01021	メッシュシート JIS 1類 引張強度200kg	基本料 20枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01022	親綱 10m	リース費 30日 4本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01023	親綱 10m	基本料 4本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01025	親綱 15m	リース費 30日 10本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01026	親綱 15m	基本料 10本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01027	連結ピン	リース費 30日 224個	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01028	連結ピン	基本料 224個	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01029	幅木 1829mm	リース費 30日 8枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01030	幅木 1829mm	基本料 8枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01031	キャッチクランプ	リース費 30日 60個	式	5,400	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*01032	キャッチクランプ	基本料 60個	式	1,800	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*01033	鳥居型建枠 914mm×1875mm	リース費 30日 8個	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01034	鳥居型建枠 914mm×1875mm	基本料 8個	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01035	アルミタラップ付布板	リース費 30日 2枚	式	3,600	2026	9	確定 見積

登 録 単 価

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01036	アルミタラップ付布板	基本料 2枚	式	1,500	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*01037	筋かい 1829mm	リース費 30日 12本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01038	筋かい 1829mm	基本料 12本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01039	手摺柱	リース費 30日 8本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01040	手摺柱	基本料 8本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01041	手摺 1829mm	リース費 30日 4本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01042	手摺 1829mm	基本料 4本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01043	先行手摺枠	リース費 30日 6枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01044	先行手摺枠	基本料 6枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01047	鋼製布板 500mm×1829mm	リース費 30日 2枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01048	鋼製布板 500mm×1829mm	基本料 2枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01049	鋼製布板 240mm×1829mm	リース費 30日 6枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01050	鋼製布板 240mm×1829mm	基本料 6枚	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01069	ジャッキベース	リース費 30日 8本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01070	ジャッキベース	基本料 8本	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01075	自在クランプ φ48.6用	リース費 30日 30個	式		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*01076	自在クランプ φ48.6用	基本料 30個	式		2026	9	確定 物価資料

登録単価

[illegible]

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 魚礁	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
魚礁							
		式	1				
魚礁工							
		式	1				
魚礁製作工							
		式	1				
組立魚礁製作	AS-21型 W=64.15t						内 1号
		基	2				
魚礁沈設工							
		式	1				
魚礁沈設							内 2号
		基	2				
仮設工							
		式	1				
仮設工							
		式	1				
敷鉄板工							内 3号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
回航・えい航費							
		式	1				

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 魚礁	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航	青森漁港～深浦港						内 4号
		片道	2				
運搬費							
		式	1				
仮設材等運搬	架台						内 5号
		式	1				
仮設材等運搬	敷鉄板						内 6号
		式	1				
建設機械器具等運搬							内 7号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

設計内訳書（水産環境）

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 1号	組立魚礁製作	AS-21型 W=64. 15t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材購入費 AS-21型 ZZ99*01*01001							管理費区分：1
		基	2				
部材運搬費 AS-21型							単 1号 管理費区分：0
		基	2				
架台設置撤去 AS-21型							単 2号 管理費区分：0
		基	2				
足場工 AS-21型							単 3号 管理費区分：0
		基	2				
組立魚礁組立 AS-21型							単 4号 管理費区分：0
		基	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 2号	魚礁沈設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
魚礁転置 1日当り	魚礁(組立), 50. 0～ 70. 0t以下, 標準						単 5号 03-32-03
DA647000		個	2				管理費区分 : 0
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(組立), 1個, 50. 0～ 70. 0t以下, 50. 0～ 70. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 1個, 16. 4km						単 6号 03-32-03
DA650000		個	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 02-0000 0. 0

内 3号	敷鉄板工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 7号 02-05-16
WB253610		m2	223				転置用 管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 6日, 無, 有						単 8号 02-05-16
WB253630		枚	24				転置用 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 4号	回航	青森漁港～深浦港					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費 青森漁港～深浦港 ZZ99*01*02003		片道	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 02-0000 0. 0

内 5号	仮設材等運搬	架台					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	19. 8				単 9号 01-02-02 H200 H300 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 9km, 12m以内, 0, 0, 無	t	6. 4				単 10号 01-02-02 H200 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 6km, 12m以内, 0, 0, 無	t	13. 4				単 11号 01-02-02 H300 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 02-0000 0. 0

内 6号	仮設材等運搬	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	38. 4				単 9号 01-02-02 転置用 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	76. 8				単 12号 01-02-02 転置用 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 02-0000 0. 0

内 7号	建設機械器具等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(7742超3下), 標準(1. 0)	回	1				単 13号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 1号	部材運搬費 AS-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材運搬費		ZZ99*01*02001					管理費区分：0	
			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 2号	架台設置撤去 AS-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架台損料 H200×200							単 14号	
			基	1			管理費区分：0	
架台損料 H300×300							単 15号	
			基	1			管理費区分：0	
架台架払い							単 16号	
			基	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 3号	足場工 AS-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場機材 供用日30日							単 17号	
			基	1			管理費区分：0	
足場架払い							単 18号	
			基	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 4号	組立魚礁組立 AS-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立魚礁組立 AS-21型							単 19号	
			基	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 5号 DA647000	魚礁転置 1日当り	魚礁(組立), 50. 0～ 70. 0t以下, 標準	単位	個	単位数量	36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊	DHT20660						単 20号 07-01-29	
			日	1			管理費区分：0	
とび工	R0106							
			人	1			管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	3			管理費区分：0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030							
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 6号 DA650000	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(組立), 1個, 50. 0～ 70. 0t以下, 50. 0～ 70. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 1個, 16. 4km	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航巡回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 2時間					単 21号 07-01-10	
			日	1			管理費区分: 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 6時間, 8時間					単 22号 07-01-16	
			日	1			管理費区分: 0	
とび工 R0106							管理費区分: 0	
			人	2				
普通作業員 R0102							管理費区分: 0	
			人	4				
雑材料 全体の% ZS7H10030							管理費区分: 0	
			式	1				
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 02-0000 0. 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 23号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務費補正		1. 02-0000 0. 0	
単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 6日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:6日					管理費区分: 0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務費補正		1. 02-0000 0. 0	
単 9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001					管理費区分：0		
			t	2					
合計							円／t		
単価									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 02-0000 0. 0

単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 9km, 12m以内, 0, 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで Z006810120							管理費区分：0	
			t	1				
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 Z006810121							管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09			
						歩掛適用年月		2026. 09			
						労務費補正		1. 02-0000 0. 0			
単 11号 WB010020		仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 6km, 12m以内, 0, 0, 無		単位	t	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 130kmまで Z006810113										管理費区分：0	
						t	1				
合 計											
単 価										円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務費補正		1. 02-0000 0. 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで		Z006810104					管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 02-0000 0. 0

単 13号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クレーン2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	11. 3			管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊								
	L001130012		日	3. 1			管理費区分：0	
運搬費等率								
	ZS7210040		式	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 14号	架台損料 H200×200		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 200型(49. 9kg/m) 90日以内		L002110002					管理費区分：0	
			t	96				
H形鋼整備費 H-200		L102111010					管理費区分：0	
			t	3. 2				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 15号	架台損料 H300×300		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内		L002114002					管理費区分：0	
			t	201				
H形鋼整備費 H-300		L102111030					管理費区分：0	
			t	6. 7				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 16号	架台架払い		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工	R0113						管理費区分：0	
			人	2				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	4				
トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 4. 9t吊	L001120001						管理費区分：0	
			日	3				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 17号	足場機材 供用日30日		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結ピン リース費 30日 224個	ZZ99*01*01027						管理費区分：0	
			式	1				
連結ピン 基本料 224個	ZZ99*01*01028						管理費区分：0	
			式	1				
キャッチクランプ リース費 30日 60個	ZZ99*01*01031						管理費区分：0	
			式	1				
キャッチクランプ 基本料 60個	ZZ99*01*01032						管理費区分：0	
			式	1				
パイプジョイント リース費 30日 40個	ZZ99*01*01014						管理費区分：0	
			式	1				
パイプジョイント 基本料 40個	ZZ99*01*01015						管理費区分：0	
			式	1				
メッシュシート JIS 1類 引張強度200kg リース費 30日 20枚	ZZ99*01*01020						管理費区分：0	
			式	1				
メッシュシート JIS 1類 引張強度200kg 基本料 20枚	ZZ99*01*01021						管理費区分：0	
			式	1				
直交クランプ φ48.6用 リース費 30日 120個	ZZ99*01*01018						管理費区分：0	
			式	1				
直交クランプ φ48.6用 基本料 120個	ZZ99*01*01019						管理費区分：0	
			式	1				
自在クランプ φ48.6用 リース費 30日 30個	ZZ99*01*01075						管理費区分：0	
			式	1				
自在クランプ φ48.6用 基本料 30個	ZZ99*01*01076						管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 17号	足場機材 供用日30日		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量足場板 3m リース費 30日 250枚		ZZ99*01*01002	式	1			管理費区分：0	
軽量足場板 3m 基本料 250枚		ZZ99*01*01003	式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 4. 5m リース費 30日 15本		ZZ99*01*01004	式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 4. 5m 基本料 15本		ZZ99*01*01005	式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 4. 0m リース費 30日 25本		ZZ99*01*01012	式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 4. 0m 基本料 25本		ZZ99*01*01013	式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 3. 0m リース費 30日 25本		ZZ99*01*01006	式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 3. 0m 基本料 25本		ZZ99*01*01007	式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 2. 0m リース費 30日 30本		ZZ99*01*01008	式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 2. 0m 基本料 30本		ZZ99*01*01009	式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 1. 5m リース費 30日 70本		ZZ99*01*01010	式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 1. 5m 基本料 70本		ZZ99*01*01011	式	1			管理費区分：0	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 17号	足場機材 供用日30日		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
親綱緊張器 リース費 30日 14個	ZZ99*01*01016						管理費区分：0	
			式	1				
親綱緊張器 基本料 14個	ZZ99*01*01017						管理費区分：0	
			式	1				
親綱 10m リース費 30日 4本	ZZ99*01*01022						管理費区分：0	
			式	1				
親綱 10m 基本料 4本	ZZ99*01*01023						管理費区分：0	
			式	1				
親綱 15m リース費 30日 10本	ZZ99*01*01025						管理費区分：0	
			式	1				
親綱 15m 基本料 10本	ZZ99*01*01026						管理費区分：0	
			式	1				
鳥居型建枠 914mm×1875mm リース費 30日 8個	ZZ99*01*01033						管理費区分：0	
			式	1				
鳥居型建枠 914mm×1875mm 基本料 8個	ZZ99*01*01034						管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 1829mm リース費 30日 12本	ZZ99*01*01037						管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 1829mm 基本料 12本	ZZ99*01*01038						管理費区分：0	
			式	1				
アルミタラップ付布板 リース費 30日 2枚	ZZ99*01*01035						管理費区分：0	
			式	1				
アルミタラップ付布板 基本料 2枚	ZZ99*01*01036						管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 17号	足場機材 供用日30日		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製布板 リース費 30日 2枚	500mm×1829mm ZZ99*01*01047						管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 基本料 2枚	500mm×1829mm ZZ99*01*01048						管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 リース費 30日 6枚	240mm×1829mm ZZ99*01*01049						管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 基本料 6枚	240mm×1829mm ZZ99*01*01050						管理費区分：0	
			式	1				
ジャッキベース リース費 30日 8本	ZZ99*01*01069						管理費区分：0	
			式	1				
ジャッキベース 基本料 8本	ZZ99*01*01070						管理費区分：0	
			式	1				
手摺柱 リース費 30日 8本	ZZ99*01*01039						管理費区分：0	
			式	1				
手摺柱 基本料 8本	ZZ99*01*01040						管理費区分：0	
			式	1				
手摺 1829mm リース費 30日 4本	ZZ99*01*01041						管理費区分：0	
			式	1				
手摺 1829mm 基本料 4本	ZZ99*01*01042						管理費区分：0	
			式	1				
先行手摺柱 リース費 30日 6枚	ZZ99*01*01043						管理費区分：0	
			式	1				
先行手摺柱 基本料 6枚	ZZ99*01*01044						管理費区分：0	
			式	1				

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

- 24 -

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 18号	足場架払い		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工								
R0106			人	9			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 19号	組立魚礁組立 AS-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工	R0113						管理費区分：0	
			人	27. 16				
鉄骨工	R0111						管理費区分：0	
			人	21. 11				
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	5. 58				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	8. 15				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	L001130010						管理費区分：0	
			日	9				
トラッククレーン 吊り能力 80 t	ZZ99*01*08003						管理費区分：0	
			台・日	1				
高所作業車 作業床高22～23m	ZZ99*01*08002						管理費区分：0	
			台・日	6				
溶接機賃料 300A	ZZ99*01*08001						管理費区分：0	
			基・日	30				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 20号 DHT20660	クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	119			管理費区分：0	
クローラークレーン (油圧駆動式) 150t吊								
L301010200			日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 21号 DHT10570	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分: 0	
			L	281				
船団長		R3004					管理費区分: 0	
			人	1. 8				
高級船員		R0126					管理費区分: 0	
			人	1. 8				
普通船員		R0127					管理費区分: 0	
			人	10. 8				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300570000					管理費区分: 0	
			時間	2				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300570000					管理費区分: 0	
			日	2. 55				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 22号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
			L	685				
高級船員		R0126					管理費区分：0	
			人	3. 6				
普通船員		R0127					管理費区分：0	
			人	1. 8				
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
			時間	6				
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
			日	2. 55				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 02-0000 0. 0

単 23号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	R0114						管理費区分：0	
			人	1				
軽油	Z006702002						管理費区分：0	
			L	119				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊	L001010004						管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
魚礁 (0001)	式	1			オプション入力
魚礁工 (0002)	式	1			オプション入力
魚礁製作工 (0003)	式	1			オプション入力
組立魚礁製作 (0004)	基	2			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
部材購入費 AS-21型	基	2			ZZ99*01*01001 管理費区分 1 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
部材運搬費 AS-21型	基	2			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬魚礁工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
部材運搬費	基	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
架台設置撤去 AS-21型	基	2			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
架台損料 H200×200	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) 90日以内	t	96			L002110002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
H形鋼整備費 H-200	t	3.2			L102111010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
架台損料 H300×300	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内	t	201			L002114002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
H形鋼整備費 H-300	t	6.7			L102111030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
架台架払い	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
溶接工	人	2			R0113 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	3			L001120001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					K01 長期割引の有無 有り K03 夜間割増 補正しない	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
足場工 AS-21型	基	2			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
足場機材 供用日30日	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
連結ピン リース費 30日 224個	式	1			ZZ99*01*01027 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
連結ピン 基本料 224個	式	1			ZZ99*01*01028 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
キャッチクランプ リース費 30日 60個	式	1			ZZ99*01*01031	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
キャッチクランプ 基本料 60個	式	1			ZZ99*01*01032	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
パイプジョイント リース費 30日 40個	式	1			ZZ99*01*01014	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
パイプジョイント 基本料 40個	式	1			ZZ99*01*01015	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
メッシュシート JIS 1類 引張強度200kg リース費 30日 20枚	式	1			ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
メッシュシート JIS 1類 引張強度200kg 基本料 20枚	式	1			ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
直交クランプ φ48.6用 リース費 30日 120個	式	1			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
直交クランプ φ48.6用 基本料 120個	式	1			ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
自在クランプ φ48.6用 リース費 30日 30個	式	1			ZZ99*01*01075 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
					単価補正	
自在クランプ φ48.6用 基本料 30個	式	1			ZZ99*01*01076 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
					単価補正	
軽量足場板 3m リース費 30日 250枚	式	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
					単価補正	
軽量足場板 3m 基本料 250枚	式	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
足場パイプ 4.5m リース費 30日 15本	式	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
足場パイプ 4.5m 基本料 15本	式	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
足場パイプ 4.0m リース費 30日 25本	式	1			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
足場パイプ 4.0m 基本料 25本	式	1			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
足場パイプ 3.0m リース費 30日 25本	式	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
足場パイプ 3.0m 基本料 25本	式	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
足場パイプ 2.0m リース費 30日 30本	式	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
足場パイプ 2.0m 基本料 30本	式	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
足場パイプ 1.5m リース費 30日 70本	式	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
足場パイプ 1.5m 基本料 70本	式	1			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
親網緊張器 リース費 30日 14個	式	1			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
親網緊張器 基本料 14個	式	1			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
親網 10m					ZZ99*01*01022	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
リース費 30日 4本	式	1			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
親網 10m 基本料 4本	式	1			ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
親網 15m リース費 30日 10本	式	1			ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
親網 15m 基本料 10本	式	1			ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
鳥居型建枠 914mm×1875mm リース費 30日 8個	式	1			ZZ99*01*01033 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
鳥居型建枠 914mm×1875mm 基本料 8個	式	1			ZZ99*01*01034 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
筋かい 1829mm リース費 30日 12本	式	1			ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
筋かい 1829mm 基本料 12本	式	1			ZZ99*01*01038 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
アルミタラップ付布板 リース費 30日 2枚	式	1			ZZ99*01*01035 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
アルミタラップ付布板					ZZ99*01*01036	
基本料 2枚	式	1			管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
鋼製布板 500mm×1829mm					ZZ99*01*01047	
リース費 30日 2枚	式	1			管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
鋼製布板 500mm×1829mm					ZZ99*01*01048	
基本料 2枚	式	1			管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労務補正	1.020 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
鋼製布板 240mm×1829mm					ZZ99*01*01049	
リース費 30日 6枚	式	1			管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬魚礁工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
鋼製布板 240mm×1829mm 基本料 6枚	式	1			ZZ99*01*01050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
ジャッキベース リース費 30日 8本	式	1			ZZ99*01*01069 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
ジャッキベース 基本料 8本	式	1			ZZ99*01*01070 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
手摺柱 リース費 30日 8本	式	1			ZZ99*01*01039 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
手摺柱 基本料 8本	式	1			ZZ99*01*01040 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
					単価補正	
手摺 1829mm リース費 30日 4本	式	1			ZZ99*01*01041 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
					単価補正	
手摺 1829mm 基本料 4本	式	1			ZZ99*01*01042 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
					単価補正	
先行手摺枠 リース費 30日 6枚	式	1			ZZ99*01*01043 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
先行手摺枠 基本料 6枚	式	1			ZZ99*01*01044 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
幅木 1829mm リース費 30日 8枚	式	1			ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
幅木 1829mm 基本料 8枚	式	1			ZZ99*01*01030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
足場架払い	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬魚礁工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
とび工	人	9			R0106 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
組立魚礁組立 AS-21型	基	2			単価補正 オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
組立魚礁組立 AS-21型	基	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
溶接工	人	27.16			単価補正 R0113 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
鉄骨工		人	21.11			R0111 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役		人	5.58			R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
普通作業員		人	8.15			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊		日	9			L001130010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
K01 長期割引の有無			有り			歩 2026.09 単 2026.09
K03 夜間割増			補正しない			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
トラッククレーン 吊り能力 80 t	台・日	1			ZZ99*01*08003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					単価補正
高所作業車 作業床高22～23m	台・日	6			ZZ99*01*08002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					単価補正
溶接機賃料 300A	基・日	30			ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					単価補正
魚礁沈設工 (0005)	式	1			オプション入力
魚礁沈設 (0006)	基	2			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上	
魚礁転置 1日当り	個	2			DA647000 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 魚礁種類(E2)		魚礁(組立)				
J02 フック質量(E4)		50.0～ 70.0t以下				
J03 クレーンの指定		標準				
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	個	2			DA650000 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 魚礁種類(E2)		魚礁(組立)				
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個				
J03 魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込		50.0～ 70.0t以下				
J04 魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設		50.0～ 70.0t以下				
J05 沈設水深区分(E5)		30～120m未満				
J06 作業船等の指定		標準				
J09 起重機船等最大積込個数(N)		1個				
J10 往復平均えい航距離(d)		16.4km				
仮設工 (0007)	式	1			オプション入力	
仮設工 (0008)	式	1			オプション入力	
敷鉄板工 (0009)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	223			WB253610
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料	枚	24			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.09 単 2026.09
J04 供用日数(日)(実数入力)		6日			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J05 継続工事の有無		無			労務補正 1.020 00-00
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
直接工事費 (0010)	式	1			単価補正
共通仮設 (0011)	式	1			
共通仮設費 (0012)	式	1			
回航・えい航費					

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0013)	式	1			
回航 (0014)	片道	2			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 片道 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
回航費 青森漁港～深浦港	片道	2			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
運搬費 (0015)	式	1			
仮設材等運搬 (0016)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬魚礁工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	t	19.8			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	6.4			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		349km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		0			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	13.4			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		126km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		0			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等運搬 (0017)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬魚礁工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の積込み取卸し費					週休2日補正 4週8休以上
J01 作業区分	t	38.4	積込み、取卸し（往復分）		WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町（旧深浦町） 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町（旧深浦町） 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分	t	76.8	北海道・東北・北陸・中・四国・九州		
J02 片道運搬距離（実数入力）		39km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種（実数入力）			
J06 運搬割増率（実数入力）		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
建設機械器具等運搬 （0018）					オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町（旧深浦町） 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
重建設機械分解組立輸送					WB010350 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町（旧深浦町） 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
J01 作業区分	回	1	分解組立+輸送（往復）		
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下（クマ2超3下）			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬魚礁工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場環境改善費 (0019)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 海上輸送に要する補正 週休2日補正	54:構造物工事（漁港） 地方港湾（2） 補正なし 4週8休以上		1.00% 1.00 1.02		
純工事費 (0022)	式	1			
現場管理費 (0023)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 週休2日補正	地方港湾（2） 125日間 125日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 4週8休以上		0.50% 1.20% 1.20% 0.00% 0.00% 1.03		
工事原価 (0024)	式	1			
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬魚礁工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			