
令和8年度 工事番号 8水環 第 1302-1 号

参 考 資 料

青森県　西津軽郡深浦町大字風合瀬　地先

注）　工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 4

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 深浦町(旧深浦町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
54:構造物工事（漁港）

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(２) 1.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(２) 0.50%

工 期 日 数
125日間

冬 期 日 数
125日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 1.20%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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計算数量 計上数量

魚礁 式 1 1
魚礁工 式 1 1

魚礁製作工 式 1 1
組立魚礁製作 AS-21型 基 2 2

部材購入費 基 2 2
部材運搬費　 基 2 2
架台設置撤去 基 2 2
足場工 基 2 2
組立魚礁組立 基 2 2

魚礁沈設工 式 1 1
魚礁沈設 基 2 2

魚礁転置 個 2 2
魚礁運搬沈設(海上一連方式) 個 2 2

仮設工 　　 式 1 1
仮設工 式 1 1

敷鉄板工 式 1 1
敷鉄板設置･撤去 m2 222.97 223 転置用

敷鉄板賃料 枚 24 24 転置用

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

回航・えい航費 式 1 1
回航 片道 2 2

回航費　青森漁港～深浦港 片道 2 2
運搬費 式 1 1

仮設材等運搬 架台 式 1 1
仮設材等の積込み取卸し費（往復分） t 19.80 19.8 H200 H300
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 6.40 6.4 H200
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 13.40 13.4 H300

仮設材等運搬 敷鉄板 式 1 1
仮設材等の積込み取卸し費（往復分） t 38.4 38.4 転置用

仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 76.8 76.8 転置用

建設機械器具等運搬 式 1 1
重建設機械分解組立輸送　分解組立＋輸送(往復)　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150以下 回 1 1

摘要

数量集計表

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル５

規格

レベル６

積算要素

単位

当初数量



足場機材　設計単価算出方法

①
物価資料

単価
日数

②
採用単

価
使用数量

③
計上単価

リース費 30 224
基本料 - 224
リース費 30 40
基本料 - 40
リース費 30 20
基本料 - 20
リース費 30 120
基本料 - 120
リース費 30 30
基本料 - 30
リース費 30 250
基本料 - 250
リース費 30 15
基本料 - 15
リース費 30 25
基本料 - 25
リース費 30 25
基本料 - 25
リース費 30 30
基本料 - 30
リース費 30 70
基本料 - 70
リース費 30 14
基本料 - 14
リース費 30 4
基本料 - 4
リース費 30 10
基本料 - 10
リース費 30 8
基本料 - 8
リース費 30 12
基本料 - 12
リース費 30 2
基本料 - 2
リース費 30 6
基本料 - 6
リース費 30 8
基本料 - 8
リース費 30 8
基本料 - 8
リース費 30 4
基本料 - 4
リース費 30 6
基本料 - 6
リース費 30 8
基本料 - 8

　①物価資料単価　　建設物価、積算資料の平均を採用　平均後の単価は小数以下切り捨て。
　　　　　　　　　　　　　ただし、1円以下の場合は、小数３位以下を切り捨て。
　②採用単価　　　　　リース費は①の単価×日数
　　　　　　　　　　　　　 基本料は①と同じ
　　　　　　　　　　　　　①の単価が1円以下の場合、②の計算後に小数以下切り捨て。
　③計上単価　　　　　積算に計上の単価（登録単価）　　②×使用数量

メッシュシート　　　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】
メッシュシート　　　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】
直交クランプ　       　　　　　 　　【ﾘｰｽ費】

パイプジョイント　　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】

Φ48.6用

JIS　1類　引張強度200kg

JIS　1類　引張強度200kg

名称･規格

連結ピン　　　　　　　　               【ﾘｰｽ費】
連結ピン　　　　　　　　               【ﾘｰｽ費】
パイプジョイント　　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】

足場パイプ　4.0M　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】
足場パイプ　3.0M　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】

足場パイプ　4.5M　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】
足場パイプ　4.5M　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】
足場パイプ　4.0M　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】

軽量足場板　3m　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】
軽量足場板　3m　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】

直交クランプ　       　　　　　 　　【ﾘｰｽ費】
自在クランプ　　　　　　　　 　　　【ﾘｰｽ費】
自在クランプ　　　　　　　　 　　　【ﾘｰｽ費】

Φ48.6用
Φ48.6用
Φ48.6用

足場パイプ　1.5M　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】
足場パイプ　1.5M　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】

足場パイプ　3.0M　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】
足場パイプ　2.0M　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】
足場パイプ　2.0M　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】

親綱　10m                               【ﾘｰｽ費】

親綱緊張器　　　　　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】
親綱緊張器　　　　　　　　　　　　　【ﾘｰｽ費】

鳥居型建枠                              【ﾘｰｽ費】914mm×1,875mm

親綱　10m                               【ﾘｰｽ費】

鳥居型建枠                              【ﾘｰｽ費】914mm×1,875mm

鋼製布板                          　    【ﾘｰｽ費】240×1,829mm

親綱　15m                               【ﾘｰｽ費】
親綱　15m                               【ﾘｰｽ費】

鋼製布板                          　    【ﾘｰｽ費】500×1,829mm
鋼製布板                          　    【ﾘｰｽ費】500×1,829mm

筋交い                           　　  　 【ﾘｰｽ費】1,829mm
筋交い                           　　  　 【ﾘｰｽ費】1,829mm

鋼製布板                          　    【ﾘｰｽ費】240×1,829mm
ジャッキベース                    　   【ﾘｰｽ費】
ジャッキベース                    　   【ﾘｰｽ費】
手摺柱  　　　　                  　    【ﾘｰｽ費】
手摺柱  　　　　                  　    【ﾘｰｽ費】
手摺　　 　　　　                  　    【ﾘｰｽ費】1,829mm
手摺　　 　　　　                  　    【ﾘｰｽ費】1,829mm
先行手摺枠　　                  　    【ﾘｰｽ費】
先行手摺枠　　                  　    【ﾘｰｽ費】
幅木　　 　　　　                  　    【ﾘｰｽ費】1,899mm
幅木　　 　　　　                  　    【ﾘｰｽ費】1,899mm



*転置用

種　　別

敷鉄板 敷鉄板（賃料）

22×1524×6096 接地部への敷設とする。

W＝1.6t

よって、 2 枚 × 6 列 （脚部) ＝ 12 枚

枚 × 2 基 ＝ 枚 24 枚

敷鉄板(設置・撤去)

m × m ＝ ㎡

㎡ × 枚 ＝ ㎡ 222.97 ㎡

仮設材(敷鉄板)運搬

ｔ × 枚 ＝ t 38.4 t

図　・　計　算　式 数　　量

礁幅12ｍ/6.096m/枚＝1.968枚≒2枚

12 24

1.524 6.096 9.29

24 222.97

1.6 24 38.4

9.29



登　録　単　価
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*01001 部材購入費 AS-21型 基 21,652,800   2026 9 確定
見積

ZZ99*01*01002 軽量足場板　3m リース費　30日　250枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01003 軽量足場板　3m 基本料　250枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01004 足場パイプ　4.5m リース費　30日　15本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01005 足場パイプ　4.5m 基本料　15本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01006 足場パイプ　3.0m リース費　30日　25本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01007 足場パイプ　3.0m 基本料　25本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01008 足場パイプ　2.0m リース費　30日　30本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01009 足場パイプ　2.0m 基本料　30本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01010 足場パイプ　1.5m リース費　30日　70本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01011 足場パイプ　1.5m 基本料　70本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01012 足場パイプ　4.0m リース費　30日　25本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01013 足場パイプ　4.0m 基本料　25本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01014 パイプジョイント リース費　30日　40個 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01015 パイプジョイント 基本料　40個 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01016 親綱緊張器 リース費　30日　14個 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01017 親綱緊張器 基本料　14個 式 2026 9 確定
物価資料
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登　録　単　価
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*01018 直交クランプ　φ48.6用 リース費　30日　120個 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01019 直交クランプ　φ48.6用 基本料　120個 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01020 メッシュシート　JIS 1類  引張強度200kg リース費　30日　20枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01021 メッシュシート　JIS 1類　引張強度200kg 基本料　20枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01022 親綱　10m リース費　30日　4本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01023 親綱　10m 基本料　4本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01025 親網　15m リース費　30日　10本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01026 親網　15m 基本料　10本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01027 連結ピン リース費　30日　224個 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01028 連結ピン 基本料　224個 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01029 幅木　1829mm リース費　30日　8枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01030 幅木　1829mm 基本料　8枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01031 キャッチクランプ リース費　30日　60個 式 5,400   2026 9 確定
見積

ZZ99*01*01032 キャッチクランプ 基本料　60個 式 1,800   2026 9 確定
見積

ZZ99*01*01033 鳥居型建枠　914mm×1875mm リース費　30日　8個 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01034 鳥居型建枠　914mm×1875mm 基本料　8個 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01035 アルミタラップ付布板 リース費　30日　2枚 式 3,600   2026 9 確定
見積
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登　録　単　価
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*01036 アルミタラップ付布板 基本料　2枚 式 1,500   2026 9 確定
見積

ZZ99*01*01037 筋かい　1829mm リース費　30日　12本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01038 筋かい　1829mm 基本料　12本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01039 手摺柱 リース費　30日　8本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01040 手摺柱 基本料　8本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01041 手摺　1829mm リース費　30日　4本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01042 手摺　1829mm 基本料　4本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01043 先行手摺枠 リース費　30日　6枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01044 先行手摺枠 基本料　6枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01047 鋼製布板　500mm×1829mm リース費　30日　2枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01048 鋼製布板　500mm×1829mm 基本料　2枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01049 鋼製布板　240mm×1829mm リース費　30日　6枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01050 鋼製布板　240mm×1829mm 基本料　6枚 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01069 ジャッキベース　 リース費　30日　8本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01070 ジャッキベース 基本料　8本 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01075 自在クランプ　φ48.6用　 リース費　30日　30個 式 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*01076 自在クランプ　φ48.6用　 基本料　30個 式 2026 9 確定
物価資料
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登　録　単　価
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*02001 部材運搬費 基 1,347,500   2026 9 確定
見積

ZZ99*01*02003 回航費 青森漁港～深浦港 片道 2026 9 確定

ZZ99*01*08001 溶接機賃料 300A 基・日 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*08002 高所作業車 作業床高22～23ｍ 台・日 2026 9 確定
物価資料

ZZ99*01*08003 トラッククレーン 吊り能力　80ｔ 台・日 196,000   2026 9 確定
見積
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設計内訳書（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
魚礁

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

魚礁

式 1    

魚礁工

式 1    

魚礁製作工

式 1    

組立魚礁製作 AS-21型 W=64.15t

基 2    

内   1号

魚礁沈設工

式 1    

魚礁沈設

基 2    

内   2号

仮設工

式 1    

仮設工

式 1    

敷鉄板工

式 1    

内   3号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

回航･えい航費

式 1    
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設計内訳書（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
魚礁

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

回航　 青森漁港～深浦港

片道 2    

内   4号

運搬費

式 1    

仮設材等運搬　 架台

式 1    

内   5号

仮設材等運搬　 敷鉄板

式 1    

内   6号

建設機械器具等運搬　

式 1    

内   7号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
魚礁

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

内   1号
組立魚礁製作 AS-21型 W=64.15t

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

部材購入費
AS-21型

ZZ99*01*01001 基 2    

 

管理費区分：1

部材運搬費
AS-21型

基 2    

単   1号 

管理費区分：0

架台設置撤去
AS-21型

基 2    

単   2号 

管理費区分：0

足場工
AS-21型

基 2    

単   3号 

管理費区分：0

組立魚礁組立
AS-21型　

基 2    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

内   2号
魚礁沈設

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

魚礁転置 1日当り

DA647000

魚礁(組立),50.0～ 70.0t以下,標準

個 2    

単   5号 03-32-03

管理費区分：0

魚礁運搬沈設(海上一連方式)

DA650000

魚礁(組立),1個,50.0～ 70.0t以下,
50.0～ 70.0t以下, 30～120m未満,
標準,1個,16.4km 個 2    

単   6号 03-32-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

内   3号
敷鉄板工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 223    

単   7号 02-05-16
転置用

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,6日,無,
有

枚 24    

単   8号 02-05-16
転置用

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

内   4号
回航　 青森漁港～深浦港

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

回航費
青森漁港～深浦港

ZZ99*01*02003 片道 2    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

内   5号
仮設材等運搬　 架台

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 19.8  

単   9号 01-02-02
H200　H300

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,34
9km,12m以内,0,0,無

t 6.4  

単  10号 01-02-02
H200

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,12
6km,12m以内,0,0,無

t 13.4  

単  11号 01-02-02
H300

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

内   6号
仮設材等運搬　 敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 38.4  

単   9号 01-02-02
転置用

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,39
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 76.8  

単  12号 01-02-02
転置用

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

内   7号
建設機械器具等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80
超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)

回 1    

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   1号
部材運搬費
AS-21型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部材運搬費

ZZ99*01*02001 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   2号
架台設置撤去
AS-21型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

架台損料
H200×200

基 1    

単  14号 

管理費区分：0

架台損料
H300×300

基 1    

単  15号 

管理費区分：0

架台架払い

基 1    

単  16号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 9 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   3号
足場工
AS-21型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場機材
供用日30日

基 1    

単  17号 

管理費区分：0

足場架払い

基 1    

単  18号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   4号
組立魚礁組立
AS-21型　 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

組立魚礁組立
AS-21型

基 1    

単  19号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   5号
DA647000

魚礁転置 1日当り 魚礁(組立),50.0～ 70.0t以下,標準
単位 個 単位数量

36    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
150t吊

DHT20660 日 1    

単  20号 07-01-29

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   6号
DA650000

魚礁運搬沈設(海上一連方式) 魚礁(組立),1個,50.0～ 70.0t以下,
50.0～ 70.0t以下, 30～120m未満,
標準,1個,16.4km

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

起重機船(非航旋回)
鋼D 250t吊

DHT10570

運転1日当り,標準,2時間

日 1    

単  21号 07-01-10

管理費区分：0

引船
鋼D 1000PS型

DHT11310

運転1日当り,標準,6時間,8時間

日 1    

単  22号 07-01-16

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

単   7号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  23号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

単   8号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,6日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:6日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

単   9号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

単  10号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,34
9km,12m以内,0,0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

単  11号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,12
6km,12m以内,0,0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 130kmまで

Z006810113 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

単  12号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,39
km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 40kmまで

Z006810104 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

単  13号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80
超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 11.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

L001130012 日 3.1  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  14号
架台損料
H200×200 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)
90日以内

L002110002 t 96    

           

管理費区分：0

H形鋼整備費
H-200

L102111010 t 3.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  15号
架台損料
H300×300 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)
90日以内

L002114002 t 201    

           

管理費区分：0

H形鋼整備費
H-300

L102111030 t 6.7  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  16号
架台架払い

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溶接工

R0113 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 3    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  17号
足場機材
供用日30日 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

連結ピン
リース費　30日　224個

ZZ99*01*01027 式 1    

           

管理費区分：0

連結ピン
基本料　224個

ZZ99*01*01028 式 1    

           

管理費区分：0

キャッチクランプ
リース費　30日　60個

ZZ99*01*01031 式 1    

           

管理費区分：0

キャッチクランプ
基本料　60個

ZZ99*01*01032 式 1    

           

管理費区分：0

パイプジョイント
リース費　30日　40個

ZZ99*01*01014 式 1    

           

管理費区分：0

パイプジョイント
基本料　40個

ZZ99*01*01015 式 1    

           

管理費区分：0

メッシュシート　JIS 1類  引張強度200kg
リース費　30日　20枚

ZZ99*01*01020 式 1    

           

管理費区分：0

メッシュシート　JIS 1類　引張強度200kg
基本料　20枚

ZZ99*01*01021 式 1    

           

管理費区分：0

直交クランプ　φ48.6用
リース費　30日　120個

ZZ99*01*01018 式 1    

           

管理費区分：0

直交クランプ　φ48.6用
基本料　120個

ZZ99*01*01019 式 1    

           

管理費区分：0

自在クランプ　φ48.6用　
リース費　30日　30個

ZZ99*01*01075 式 1    

           

管理費区分：0

自在クランプ　φ48.6用　
基本料　30個

ZZ99*01*01076 式 1    

           

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  17号
足場機材
供用日30日 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量足場板　3m
リース費　30日　250枚

ZZ99*01*01002 式 1    

           

管理費区分：0

軽量足場板　3m
基本料　250枚

ZZ99*01*01003 式 1    

           

管理費区分：0

足場パイプ　4.5m
リース費　30日　15本

ZZ99*01*01004 式 1    

           

管理費区分：0

足場パイプ　4.5m
基本料　15本

ZZ99*01*01005 式 1    

           

管理費区分：0

足場パイプ　4.0m
リース費　30日　25本

ZZ99*01*01012 式 1    

           

管理費区分：0

足場パイプ　4.0m
基本料　25本

ZZ99*01*01013 式 1    

           

管理費区分：0

足場パイプ　3.0m
リース費　30日　25本

ZZ99*01*01006 式 1    

           

管理費区分：0

足場パイプ　3.0m
基本料　25本

ZZ99*01*01007 式 1    

           

管理費区分：0

足場パイプ　2.0m
リース費　30日　30本

ZZ99*01*01008 式 1    

           

管理費区分：0

足場パイプ　2.0m
基本料　30本

ZZ99*01*01009 式 1    

           

管理費区分：0

足場パイプ　1.5m
リース費　30日　70本

ZZ99*01*01010 式 1    

           

管理費区分：0

足場パイプ　1.5m
基本料　70本

ZZ99*01*01011 式 1    

           

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  17号
足場機材
供用日30日 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

親綱緊張器
リース費　30日　14個

ZZ99*01*01016 式 1    

           

管理費区分：0

親綱緊張器
基本料　14個

ZZ99*01*01017 式 1    

           

管理費区分：0

親綱　10m
リース費　30日　4本

ZZ99*01*01022 式 1    

           

管理費区分：0

親綱　10m
基本料　4本

ZZ99*01*01023 式 1    

           

管理費区分：0

親網　15m
リース費　30日　10本

ZZ99*01*01025 式 1    

           

管理費区分：0

親網　15m
基本料　10本

ZZ99*01*01026 式 1    

           

管理費区分：0

鳥居型建枠　914mm×1875mm
リース費　30日　8個

ZZ99*01*01033 式 1    

           

管理費区分：0

鳥居型建枠　914mm×1875mm
基本料　8個

ZZ99*01*01034 式 1    

           

管理費区分：0

筋かい　1829mm
リース費　30日　12本

ZZ99*01*01037 式 1    

           

管理費区分：0

筋かい　1829mm
基本料　12本

ZZ99*01*01038 式 1    

           

管理費区分：0

アルミタラップ付布板
リース費　30日　2枚

ZZ99*01*01035 式 1    

           

管理費区分：0

アルミタラップ付布板
基本料　2枚

ZZ99*01*01036 式 1    

           

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  17号
足場機材
供用日30日 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製布板　500mm×1829mm
リース費　30日　2枚

ZZ99*01*01047 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製布板　500mm×1829mm
基本料　2枚

ZZ99*01*01048 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製布板　240mm×1829mm
リース費　30日　6枚

ZZ99*01*01049 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製布板　240mm×1829mm
基本料　6枚

ZZ99*01*01050 式 1    

           

管理費区分：0

ジャッキベース　
リース費　30日　8本

ZZ99*01*01069 式 1    

           

管理費区分：0

ジャッキベース
基本料　8本

ZZ99*01*01070 式 1    

           

管理費区分：0

手摺柱
リース費　30日　8本

ZZ99*01*01039 式 1    

           

管理費区分：0

手摺柱
基本料　8本

ZZ99*01*01040 式 1    

           

管理費区分：0

手摺　1829mm
リース費　30日　4本

ZZ99*01*01041 式 1    

           

管理費区分：0

手摺　1829mm
基本料　4本

ZZ99*01*01042 式 1    

           

管理費区分：0

先行手摺枠
リース費　30日　6枚

ZZ99*01*01043 式 1    

           

管理費区分：0

先行手摺枠
基本料　6枚

ZZ99*01*01044 式 1    

           

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  17号
足場機材
供用日30日 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

幅木　1829mm
リース費　30日　8枚

ZZ99*01*01029 式 1    

           

管理費区分：0

幅木　1829mm
基本料　8枚

ZZ99*01*01030 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  18号
足場架払い

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

とび工

R0106 人 9    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  19号
組立魚礁組立
AS-21型 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溶接工

R0113 人 27.16 

           

管理費区分：0

鉄骨工

R0111 人 21.11 

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 5.58 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.15 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
50t吊

L001130010 日 9    

           

管理費区分：0

トラッククレーン
吊り能力　80ｔ

ZZ99*01*08003 台・日 1    

           

管理費区分：0

高所作業車
作業床高22～23ｍ

ZZ99*01*08002 台・日 6    

           

管理費区分：0

溶接機賃料
300A

ZZ99*01*08001 基・日 30    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  20号
DHT20660

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
150t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 119    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
(油圧駆動式)150t吊

L301010200 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  21号
DHT10570

起重機船(非航旋回)
鋼D 250t吊

運転1日当り,標準,2時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 281    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.8  

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.8  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 10.8  

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 250t吊

M300570000

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 250t吊

M300570000

機械条件:供用日当り損料

日 2.55 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  22号
DHT11310

引船
鋼D 1000PS型

運転1日当り,標準,6時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 685    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 3.6  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.8  

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,000PS型

M301150000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,000PS型

M301150000

機械条件:供用日当り損料

日 2.55 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務費補正 1.02-0000  0.0

単  23号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

魚礁

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  魚礁工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    魚礁製作工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      組立魚礁製作

      (0004)

      　　　

基 2    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        部材購入費

        AS-21型 基 2    

ZZ99*01*01001

管理費区分　1

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部材運搬費

        AS-21型 基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          部材運搬費

          基 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        架台設置撤去

        AS-21型 基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          架台損料

          H200×200 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)

            90日以内 t 96    

L002110002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H形鋼整備費

            H-200 t 3.2  

L102111010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          架台損料

          H300×300 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)

            90日以内 t 201    

L002114002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H形鋼整備費

            H-300 t 6.7  

L102111030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          架台架払い

          基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            溶接工

            人 2    

R0113

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 4    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            4.9t吊 日 3    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001120001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        足場工

        AS-21型 基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場機材

          供用日30日 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            連結ピン

            リース費　30日　224個 式 1    

ZZ99*01*01027

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            連結ピン

            基本料　224個 式 1    

ZZ99*01*01028

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            キャッチクランプ

            リース費　30日　60個 式 1    

ZZ99*01*01031

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            キャッチクランプ

            基本料　60個 式 1    

ZZ99*01*01032

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            パイプジョイント

            リース費　30日　40個 式 1    

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            パイプジョイント

            基本料　40個 式 1    

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            メッシュシート　JIS 1類  引張強度200kg

            リース費　30日　20枚 式 1    

ZZ99*01*01020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            メッシュシート　JIS 1類　引張強度200kg

            基本料　20枚 式 1    

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            直交クランプ　φ48.6用

            リース費　30日　120個 式 1    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            直交クランプ　φ48.6用

            基本料　120個 式 1    

ZZ99*01*01019

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            自在クランプ　φ48.6用　

            リース費　30日　30個 式 1    

ZZ99*01*01075

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            自在クランプ　φ48.6用　

            基本料　30個 式 1    

ZZ99*01*01076

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽量足場板　3m

            リース費　30日　250枚 式 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽量足場板　3m

            基本料　250枚 式 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            足場パイプ　4.5m

            リース費　30日　15本 式 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場パイプ　4.5m

            基本料　15本 式 1    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場パイプ　4.0m

            リース費　30日　25本 式 1    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場パイプ　4.0m

            基本料　25本 式 1    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            足場パイプ　3.0m

            リース費　30日　25本 式 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場パイプ　3.0m

            基本料　25本 式 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場パイプ　2.0m

            リース費　30日　30本 式 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場パイプ　2.0m

            基本料　30本 式 1    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            足場パイプ　1.5m

            リース費　30日　70本 式 1    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場パイプ　1.5m

            基本料　70本 式 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱緊張器

            リース費　30日　14個 式 1    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱緊張器

            基本料　14個 式 1    

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱　10m ZZ99*01*01022
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            リース費　30日　4本 式 1    管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱　10m

            基本料　4本 式 1    

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親網　15m

            リース費　30日　10本 式 1    

ZZ99*01*01025

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親網　15m

            基本料　10本 式 1    

ZZ99*01*01026

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鳥居型建枠　914mm×1875mm

            リース費　30日　8個 式 1    

ZZ99*01*01033

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鳥居型建枠　914mm×1875mm

            基本料　8個 式 1    

ZZ99*01*01034

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            筋かい　1829mm

            リース費　30日　12本 式 1    

ZZ99*01*01037

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            筋かい　1829mm

            基本料　12本 式 1    

ZZ99*01*01038

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            アルミタラップ付布板

            リース費　30日　2枚 式 1    

ZZ99*01*01035

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            アルミタラップ付布板

            基本料　2枚 式 1    

ZZ99*01*01036

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製布板　500mm×1829mm

            リース費　30日　2枚 式 1    

ZZ99*01*01047

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製布板　500mm×1829mm

            基本料　2枚 式 1    

ZZ99*01*01048

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製布板　240mm×1829mm

            リース費　30日　6枚 式 1    

ZZ99*01*01049

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製布板　240mm×1829mm

            基本料　6枚 式 1    

ZZ99*01*01050

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ジャッキベース　

            リース費　30日　8本 式 1    

ZZ99*01*01069

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ジャッキベース

            基本料　8本 式 1    

ZZ99*01*01070

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            手摺柱

            リース費　30日　8本 式 1    

ZZ99*01*01039

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            手摺柱

            基本料　8本 式 1    

ZZ99*01*01040

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            手摺　1829mm

            リース費　30日　4本 式 1    

ZZ99*01*01041

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            手摺　1829mm

            基本料　4本 式 1    

ZZ99*01*01042

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            先行手摺枠

            リース費　30日　6枚 式 1    

ZZ99*01*01043

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            先行手摺枠

            基本料　6枚 式 1    

ZZ99*01*01044

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            幅木　1829mm

            リース費　30日　8枚 式 1    

ZZ99*01*01029

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            幅木　1829mm

            基本料　8枚 式 1    

ZZ99*01*01030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場架払い

          基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            とび工

            人 9    

R0106

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        組立魚礁組立

        AS-21型　 基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          組立魚礁組立

          AS-21型 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            溶接工

            人 27.16 

R0113

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄骨工

            人 21.11 

R0111

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 5.58 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 8.15 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            50t吊 日 9    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            トラッククレーン

            吊り能力　80ｔ 台・日 1    

ZZ99*01*08003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高所作業車

            作業床高22～23ｍ 台・日 6    

ZZ99*01*08002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            溶接機賃料

            300A 基・日 30    

ZZ99*01*08001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    魚礁沈設工

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      魚礁沈設

      (0006)

      　　　

基 2    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        魚礁転置 1日当り

        個 2    

J01　魚礁種類(E2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 魚礁(組立)

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量(E4)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 50.0～ 70.0t以下

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

DA647000

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        魚礁運搬沈設(海上一連方式)

        個 2    

J01　魚礁種類(E2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 魚礁(組立)

J02　1吊当り吊個数(Y2)　　　　　　　　　　　　　　　 　 1個

J03　魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込　　　　　　　　　　 　 50.0～ 70.0t以下

J04　魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設　　　　　　　　　　 　 50.0～ 70.0t以下

J05　沈設水深区分(E5)　　　　　　　　　　　　　　　　　  30～120m未満

J06　作業船等の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　起重機船等最大積込個数(N)　　　　　　　　　　　 　 1個

J10　往復平均えい航距離(d)　　　　　　　　　　　　　 　 16.4km

DA650000

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0007)

  　　　

式 1    

オプション入力

    仮設工

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板工

      (0009)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 223    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 24    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 6日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0010) 式 1    

共通仮設

(0011)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0012)

  　　　

式 1    

    回航･えい航費
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0013)

    　　　

式 1    

      回航　

      (0014)

      　　　

片道 2    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    片道

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        回航費

        青森漁港～深浦港 片道 2    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬費

    (0015)

    　　　

式 1    

      仮設材等運搬　

      (0016)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 19.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 6.4  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 349km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 13.4  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 126km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材等運搬　

      (0017)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 38.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 76.8  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 39km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      建設機械器具等運搬　

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下)

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0019)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0020) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0021) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　54:構造物工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0022) 式 1    

  現場管理費

  (0023) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 0.50%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 125日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 125日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0024) 式 1    

  一般管理費等

  (0025) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬魚礁工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0026) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0027) 式 1    

工事費計

(0028) 式 1    
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