
別紙１

工 事 番 号 第1209号

工 事 名 県営浅虫水族館冷房用チラー改修工事

工 事 場 所 青森市大字浅虫　地内

１　この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありません。

２　この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請負契約書に規定する「設計図書」ではありません。

３　この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの対象数量となるものではありません。

４　この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する請負代金内訳書を拘束するものではありません。

５　この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る

　　質問書とは別葉とする｡)を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡

６　この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算されたものです。

　1)　建築工事及び屋外付帯工事

本 内 訳 書 の 　　　国土交通省公共建築工事積算（公共住宅の屋外付帯工事の場合は、公共住宅屋外整備工事積算基準）

注 意 事 項 　　　国土交通省公共建築工事積算基準の解説　建築工事編

　　　建築数量積算基準・解説

　2)　設備工事

　　　国土交通省公共建築工事積算 青森県観光交流推進部　観光政策課

　　　国土交通省公共建築工事積算基準の解説　設備工事編 ＴＥＬ　０１７－７３４－９３８７

　　　建築設備数量積算基準・解説

公開数量内訳書

建設リサイクル法対象建設工事

問合せ先窓口



１　工 事 名

県営浅虫水族館冷房用チラー改修工事

２　工事場所

青森市大字浅虫　地内

３　構造及び規模

４　工事内容

一 式

５　工　　期

まで

６　工事施工年度割

令和 9年 3月 10 日

令和10年度

100%令和8年度

令和9年度

機 械 設 備 工 事 概 要

備 考

延 床 面 積

構 造 ・ 階 数

用 途

棟 名

8593.57m2

RC造　地下1階・地上2階

水族館（平成31年国土交通省告示第98号別添二 第十二号第2類）

県営浅虫水族館

冷房用チラー改修



工 事 名 称 県営浅虫水族館冷房用チラー改修工事

工 事 場 所 青森市大字浅虫　地内

原設計金額 　　一金 55,693,000 円也

変更設計金額 原設計 設定工期： 5.8ヶ月

単 差  引

位 数量 単  価 金  額 数量 単  価 金  額 増  減

原設計率 変更設計率  

Ａ 直接工事費 式 1 35,752,564 1 -35,752,564

B 共通仮設費 式 1 1,406,527 1 -1,406,527

純工事費計 37,159,091 -37,159,091 A+B

C 現場管理費 式 1 7,594,741 1 -7,594,741

工事原価計 44,753,832 -44,753,832 A+B+C

一般管理費等対象工事原価 44,753,832 -44,753,832

D 一般管理費等 13.10% #NUM! 式 1 5,862,751 1 #NUM! #NUM!

契約保証費補正 0.04% 0 式 1 17,901 1 -17,901

産業廃棄物税相当額 式 1 60 #REF!

一般管理費等小計 5,880,712 #NUM! #NUM!

一般管理費等計（端数調整後） 5,876,168 #NUM! #NUM!

工事価格 50,630,000 #NUM! #NUM!

消費税相当額 10.00% 0 式 1 5,063,000 1 #NUM! #NUM!

設計額 55,693,000 #NUM! #NUM!

変　更　設　計　額原　設　計　額
備   考仕　　　様名　　　称



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(機械改修) 原設計率 変更設計率

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 3.89% 5.38% 式 1.0 31,713,148 1,233,641 1 -1,233,641 対象額

計 31,713,148 1,233,641 -1,233,641

現場管理費

純工事費 現場管理費 純工事費 現場管理費

一般工事 16.97% 51.23% 式 1.0 32,946,789 5,591,070 1 -5,591,070 対象額

発生材処分費 式 1.0 238,760 -238,760

計 32,946,789 5,829,830 -5,829,830

名　　　称 仕　　　様 備　考
原　設　計　額 変　更　設　計　額



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

A1 直接工事費(機械改修)

(一般工事)

1 チラー改修工事 一般工事 式 1.0 30,360,660 1 -30,360,660

2 撤去工事 一般工事 式 1.0 1,252,000 1 -1,252,000

3 発生材積込運搬費 一般工事 式 1.0 100,488 1 -100,488

4 発生材処分費 式 1.0 238,760 1 -238,760

5 産業廃棄物税 式 1.0 60 1 -60

#REF! #REF!

1

1

小計 一般工事 31,713,148

発生材処分費 238,760 -238,760

60 #REF! #REF!

直接工事費計 31,951,968 #REF! #REF!

産業廃棄物税相当額



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

1 チラー改修

R-4 チラユニット(水冷式)冷却能力 236kW 基 2.0 12,500,000 25,000,000 複合単価

圧縮機 10.8kW×4

既設制御盤改造費 式 1.0 1,300,000 1,300,000 複合単価

冷水管

配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 150     機械室便所 ｍ 19.0 39,400 748,600 県単405

配管用炭素鋼鋼管 SGP-白  80     機械室便所 ｍ 15.0 20,500 307,500 県単405

冷却水管

配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 150     機械室便所 ｍ 11.0 39,400 433,400 県単411

配管用炭素鋼鋼管 SGP-白  80     機械室便所 ｍ 19.0 20,500 389,500 県単411

ドレン管・空気抜管

配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 20      機械室便所 ｍ 7.0 5,950 41,650 県単405

バタフライ弁 80A 個 8.0 32,600 260,800 県単273

仕切弁 20A (5K) 個 8.0 6,280 50,240 県単260

Ｓ型ストレーナ 80A 個 4.0 89,000 356,000 複合単価

防振継手 80A (球形) 個 8.0 22,600 180,800 県単279

瞬間流量計 80A 個 4.0 62,800 251,200 県単282

温度計 個 8.0 14,300 114,400 県単282



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

圧力計 個 8.0 15,700 125,600 県単280

機器搬入費 式 1.0 220,200 代　　価

保温工事費 式 1.0 460,100 代　　価

塗装工事費 式 1.0 62,240 代　　価

基礎改修工事 式 1.0 58,430 代　　価

小    計 30,360,660



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

2 撤去工事

チラー更新 式 1.0 1,252,000 代　　価

小    計 1,252,000



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

3 発生材積込運搬費

発生材積込費 金属くず ｍ3 6.82 5,480 37,374 県単77

発生材積込費 廃プラ ｍ3 0.04 5,480 219 県単77

発生材積込費 グラスウール ｍ3 0.95 5,480 5,206 県単77

発生材積込費 有筋コンクリート ｍ3 0.50 7,110 3,555 県単77

発生材運搬費 金属くず ｍ3 6.82 6,240 42,557 処分比較

発生材運搬費 廃プラ ｍ3 0.04 6,240 250 処分比較

発生材運搬費 グラスウール ｍ3 0.95 6,240 5,928 処分比較

発生材運搬費 有筋コンクリート ｍ3 0.50 10,800 5,400 処分比較

小    計 100,488



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

4 発生材処分費

発生材処分費 金属くず ｔ 3.15 4,000 12,600 処分比較

発生材処分費 廃プラ ｔ 0.02 70,000 1,400 処分比較

発生材処分費 グラスウール ｔ 0.04 200,000 8,000 処分比較

発生材処分費 有筋コンクリート ｔ 1.20 3,000 3,600 処分比較

鉄スクラップ H3 ｔ 0.61 -44,000 -26,840 単価比較

回収冷媒破壊処理 式 1.0 240,000 240,000 複合単価

小    計 238,760



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

5 産業廃棄物税

廃プラ 減量化率1.00 ｔ 0.02 1,000 20

グラスウール 減量化率1.00 ｔ 0.04 1,000 40

小    計 60



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(電気改修) 原設計率 変更設計率

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 4.28% 5.38% 式 1.0 4,039,416 172,886 1 -172,886 対象額

計 4,039,416 172,886 -172,886

現場管理費

純工事費 現場管理費 純工事費 現場管理費

一般工事 41.88% 51.23% 式 1.0 4,212,302 1,764,111 1 -1,764,111 対象額

発生材処分費 式 1.0 800 -800

計 4,212,302 1,764,911 -1,764,911

備　考名　　　称 仕　　　様
原　設　計　額 変　更　設　計　額



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額

A2 直接工事費(電気改修)

(一般工事)

1 動力設備工事 一般工事 式 1.0 3,874,800 1

2 撤去工事 一般工事 式 1.0 160,000 1

3 発生材積込運搬費 一般工事 式 1.0 4,616 1

4 発生材処分費 式 1.0 800 1

小計 一般工事 4,039,416

発生材処分費 800

直接工事費計 4,040,216

産業廃棄物税相当額



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額

1 動力設備工事

EM-IE電線 22sq 管内 ｍ 16.0 1,430 22,880 市場-51

EM-IE電線 22sq ﾗｯｸ内 ｍ 14.0 1,560 21,840 代価-1

CVVｹｰﾌﾞﾙ 2sq-10C 管内 ｍ 16.0 2,170 34,720 代価-1

CVVｹｰﾌﾞﾙ 2sq-10C ﾗｯｸ内 ｍ 14.0 2,450 34,300 代価-1

CVTｹｰﾌﾞﾙ 200sq 管内 ｍ 16.0 23,000 368,000 代価-1

CVTｹｰﾌﾞﾙ 200sq ﾗｯｸ内 ｍ 14.0 24,200 338,800 代価-1

ねじなし電線管 E39 露出 ｍ 16.0 3,060 48,960 市場-39

ねじなし電線管 E75 露出 ｍ 16.0 6,790 108,640 市場-39

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(表面積1.10㎡) SS500×500×300 個 2.0 28,330 56,660 建積-1

動力盤 AP-1 面 1.0 2,840,000 2,840,000 代価-1

小　計 3,874,800



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額

2 撤去工事

撤去工事 式 1.0 160,000 代価-3

小　計 160,000

3 発生材積込運搬費

発生材積込費 金属くず ｍ3 0.42 4,750 1,995 県単77

発生材運搬費 金属くず ｍ3 0.42 6,240 2,621 処分比較

小　計 4,616

4 発生材処分費

発生材処分費 金属くず ｔ 0.40 2,000 800 処分比較

小　計 800


