
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤･護岸 式 1

河川土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 m3 359.4 360
CB210100 掘削 m3 26.7 27 土砂､上記以外(小規模)､小規模(標準)
CB210100 掘削 m3 20.0 20 土砂､上記以外(小規模)､小規模(標準)
CB210100 掘削 m3 312.7 313 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5000m3未満

作業土工 式 1
床掘 m3 17.5 20

CB210030 床掘 m3 17.5 18 土砂､上記以外(小規模)、全て
埋戻 m3 15.6 20

CB210410 埋戻 m3 15.6 16 上記以外(小規模)､土砂、全て
盛土工 式 1

路体(築堤)盛土 m3 4.1 4
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 4.1 4.1 2.5m未満

法面整形工 式 1
法面整形（切土部） m2 710.2 710

CB220010 法面整形 m2 710.2 710 切土部、無し、ﾚｷ質土・砂及び砂質土・粘性土、全て
残土処理工 式 1

土砂等運搬 m3 396.1 400
CB210610 整地 m3 396.1 396 残土受入れ地での処理
CB210110 土砂等運搬 m3 396.1 396 標準、BH0.8、土砂、無し、2.0km以下

嵩上げ工 式 1
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ m3 24.7 25
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 24.7 24.7 無筋､ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車､土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40、10m3以上100m3未満、一般養生、無し、全て

CB240210 型枠 m2 40.0 40.0 一般型枠､鉄筋･無筋構造物
CB240210 型枠 m2 39.3 39.3 一般型枠､鉄筋･無筋構造物

化粧型枠 m2 39.3 39.3 SR-02石積 45×900×900
CB224710 目地板 m2 2.2 2.2 30m2未満､瀝青質目地板t=10
CB224810 止水板 m 3.6 3.6 FF(塩ﾋﾞ製)200*5

均しｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1
均しｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.6 2

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.6 1.6 無筋､人力打設､土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40、一般養生、無し、全て

CB240210 型枠 m2 4.4 4.4 一般型枠､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
鉄筋工 式 1

鉄筋工 SD345　D13 t 0.020 0.02
WB240750 鉄筋工 加工･組立 t 0.020 0.020 加工･組立､差筋および杭頭処理､SD345 D13､標準
CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 40 40 200mm以上400mm以下

叩きｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40 m3 1.0 1

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.0 1.0 無筋､人力打設、土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40、一般養生、無し、全て

階段工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1

階段部ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.4 2
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.4 2.4 無筋､人力打設､土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40、一般養生、無し、全て

CB240210 型枠 m2 7.0 7.0 一般型枠､鉄筋･無筋構造物
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CB224710 目地板 m2 4.9 4.9 30m2未満､瀝青質目地板t=10
鉄筋工 式 1

鉄筋工 SD345　D13 t 0.054 0.05
WB240750 鉄筋工 加工･組立 t 0.054 0.054 加工･組立､一般構造物､SD345 D13､標準

均しｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1
均しｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.3 0.3

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.3 0.3 無筋､人力打設､土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40、一般養生、無し、全て

CB240210 型枠 m2 0.4 0.4 一般型枠､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.8 1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.8 0.8 小型構造物､人力打設､土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40、一般養生、無し、全て

防護柵工 式 1
擬木柵工 式 1

擬木柵 m 18.6 19
擬木柵 m 18.6 18.6 連続基礎1.5mﾋﾟｯﾁ
擬木柵 箇所 1 1 90°ｺｰﾅｰ
擬木柵設置工 m 18.6 18.6

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.03 0.03

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.03 0.03 小型構造物､人力打設､土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40、一般養生、無し、全て

CB240210 型枠 m2 0.48 0.48 一般型枠､小型構造物
転落防止柵工 式 1

転落防止柵 H=1100 m 29.5 29
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 転落防止柵 m 19.2 19.2 P種 H=1100
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 転落防止柵 m 10.3 10.3 P種 H=1100 勾配7.5%以上用
転落防止柵設置工 m 29.5 29.5

CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 84.0 84.0 30mm以上200mm未満
排水構造物工 式 1

側溝工 式 1
側溝撤去･再利用 落蓋側溝360型 m 11.5 12

WB821410 U型側溝 m 11.5 11.5 再利用撤去･据付け､無し、無し、落蓋側溝360型､L=2000mm､1000kg/個以下、無し、無し、有りRC-40 0.6m3/10m

WB821430 蓋版 枚 23 23 再利用撤去･据付け､無し、各種、40を超え170kg/枚以下、無し、無し

法覆護岸工 式 1
作業土工 式 1

床掘 m3 234.1 230
CB210030 床掘り m3 234.1 234 土砂、標準、無し、無し

埋戻 m3 196.2 200
CB210020 積込（ﾙｰｽﾞ） m3 196.2 196 土砂、50000m3未満

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎（1：2.0用）底幅510mm、高さ500mm m 49.1 49

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 3.5 3.5 無筋・鉄筋、ﾎﾟﾝﾌﾟ車、土木(2)港湾(5)高炉18-8-40、10m3以上100m3未満、一般養生、無し、全て

CB240210 型枠 m2 9.8 9.8 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
CB226170 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 10.5 10.5 土木(2)港湾(5)高炉18-8-40、無し、一般養生・特殊養生

平ﾌﾞﾛｯｸ張 河川景観に配慮(ﾌﾞﾛｯｸ系突起型) m2 1038.1 1038
CB226030 平ﾌﾞﾛｯｸ張 m2 1038.1 1038.1 150kg/個以上､ﾌﾞﾛｯｸ系突起型、不要、不要、有り、有り、5.0個を超え15.0個以下

小口止工 式 1
小口止め 箇所 1 1
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CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 3.0 3.0 無筋・鉄筋、ﾎﾟﾝﾌﾟ車、土木(2)港湾(5)高炉18-8-40、10m3以上100m3未満、一般養生、無し、全て

CB240210 型枠 m2 24.8 24.8 一般型枠、無筋・鉄筋構造物
舗装工 式 1

舗装工 式 1
下層路盤(車道･路肩部) m2 65.6 66

CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 65.6 65.6 150mm､1層施工､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、全て
表層(車道･路肩部) m2 65.6 66

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 65.6 65.6 1.4m以上3.0m以下、(5) 再生密粒度As(20F)､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全て

下層路盤(歩道部) m2 6.3 6
CB410031 下層路盤(歩道部) m2 6.3 6.3 350mm、2層施工、RC-40、全て

上層路盤(歩道部) m2 6.3 6
CB410041 上層路盤(歩道部) m2 6.3 6.3 150mm、1層施工、C-20、全て

表層(歩道部) m2 6.3 6
CB410261 表層(歩道部) m2 6.3 6.3 1.4m未満（仕上50mm以下）、50mm、(5) 再生密粒度As(13F)､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全て

区画線工 式 1
区画線 式 1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,実線 15cm m 12.5 13
WB821210 区画線設置 m 12.5 12.5 無し､ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型､有り､実線 15cm､無し､無し､常温､白、全て

構造物撤去工 式 1
防護柵撤去工 式 1

転落防止柵撤去 m 29.6 30
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 m 29.6 29.6

現場発生品運搬 t 0.201 0.20
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.201 0.201 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t､無し､24.0km以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.201 0.201 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

処分費 t 0.201 0.201 金属くず
土のう撤去工 式 1

大型土のう撤去 袋 25 25
WB252730 大型土のう工 袋 25 25 撤去､6m以下､-3m<=H<=2m

構造物取壊し工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 3.9 4

WB824010 構造物とりこわし m3 3.3 3.3 無筋構造物､機械施工､無し､無し､不要
WB824010 構造物とりこわし m3 0.6 0.6 鉄筋構造物､機械施工､無し､無し､不要

舗装版切断 As､t=15cm以下 m 13.5 14
CB430510 舗装版切断 m 13.5 13.5 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下、全て

舗装版破砕 As､t=15cm以下 m2 6.3 6
CB430310 舗装版破砕 m2 6.3 6.3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､無し､不要､15cm以下､有り、全て

殻運搬 m3 4.2 4
CB227010 殻運搬 m3 0.3 0.3 舗装版破砕､機械(騒音対策不要､厚15cm以下)､無し､11.5km以下、全て

CB227010 殻運搬 m3 3.3 3.3 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし､機械積込､無し､8.0km以下、全て

CB227010 殻運搬 m3 0.6 0.6 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし､機械積込､無し､14.4km以下、全て

殻処分 m3 4.2 4
処分費 t 0.734 0.734 As殻
処分費 t 7.710 7.710 無筋Co殻
処分費 t 1.400 1.400 鉄筋Co殻

仮設工 式 1
工事用道路工 式 1
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敷鉄板 22×1524×6096 m2 65.0 65
WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 65.0 65 設置・撤去
WB253630 敷鉄板賃料 枚 7 7 22×1.524×6.096、無し、48日、無し、有り

土留・仮締切工 式 1
土のう 袋 1107.0 1107

WB252730 大型土のう工 袋 1107.0 1107 製作・設置、流用土、5m以下、H<-3m 2m<H、標準
WB252730 大型土のう工 袋 1107.0 1107 撤去、流用土、5m以下、H<-3m 2m<H、標準
CB210020 積込（ﾙｰｽﾞ） m3 1107.0 1107.0 土砂、50000m3未満
CB210110 土砂等運搬 m3 1107.0 1107.0 標準、BH0.8、土砂、無し、2.0km以下

水替工 式 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 日 29 29

WB252320 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 箇所 1 1
WB252310 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 日 29 29 0以上120(m3/h)未満、10m、作業時排水

交通管理工 式 1
交通誘導警備員 人日 208.0 208

WB010212 交通誘導警備員B 人日 74.0 74 37日×2名
WB010212 交通誘導警備員B 人日 134.0 134 67日×2名

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
仮設材運搬費 t 11.228 11.23

WB010020 仮設材等の運搬 t 11.228 11.228 往路 東北､1.9km､12m以内、各種、0、無し
WB010020 仮設材等の運搬 t 11.228 11.228 復路 東北､1.9km､12m以内、各種、0、無し
WB010030 仮設材等の積込取り卸し費 t 11.228 11.228 往路 積込み､取卸し(片道分)
WB010030 仮設材等の積込取り卸し費 t 11.228 11.228 復路 積込み､取卸し(片道分)



河川土工 数　量　集　計　表

単位 数　　量

掘削工

表土剥取　C1 m3 26.7

掘削　C2 m3 20.0

作業土工

床掘　C3 m3 17.5

埋戻　RA W>1.0 m3 15.6

盛土工

盛土　BA m3 4.1

残土処理工

整地 m3 67.3

土砂運搬 m3 67.3

種　別・細　別・規　格 備　考



1.土工 ふれあい公園工区

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

掘削工

表土剥取 V = = 26.7 m3

掘削 V = = 20.0 m3

作業土工

床掘 V = = 17.5 m3

埋戻 V = = 15.6 m3

盛土 V = = 4.1 m3

残土処理工

土砂等運搬・整地 V1 = + -

( + ) ÷ = 15.6 m3

大型土のう中詰め土砂

V2 = + = 51.7 m3

計 67.3 m3

土量計算書より　C1

土量計算書より C2

土量計算書より　C3

土量計算書より　RA

土量計算書より　BA

掘削 床掘

20.0 17.5

埋戻 盛土 変化率

15.6 4.1 0.9

表土剥取

26.7 25.0



測　　点　 距　　離 摘　　要

断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積

2IP.1 0.000 0.3   -     -   -     1.5   -     0.8   -     -   -

2NO.0 +9.50 5.456 0.3   0.30  1.6     -   -   -     0.7   1.10  6.0     0.3   0.55  3.0     -   -   -

2IP.2 5.785 0.3   0.30  1.7     -   -   -     0.7   0.70  4.0     0.6   0.45  2.6     -   -   -

2IP.3 3.870 0.4   0.35  1.4     -   -   -     0.7   0.70  2.7     0.6   0.60  2.3     0.1   0.05  0.2

2NO.0 +25.0 5.845 0.4   0.40  2.3     -   -   -     0.6   0.65  3.8     0.5   0.55  3.2     0.4   0.25  1.5

2NO.0 +26.203 1.203 0.4   0.40  0.5     -   -   -     0.6   0.60  0.7     0.5   0.50  0.6     0.4   0.40  0.5

2IP.4 -0.335 0.7   -     -   -   -     0.1   0.35  -     0.6   0.55  -     0.6   0.50  -

2IP.4 0.335 0.7   0.70  0.2     -   -   -     0.1   0.10  -     0.6   0.60  0.2     0.6   0.60  0.2

2NO.0 +32.0 5.665 1.6   1.15  6.5     1.5   0.75  4.2     -   0.05  0.3     -   0.30  1.7     -   0.30  1.7

2NO.0 +45.17 13.170 0.3   0.95  12.5    0.9   1.20  15.8    -   -   -     0.3   0.15  2.0     -   -   -

-   0.15  -     -   0.45  -     -   -   -     -   0.15  -     -   -   -

-   -   -     -   -   -     -   -   -     -   -   -     -   -   -

-   -   -     -   -   -     -   -   -     -   -   -

合　　計 41.329 26.7 20.0 17.5 15.6 4.1

土　　量　　計　　算　　書

表土剥取　C1 掘削　C2 床掘　C3 埋戻　RA 盛土　BA



嵩上げ工 数　量　集　計　表

単位 数　　量

嵩上げコンクリート工

コンクリート(無筋) σck=18N/mm2 m3 24.7

型枠 一般型枠 m2 40.0

一般型枠 m2 39.3

目地材

t=10mm m2 2.2

止水板

フラット型　A型　W=200mm m 3.6

均しコンクリート工

施工面積 t=10cm m2 15.5

コンクリート(無筋) σck=18N/mm2 m3 1.6

型枠 均しコンクリート型枠 m2 4.4

鉄筋工

D13　L=0.5m/本 本 40

t 0.020

ドリル削孔

φ16ｍｍ 箇所 40

叩きコンクリート工

コンクリート(無筋) σck=18N/mm2 m3 1.0

種　別・細　別・規　格 備　考



2.嵩上げ工 ふれあい公園工区

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

コンクリート工 ［無筋コンクリート　σck=18N/mm2］

柵基礎部 V1 = 1/2×（0.50+0.60）×1.000×22.161 = 12.19 m3

護岸部 V2 = 0.80×0.62×19.179 = 9.51 m3

小口止めコンクリート部 V3 = 1/2×0.80×0.400×19.179 = 3.07 m3

擬木柵建込み部控除 -V4 = 1/4×π×0.135×0.135×0.20×14 = -0.04 m3

計 24.73 m3

型枠工(一般型枠) ［無筋構造物］

柵基礎部（端部） A1 = 1/2×（0.50+0.60）×1.000×2 = 1.10 m2

柵基礎部（町道側） A2 = 1.005×22.161 = 22.27 m2

護岸部（端部） A3 = 0.80×0.62×2 = 0.99 m2

護岸部（小口端部） A4 = 1/2×0.80×0.400×2 = 0.32 m2

護岸部（町道側） A5 = 0.80×19.179 = 15.34 m2

計 40.02 m2

型枠工(一般型枠) ［無筋構造物］

柵基礎部（河川側） A1 = 1.000×22.161 = 22.16 m2

護岸部（河川側） A2 = 0.80×1.118×19.179 = 17.15 m2

計 39.31 m2

目地材 [t=10mm]

柵基礎部　N＝3箇所 A1 = 1/2×（0.50+0.60）×1.000×2 = 1.10 m2

A2 = 0.555×0.80×1 = 0.44 m2

護岸部 A3 = 1/2×（0.62+1.02）×0.80×1 = 0.66 m2

計 2.20 m2

止水板 [フラット型　A型　W=200mm]

柵基礎部 L1 = × = 2.00 m

L2 = × = 1.60 m

計 3.60 m

均しコンクリート工 ［無筋コンクリート　σck=18N/mm2　t=10cm］

柵基礎部 A = × = 15.51 m2

V = × × = 1.55 m3

型枠工 ［均しコンクリート工型枠］

柵基礎部 A = × × = 4.43 m2

鉄筋工 [@500　D13　L=0.5m/本]

護岸部 N = ÷ + = 40 本

W = × × = 20 kg

W = = 0.020 t

ドリル削孔　φ16mm N = = 40 箇所

1.00 2

斜比

0.80 2

0.70 22.161

0.10 0.70 22.161

0.10 22.161 2

19.179 0.500 1

0.50 40 0.995



2.嵩上げ工 ふれあい公園工区

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

叩きコンクリート工 ［無筋コンクリート　σck=18N/mm2］

柵基礎部 V1 = 0.10×0.55×（22.161-4.800） = 0.95 m3



階段工 数　量　集　計　表

単位 数　　量

コンクリート工

コンクリート(無筋) σck=18N/mm2 m3 2.4

型枠 無筋構造物 m2 7.0

目地材

t=10mm m2 4.9

鉄筋工

D13 t 0.054

均しコンクリート工

施工面積 t=10cm m2 3.4

コンクリート(無筋) σck=18N/mm2 m3 0.3

型枠 均しコンクリート型枠 m2 0.4

埋戻しコンクリート工

コンクリート(無筋) σck=18N/mm2 m3 0.8

種　別・細　別・規　格 備　考



3.階段工 ふれあい公園工区

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

コンクリート工 ［無筋コンクリート　σck=18N/mm2］

階段部 V1 = 0.780×0.850×4.000 = 2.65 m3

控除 -V2 = （0.220×2×0.283+0.220×0.283）×4.000 = -0.75 m3

小口止め工 V3 = 1/2×（0.44+1.10）×0.85×0.40×2 = 0.52 m3

計 2.42 m3

型枠工 ［無筋構造物］

小口止め工側部 A1 = 1/2×（0.44+1.10）×0.85×4 = 2.62 m2

小口止め工正面部 A2 = （0.44+1.076）×0.40×2 = 1.21 m2

階段正面部 A3 = (0.34+0.22+0.22）×4.00 = 3.12 m2

計 6.95 m2

目地材 [t=10mm]

階段部 A1 = 0.780×0.850×2 = 1.33 m2

控除 -A2 = （0.220×2×0.283+0.220×0.283）×2 = -0.37 m2

階段部　背面 A3 = 0.780×4.000 = 3.12 m2

小口止め工　背面 A4 = 1.000×0.400×2 = 0.80 m2

計 4.88 m2

鉄筋工 [D13、SD345]

W = = 54 kg

= 0.054 t

均しコンクリート工 ［無筋コンクリート　σck=18N/mm2　t=10cm］

A = × = 3.40 m2

V = × × = 0.34 m3

型枠工 ［均しコンクリート工型枠］

A = × × = 0.40 m2

埋戻しコンクリート工 ［無筋コンクリート　σck=18N/mm2］

V = 0.24×0.50×4.80+0.24×0.50×0.85×2 = 0.78 m3

控除 V = -0.10×0.05×4.0 = -0.02 m3

計 0.76 m2

0.10 4.000 1

[設計図より]

0.85 4.000

0.10 0.85 4.000



防護柵工 数　量　集　計　表

単位 数　　量

擬木柵工

擬木柵 H=0.800m m 18.555

基礎コンクリート工

コンクリート(無筋) σck=18N/mm2 m
3

0.03

型枠 無筋構造物 m
2

0.48

転落防止柵工

転落防止柵　ベース式 H=1.1m　LEVEL用 m 19.170

H=1.1m　勾配7.5％以上 m 10.297

ドリル穿孔 φ18mm 箇所 84

m 4.2

アンカー
M12用メカニカルアンカー

　SUS304　L＝50 本 84

m 4.2

種　別・細　別・規　格 備　考



4.防護柵工 ふれあい公園工区

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

擬木柵工 ［H=0.800ｍ、アルミ製＋ポリエチレン系樹脂被覆］

柵基礎部（端部含む） L = 設計図より = 18.555 m

コンクリート基礎 [ォ300×300×400　無筋コンクリート　σck=18N/mm2]

V1 = 0.300×0.300×0.400 = 0.04 m3

支柱部控除 -V2 = 1/4×π×0.135×0.135×0.40×1 = 0.01 m3

計 0.03 m3

型枠工 ［無筋構造物］

コンクリート基礎 A = 0.400×0.300×4 = 0.48 m2



4.防護柵工 ふれあい公園工区

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

転落防止柵工 ［ベース式　H=1.1m、アルミ製］

護岸基礎部 LEVEL L = = 19.170 m

護岸基礎部 14%用 L = = 1.483 m

護岸基礎部 20%用 L = ＋ ＋ ＋ = 8.814 m

計 10.297 m

アンカー ［M12用メカニカルアンカー　SUS304　L＝50　支柱＝11+10=21本］

N ＝ × = 84 本

ドリル穿孔　φ18mm N ＝ × = 84 箇所

L = × = 4.2 m

2.230 2.124

支柱本数

[設計図より]

[設計図より]

2.230 2.230

21 4

0.05 84

支柱本数

21 4



排水構造物工 数　量　集　計　表

単位 数　　量

側溝工

再利用撤去 落蓋側溝360型　 m 11.5

再設置 落蓋側溝360型　 m 11.5

蓋工

再利用撤去 落蓋側溝360型用蓋　 枚 23.0

再設置 落蓋側溝360型用蓋　 枚 23.0

基礎砕石工

敷設面積 再生砕石　RC-40、t=100mm m
2

6.44

基礎材 m
3

0.64 10ｍ当たり 0.6m3

L=0.5m/枚　参考重量W=49kg/枚

種　別・細　別・規　格 備　考

参考重量W=174kg/1m（W=348kg/2m）

参考重量W=174kg/1m（W=348kg/2m）

L=0.5m/枚　参考重量W=49kg/枚



5.排水構造物工 ふれあい公園工区

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

側溝工 [落蓋側溝360型　参考重量W=174kg/1m（W=348kg/2m）]

再利用撤去 L = = 11.50 m

蓋版 [落蓋側溝360型用　L=0.5m/枚　参考重量W=49kg/枚]

N = ÷ = 23 枚

側溝設置工 [落蓋側溝360型　参考重量W=174kg/1m（W=348kg/2m）]

L = = 11.50 m

蓋工 [落蓋側溝360型用　L=0.5m/枚　参考重量W=49kg/枚]

N = ÷ = 23 枚

基礎砕石工 [再生砕石　RC-40、t=100mm]

敷設面積 A = × = 6.44 m2

基礎材 V = × = 0.64 m3

10m当たり

V = × × = 0.6 m3

11.50 0.5

11.50

11.50 0.5

11.50

0.100

11.50 0.560

6.44 0.100

10.00 0.560



舗装工 数　量　集　計　表

単位 数　　量

管理用通路工

表層工 ⑤再生密粒度As(20F) 　t=5cm m
2

65.6

路盤工 再生砕石 RC -40 　t=15cm m2 65.6

町道舗装復旧工

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) 　t=5cm m
2

6.3

上層路盤工 切込砕石 C -20 　t=15cm m
2

6.3

下層路盤工 再生砕石 RC -40 　t=35cm m
2

6.3

種　別・細　別・規　格 備　考



6.舗装工 ふれあい公園工区

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

管理用通路工 嵩上げコンクリート工詳細図2/2より

表層工 ⑤再生密粒度As(20F)　t=5cm

A1 = 3.000×（4.000+10.500+1.445） = 47.84 m2

乗り入れ部 A2 = = 11.5 m2

摺り付け部 A3 = = 6.3 m2

計 65.64 m2

路盤工 再生砕石 RC -40　t=15cm

A1 = 3.000×（4.000+10.500+1.445） = 47.84 m2

A2 = = 11.50 m2

A3 = = 6.30 m2

計 65.64 m2

町道舗装復旧工

表層工 ⑤再生密粒度As(13F)　t=5cm

A = 0.50×12.50 = 6.25 m2

上層路盤工 切込砕石 C -20　t=15cm

A = 0.50×12.50 = 6.25 m2

下層路盤工 再生砕石 RC -40　t=35cm

A = 0.50×12.50 = 6.25 m2

[平面図より]

[平面図より]

[設計図より]

[設計図より]



区画線工 数　量　集　計　表

単位 数　　量

町道舗装復旧部

区画線工 ペイント式 溶剤型 実線　常温式15cm m 12.5 （供用区間）　

種　別・細　別・規　格 備　考



7.区画線工 ふれあい公園工区

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

町道舗装復旧部

区画線工 [外側線：ペイント式 溶剤型（供用区間）　実線　常温式15cm]

L = = 12.5 m12.5



構造物取壊し工 数　量　集　計　表

単位 数　　量

防護柵撤去工

転落防止柵撤去 m 29.6 アルミ製

構造物取壊し工

無筋コンクリート m3 3.3

鉄筋コンクリート m3 0.6 擬木柵

舗装版切断工

アスファルト舗装 t=5cm m 13.5

舗装版取壊し工

アスファルト舗装 t=5cm m2 6.3

大型土のう撤去工

袋 25

運搬処理工

鋼材運搬(金属くず） t 0.201

As殻 m3 0.3

t 0.734

Co殻 無筋Co m3 3.3

t 7.710

鉄筋Co m3 0.6

t 1.400

種　別・細　別・規　格 備　考



8.構造物取壊し工 ふれあい公園工区

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

防護柵撤去工

既設転落防止柵撤去工 [H＝1.100m、アルミ製]

L = = 29.6 m

計 29.6 m

構造物取壊し工 [無筋コンクリート]

既設擬木柵基礎工 V1 = （22.40÷1.6+1）×0.064 = 0.96 m3

既設階段コンクリート V2 = 0.100×（1.6+5.5） = 0.71 m3

護岸天端工 V3 = × × = 1.61 m3

計 3.28 m3

舗装切断工 [アスファルト舗装　t=5cm]

L = + × = 13.5 m

舗装版取壊し工 [アスファルト舗装　t=5cm]

A = × = 6.25 m2

V = × = 0.31 m3

大型土のう撤去工

N = = 25 袋

土のう残土 V = × = 25.0 m3

運搬処理工

鋼材運搬(金属くず） [転落防止柵参考重量　W=6.8kg/m]

W = × ÷ = 0.201 t

As殻 W = × × = 0.73 t

無筋Co殻 W = × = 7.71 t

擬木柵　鉄筋Co殻

L=22.40m V = + + = 0.04 m3

擬木柵＠1.6当り V = ÷ × = 0.56 m3

W = × = 1.40 t

12.5 0.50 2

29.6

擬木柵＠1.6当り数量

0.100 0.840 19.179

単重

0.50 12.5

6.25 0.05

25

25 1.0

6.8 29.6 1000.00

6.25 0.05 2.35

単重

3.28 2.35

0.023 0.007 0.014

22.40 1.6 0.04

単重

0.56 2.50



仮設工 数　量　集　計　表

単位 数　　量

敷鉄板

設置・撤去 t22-1524-6096 m2 65.0

枚 7

運搬 t22-1524-6096 t 11.228

種　別・細　別・規　格 備　考



9.仮設工 ふれあい公園工区

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

敷鉄板

設置・撤去

L=40.00ｍ 22×1,524×6,096 1.604t/枚

N = ÷ = 枚 7 枚

A = × × = m2 65.03 m2

W = × = t 11.228 t

65.032

7 1.604 11.228

40.00 6.096 7

7 6.096 1.524



護岸工数量集計表（1、2工区）
築堤・護岸

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

河川土工 式 1

掘削工 式 1

川表掘削 m
3 312.7

法面整形工 式 1

法面整形(切土部) m
2 710.2

残土処理工 式 1

整地 m
3 328.8

土砂等運搬 m
3 328.8

法覆護岸工 式 1

作業土工 式 1

床掘 m
3 234.1

埋戻 m
3 196.2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 m 49.1

現場打基礎コンクリート m
3 10.5

均しｺﾝｸﾘｰﾄ m
3 3.5

型枠 m
2 9.8

平ﾌﾞﾛｯｸ張 m
2 1038.1 1工区 318.4+2工区 719.7

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート m
3 3.0

型枠 m
2 24.8

仮締切工 式 1

土のう 大型土のう工　製作・設置・撤去 袋 1107

交通管理工 式 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 134



9-3　数量計算表（1工区）

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)

  平ﾌﾞﾛｯｸ張

護岸工詳細図より A ＝ ＝ m2

築堤・護岸 （１工区）

種別・細別 算      式 数  量

※護岸工詳細図(1工区)より  暫定施工ラインより上から天端コンクリート下まで

318.37 318.4



9-6　数量計算表（2工区）

(1)河川土工

1)掘削工

 ①川表掘削 ※土工積計算書（2工区）より

V ＝ ＝ m3

2)法面整形工

 ①法面整形 ※法面工積計算書（2工区）より

（切土川表） A ＝ ＝ m2

3)残土処理工

 ①整地 ※残土と同じ

V ＝ m3

 ②土砂運搬 ※残土と同じ

V ＝ m3

 ③残土 ※掘削＋床掘－埋戻÷0.9

V ＝ ＋ － ÷ ＝ m3

(2)法覆護岸工

1)作業土工

 ①床掘 ※土工積計算書（2工区）より

V ＝ ＝ m3

 ②埋戻 ※土工積計算書（2工区）より

V ＝ ＝ m3

2)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)

 ①ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 ※護岸工詳細図(2工区)、階段ブロック工詳細図(1/2)、(2/2)より

現場打基礎

表法面 L ＝ ＋ ＝ m

階段ﾌﾞﾛｯｸ(4) L ＝ ＝ m

＝ m

コンクリート V ＝ × ＋ × ＝ m3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ V ＝ × × ＝ m3

均し型枠 A ＝ × × ＝ m2

 ②平ﾌﾞﾛｯｸ張 ※護岸工詳細図(2工区)より

A ＝ ＝ m2

 ③天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ※護岸工詳細図(2工区)より

目地板

No.1400～1600 N ＝ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ÷ ＝ 箇所

No.1400～1600 A ＝ × ＝ m2

天端コンクリート

No.1400～1600 V ＝ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ × ＝ m3

 ④階段ﾌﾞﾛｯｸ張 ※階段ブロック工詳細図(1/2)、(2/2)より

表法面2.0型 A ＝ × ＋ × ＝ m2

裏法面1.5型 A ＝ × ＋ × ＝ m2

築堤・護岸 （2工区）

種別・細別 算      式 数  量

312.7 312.7

328.8

710.2 710.2

328.8

234.1 234.1

312.7 234.1 196.2 0.9 328.8

9.147 39.990 49.1

196.2 196.2

4.000 4.0

0.198 49.1 0.192 4.0 10.5

Σ 53.1

0.10 49.1 2 9.8

0.71 0.10 49.1 3.5

(9.977 3.212 31.869 52.270 50.914

719.74 719.7

0.122 19 2.3

17.340) 30.880) 10.00 19

24.0

4.000 10.500 4.000 11.000 86.0

(9.977 3.212 31.869 52.270 50.914

17.340) 30.880) 0.122

4.000 3.332 4.000 2.531 23.5



 ⑤隔壁工 ※階段ブロック工詳細図(1/2)、(2/2)より

表法面 V ＝ × ＋ × × ＝ m3

裏法面 V ＝ × ＋ × × ＝ m3

コンクリート ＝ m3

表法面 A ＝ × ＋ × ×

＋ × ＋ × × ＝ m2

裏法面 A ＝ ×

＋ ＋ × ×

＋ ×

＋ ＋ × × ＝ m2

型枠 ＝ m2

 ⑥天端保護工 ※階段ブロック工詳細図(1/2)、(2/2)より

目地材 A ＝ × × ＝ m2

コンクリート V ＝ × × × ＝ m3

型枠 A ＝ × ×

＋ × × ＝ m2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ V ＝ × × × ＝ m3

均し型枠 A ＝ × ×

＋ × × ＝ m2

 ⑦小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ※護岸工詳細図(2工区)より

コンクリート V ＝ × ＝ m3

型枠 A ＝ × ＋ ＋ × ＝ m2

(3)付帯道路工

1)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ※護岸工詳細図(2工区)、縦断図(2工区)より

 ①表層 ⑤再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ（13F）

t=50mm A ＝ × － ＝ m2

(4)構造物撤去工

1)構造物取壊し工 ※撤去工平面図より

 ①ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 ブロックマット　t=10cm

鉄筋構造物 V ＝ × ＝ m3

2)運搬処理工

 ①殻運搬

V ＝ ＝ m3

 ②殻処分

W ＝ × ＝ t

(5)仮設工

 1)工事用道路工

 ①敷鉄板 ※仮設平面図より

敷鉄板設置・撤去

22×1524×6096 A ＝ × × ＝ m2

敷鉄板賃料 ※仮設平面図より、敷鉄板2列敷設延長　L=262.2

150日 N ＝ ÷ × ＝ 枚

種別・細別 算      式 数  量

(7.707 0.3 7.758 0.3) 2 9.3

Σ 12.1

(2.482 0.3 2.165 0.3) 2 2.8

10.353 4 15.102 0.3 2 100.7

10.295 4 15.013 0.3 2

(3.248 0.626) 0.3 2

2.482 4

(2.531 0.626) 0.3 2 22.8

2.165 4

0.200 0.500 8 0.8

Σ 123.5

0.500 4.600 8

0.200 0.500 4.600 4 1.8

0.400 0.100 4.800 4 0.8

0.200 0.500 8 19.2

0.400 0.100 8 4.2

0.100 4.800 8

10.078 2 (15.006 0.626) 0.3 24.8

10.078 0.3 3.0

128 0.1 12.8

3.00 (366.429 160.051) 619.1

12.8 2.5 32.0

12.8 12.8

1.524 6.096 86 799.0

262.2 6.096 2 86



 2)仮締切工

 ①土のう ※仮設平面図、仮設横断図より

製作・設置・撤去

大型土のう N ＝ × ＝ 袋

 3)交通管理工

 ①交通誘導警備員

交通誘導警備員B N ＝ × ＝ 人日

 4)水替工

①ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 N ＝ ＝ 箇所

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 N ＝ ＝ 日

1 1

29 29

67 2 134

種別・細別 算      式 数  量

123 9 1107.00 1107



土工積計算書（2工区）

1m 断面積 平均断面 土　　量 断面積 平均断面 土　　量 断面積 平均断面 土　　量 断面積 平均断面 土　　量

0.0 0.0 0.00 0.0 5.7 2.85 0.0 4.5 2.25 0.0 3.2 1.60 0.0

＋ 9.705 9.7 0.0 0.00 0.0 6.0 5.85 56.8 4.7 4.60 44.7 4.0 3.60 35.0

40.3 0.0 0.00 0.0 6.7 6.35 255.9 4.7 4.70 189.4 4.0 4.00 161.2

50.0 0.0 0.00 0.0 6.6 6.65 332.5 4.7 4.70 235.0 4.0 4.00 200.0

50.0 0.0 0.00 0.0 6.6 6.60 330.0 4.7 4.70 235.0 4.0 4.00 200.0

50.0 0.0 0.00 0.0 6.6 6.60 330.0 4.7 4.70 235.0 4.0 4.00 200.0

50.0 0.0 312.7 234.1 196.2

50.0 0.0 312.7 234.1 196.2

床掘 埋戻

CA1 CA2 CA3 RA

No.1550

測　　　　点
距　離

掘削 川表掘削

測点間距離:

No.1400

No.1400

No.1450

No.1500

No.1600

合　　　計

小　　　計



法面工積計算書（2工区）

1m 延　　長 平均延長 面　　積 延　　長 平均延長 面　　積

0.0 14.2 7.10 0.0 0.0 0.00 0.0

＋ 9.705 9.7 14.2 14.20 137.9 0.0 0.00 0.0

40.3 14.2 14.20 572.3 0.0 0.00 0.0

50.0 14.2 14.20 710.0 0.0 0.00 0.0

50.0 14.2 14.20 710.0 0.0 0.00 0.0

50.0 14.3 14.25 712.5 0.0 0.00 0.0

50.0 710.2 0.0

50.0 710.2 0.0

CL1 BL1

No.1550

測　　　　点
距　離

切土法面整形(川表) 盛土法面整形(川表)

測点間距離:

No.1400

No.1400

No.1450

No.1500

No.1600

合　　　計

小　　　計



路線

河川

縮尺

図面番号

名

工事番号

地内
施 行

箇 所

中 村 川

青　　森　　県

大字舞戸町

西津軽郡鰺ヶ沢町

図示

【ふれあい公園工区　右岸】

(参考）

擬木柵詳細図
(参考)

鰺ヶ沢道路河川事業所
青森県西北県土整備事務所

※(　)内の縮尺は、A3判縮小図を表す。

400×400×400　N=1個

φ140　L=890　×　1本

φ75　L=370×4

0.261

0.150

0.035

0.018

基礎工

支柱

縦桟

横桟

部　材　名 材　質

φ100　L=1460　×　2本 V=1/4×π×0.100　×　1.460　×　2本

V=0.400×0.400×0.400　×　1個

2

2

2
V=1/4×π×0.140　×　0.890　×　1本

V=1/4×π×0.075　×　0.370　×　4本

0.023

0.007

0.014

0.064

数量(m3)

0.108

0.058

無筋Co

鉄筋Co

鉄筋Co

鉄筋Co

1スパン当り　L=1.6m

コンクリート基礎式

3 年輪キャップ

取付ピン

クサビ

5

4

支柱

ビーム2

1

部番 部　材　名 摘    要

亜鉛めっき

アルミ＋樹脂被覆

クロ

亜鉛めっき＋樹脂被覆

SS400

材　質

A6063TE-T5+ポリエチレン系樹脂(廃プラスチック再生品)

ポリエチレン系樹脂(廃プラスチック再生品)

STK400+ポリエチレン系樹脂(廃プラスチック再生品)

ポリエチレン系樹脂(廃プラスチック再生品)

B部詳細図　S=1/4(8)A-A断面　S=1/4(8)取付部詳細　S=1/4(8)

設置図　S=1/20(40)

12

芯材アルミ管 φ114.3Xt2.3芯材鋼管φ48.6Xt2.4

ビーム（径60） 支柱（径135）

GL

（現場打ち込み）

   年輪キャップ

A

   クサビ

φ8×700
   取付ピン

A

3

4

5

ビーム 径60

（現場取り付け）

　　　：仕様は予告なく変更することがあります。
※注記：支柱及び横木の外径は凸部の平均値です。

※基礎は（水平・垂直）地耐力200kN/m の場合の参考寸法です。
2

擬木柵詳細図

S=1/50(100)

割付平面図

1

15

4
9

14

PGC-208-15W-AS
<コンクリート基礎式>
PGC-208-15C-AS

GL

1
27
07
70

4
00

□300

1
00

B

σck=18N/mm2

基礎コンクリート工

(支柱長さは現地確認の事)

既設擬木柵撤去図

止水板-A型　W=200mm
フラット型

目地材　t=10mm
止水板-A型　W=200mm
フラット型

目地材　t=10mm

1 14 15～

＜柵基礎部　嵩上げコンクリート工建込>

部 材 数 量 表

16

S=1/20(40)

重量(t)

18555　 (レベル)

擬 木 柵 詳 細 図

1
00

1500

20
0

(8
00
)

7
70

1
07
0

3
60

4
10

7
70

1500 1500

(34)

（
4
0
0）

8
90

□　400

1600 1600

φ140

横桟　φ100　L=1460

縦桟　φ75　L=370

横桟　φ100　L=1460

12

870

2@1500=3000

12852@1500=3000 1500

10451000

3@1500=4500 705

16
50

50
0

173°90
°

174°

178°

80
0

葉中

令和8年度 総合流域防災(国土強靭化)工事

繰 補 総 河 第 1 - 2 号



路線

河川

縮尺

図面番号

名

工事番号

地内
施 行

箇 所

中 村 川

青　　森　　県

大字舞戸町

西津軽郡鰺ヶ沢町

図示

【ふれあい公園工区　右岸】

(参考）

(参考）

鰺ヶ沢道路河川事業所
青森県西北県土整備事務所

※(　)内の縮尺は、A3判縮小図を表す。

転落防止柵詳細図1/2

S=1/30(60) S=1/20(40)

20%用

20%用

20%用

20%用 14%
用

A A"ア"

R8
98
9

嵩上げコンクリート

1483

矢視"A-A"

4.既設高欄含め現地寸法を確認の上、割付及び勾配決定のこと。

2.図中○印は支柱取り付け位置を示し、＋印はレール継手部を示す。
1.記入寸法はアンカーセンター押さえとし、実長で示す。注記

"ア"部詳細

防止柵延長 29M467
レベル用 19M170
14%用 1M483
20%用 8M814

姿　図姿　図 平面詳細図平面詳細図

S=1/50(100)割付平面図

16
13

護岸部
管理用通路側

護岸部

公園側

公園側

3.(　)内寸法は水平長を示す。

転落防止柵詳細図1/2

1235 1235

(57)

(57)

(57)

(50)

防
止
柵
長

2230

350

1530

350

防
止
柵
長
 2230

350

1530

350

防止柵長 2230

350

1530

350

防止柵長 2124

2441530350

防止柵長

250983250

レベル用

350 3508@2000=16000

防止柵長 19170

17511@150=1650175

200020001235350

嵩上げコンクリート

防止柵長 2124

(50)

(50)

防止柵長 1483

250

983

250244

163°17'22"
165°42'52"

165°42'52"

165°
42'52"

目地材

62
03
10

3
10

既設護岸天端

既設護岸天端

葉中

令和8年度 総合流域防災(国土強靭化)工事

繰 補 総 河 第 1 - 2 号



路線

河川

縮尺

図面番号

名

工事番号

地内
施 行

箇 所

中 村 川

青　　森　　県

大字舞戸町

西津軽郡鰺ヶ沢町

図示

【ふれあい公園工区　右岸】

(参考）

(参考）

鰺ヶ沢道路河川事業所
青森県西北県土整備事務所

※(　)内の縮尺は、A3判縮小図を表す。

断面A-A

端　部
転落防止柵取付詳細図

継手部 勾配部

転落防止柵詳細図2/2

転落防止柵詳細図2/2

姿　図姿　図 S=1/30(60)

S=1/6（12）

A6061S-T6
ポスト

トップレールA

A6063S-T5
トップレールシート

A6063S-T5

SUS
M6x25

M12x35
SUS

歩行側

M12用メカニカルアンカー

（SGA-12M同等品）
SUS 304（L=50）

アンカーセンター

注記

コンクリート強度 σck=18N/mm  以上

2. 本防止柵の表面処理はアルマイト処理とし、色調種類は（シルバー色 A2種）とする。
3. 強度区分の表記なきボルト類はA2-50以上とする。ただし、ビス類はA2とする。

「アルミニウム合金製橋梁用防護柵設計要領」（平成30年6月）、
「アルミニウム合金製橋梁用防護柵製作・施工要領」（平成27年3月）による。

1. 本防止柵の設計・製作仕様は（社）日本アルミニウム協会　土木製品開発委員会作成

4. ボルト・ビス類のSUS材は、塩害対策処理とする。

SUS
M5x16

ボトムレールシート
A6063S-T5

SUS
M6x75

トップレールB
A6063S-T5

A6063S-T5
バラスター

SUS
M4x10

SUS
M4x20

M6x75
SUS

A

A
B B

歩行側

SUS304
ベースポスト

A6063S-T5
トッププレート

SUS
M6x30

6
SUS
M8六角穴付き止めネジ

5-φ18穴

酸洗い

SUS
M4x16

エンドキャップ
アルミ合金材

14, 20%用

断面B-B

ボトムレール
A6063S-T5

A6063S-T5
トップレールスリーブ

2

16

穿孔径φ18（L=50）

14

2000

17511@150=1650175

20002000

7565

7
1

9

244,250,350

620

245245

1
70

11
0
0

180

220

約5

180

20
140

20

170

2013020

13
0

20
90

2
0

130

209020

170

2013020

15

20

約3

100

140

約5

3
.1

3.56
0

60

50

11
0
0

14
0

30
87
5

5
5

72

90
°

葉中

令和8年度 総合流域防災(国土強靭化)工事

繰 補 総 河 第 1 - 2 号



※(　)内の縮尺は、A3判縮小図を表す。

中村川　ふれあい公園工区　旧体撤去図

縮尺　1：200

プラス測点2（
+25

.0)

2NO
.0+

25.
0

中村川

町道　蒲生川岸線

鳴沢幹線 8西2

NTT　中下5の1右7の1

長浜線 14北1

長浜線 15

長浜線 14

NTT　中下5の1右5左1右6左1

町道 蒲生川岸線

R7-3NO.2

プラス測点1（
+9.

5）

プ
ラ
ス
測

点
3(
+
32
.
0 )

E
P
(L

=
46

.
5)

2 N
O .
0 -
5 .
0

2NO
.0

2IP
.1

2NO
.0+

9.5

2IP
.2

2IP
.3

2I
P
.4

2N
O
.0
+3
2
.0

2
NO
.
0+
46
.
5

2NO.-5L7

2NO-5L26

2NO.0L10

2NO.0L25

2IP.1L15.6

2IP.1L26

2NO.0+9.5L18

2NO.0+9.5L27.5

2IP.2L12

2IP.3L7

2NO.25R3

2NO.0-5.0R10

2NO.0R8

2IP.1R9

2NO.0+9.5R9

2IP.2R8

2IP.3R13 2NO.0+25R23.7

2NO.0+46.5R11.52NO.0+32.0R12.3

2IP.4R1

2IP.4R2

組
合

せ
暗

渠
60
0

H=5.070

3.69

4.74

4.97

4.82

4.64

4.22

3.74

4.53

4.51

1.60

1.85

1.81

4.64

3.00

3.21

0.93

2.84

2.55

2.90

1.66

0.79 0.84

2.49

5.00

4.16

3.16

3.27

3.34

3.34
3.01

2.84

3.75

4.68

4.23

4.64

4.67

5.24

5.21

5.64

5.43

5.29

5.41

5.36

5.04

1.88

0.84

4.85

5.05

2.41

2.34

2.37

2.39

1.71

4.53

3.79

4.52

3.80

4.27 4.47

3.84

5.06

4.92

IP.7

NO.1300

SP.7NO.1250

NO.1228

NO.1200

NO.1174.9

240
U

2
40U

水飲み場

大
型
土
嚢

Co

倉庫

大型土嚢

ジャカゴ

大型土嚢

Co

休憩所

油
水
分
離
層
（
廃
棄
）

V
S50

0

VS500

横断用VS500

V
S3
00

VS
30
0

VS500

杭打ち片枠工

連結ブロック

小屋

小屋

Co
Co

家屋

小屋

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

as

Co

Co

Co

as

as

倉庫

工場

R7-3NO.2

家屋

事務所

車庫

As

As

As

落蓋側溝360

落蓋側溝360

撤
去
工

t=10cm

A=1.6m2

撤
去
工

t=10cm

階
段
コ
ン
ク
リ
ー
ト

A=5.5m2

L=12.5m+0.5m+0.5m=13.5m
As舗装撤去工・AS切断工 t=5cm

L=22.4m（@1.6)

擬木柵撤去工

基礎工 N=14基

L=29.6m　H=1.1m

長浜線
16

N=25袋
大型土のう撤去工

国
道
10
1号

弘南バス　鰺ヶ沢支店

ガソリンスタンド

転落防止柵撤去工　（参考重量W=6.8kg/m)

仕

階
段
コ
ン
ク
リ
ー
ト

図面番号

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

青　　森　　県

中 村 川

西津軽郡鰺ヶ沢町

大字舞戸町地内

2NO.0-5.0～2NO.0+46.5（EP）

鰺ヶ沢道路河川事業所
青森県西北県土整備事務所

ふれあい公園工区
旧体撤去図 S=1:200(400)

16
15

葉中

令和8年度 総合流域防災(国土強靭化)工事

t=10cm  w=0.84m  L=19.179m

護岸天端工取壊し工

繰 補 総 河 第 1 - 2 号
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Co
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設計水位

中村川

中村川　ふれあい公園工区　施工計画図(案)

※(　)内の縮尺は、A3判縮小図を表す。

(各種申請・工事予告・支障物撤去ほか)

大型土のう撤去・旧体撤去工

（As舗装・区画線工）

（側溝工・埋戻し工）

(擬木柵・転落防止柵)

舗装工

（型枠工・鉄筋工・コンクリート工）

嵩上げ工・階段工

（掘削・床掘）

土　　工

準備工

16

片側交互通行帯

(2500)

排水構造物工・土工

防護柵工

後片付け

施工順序(案)

ふれあい公園
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弘南バス　鰺ヶ沢支店
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作業ヤード 保安材 2750

バリケード

敷鉄板

図面番号

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

青　　森　　県

中 村 川

西津軽郡鰺ヶ沢町

大字舞戸町地内

2NO.0-5.0～2NO.0+46.5（EP）

鰺ヶ沢道路河川事業所
青森県西北県土整備事務所

ふれあい公園工区
施工計画図(案） 図　　示

16
16

S=1/50(100)

施工標準断面図

平 面 図
S=1/200(400)

L=40.00m

葉中

令和8年度 総合流域防災(国土強靭化)工事

繰 補 総 河 第 1 - 2 号

1524

敷鉄板



路 線

河 川
名

箇 所

施 行

 工事番号 

 図面番号 

青 森 県

仮設平面図(2工区)

  西津軽郡鰺ヶ沢町
　大字舞戸町  

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

地 内

縮尺

葉中

1:500

中 村 川

 令和   年度              工事 

   第       号    仮設平面図(2工区)(参考)
S=1:500
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河 川

施 行

箇 所

図面番号 葉 中

縮 尺

青 森 県

S=1:100

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

地 内

工事番号

路 線
名

西津軽郡鰺ヶ沢町
大字舞戸町

中　村　川

仮設横断図(その3)

NO.1400 ～ NO.1450

 令和   年度              工事 

   第       号    仮設横断図(その3)(参考)
S=1:100(仮締切設置断面)
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繰補総河　第1-2号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

ZZ99*01*01001 擬木柵 その他一般資材

連続基礎1.5mﾋﾟｯﾁ m 19,900 19,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 擬木柵 その他一般資材

90°ｺｰﾅｰ 箇所 16,700 16,700 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 転落防止柵 その他一般資材

P種 H=1100 m 91,600 91,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 転落防止柵 その他一般資材

P種 H=1100　勾配7.5%以上用 m 104,200 104,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (非公表) その他一般資材

金属くず t 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (非公表) その他一般資材

As殻 t 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (非公表) その他一般資材

無筋Co殻 t 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

鉄筋Co殻 t 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／7月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


