
工事数量総括表(本01)
工事名 中村川総合流域防災(国土強靭化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

m3 360    

掘削　

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘

m3 20    

埋戻

m3 20    

盛土工

m3 4    

路体(築堤)盛土　

式 1    

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土

m2 710    
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工事名 中村川総合流域防災(国土強靭化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　

式 1    

嵩上げ工

式 1    

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 25    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 2    

鉄筋工

式 1    

鉄筋工 SD345　D13

t 0.02 

叩きｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

叩きｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 1    
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工事名 中村川総合流域防災(国土強靭化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

階段工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

階段部ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 2    

鉄筋工

式 1    

鉄筋工 SD345　D13

t 0.05 

均しｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 0.3  

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1    

防護柵工　

式 1    

擬木柵工

式 1    
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工事名 中村川総合流域防災(国土強靭化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

擬木柵

m 19    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ工　

式 1    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 0.03 

転落防止柵工　

式 1    

転落防止柵 H=1100

m 29    

排水構造物工　

式 1    

側溝工　

式 1    

側溝撤去・再利用 落蓋側溝360型

m 12    

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

式 1    
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工事名 中村川総合流域防災(国土強靭化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

埋戻し 

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎(1:2.0用) 底幅510mm、高さ500mm

m 49    

平ﾌﾞﾛｯｸ張　 河川景観に配慮(ﾌﾞﾛｯｸ系突起型)

m2 1,038    

小口止工

式 1    

小口止　

箇所 1    

舗装工

式 1    

舗装工

式 1    

下層路盤(車道・路肩部)　

m2 66    

表層(車道・路肩部)　

m2 66    

下層路盤(歩道部)　

m2 6    
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工事名 中村川総合流域防災(国土強靭化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

上層路盤(歩道部)　

m2 6    

表層(車道・路肩部)　

m2 6    

区画線工　

式 1    

区画線

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

m 13    

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

転落防止柵撤去

式 1    

現場発生品運搬　

t 0.2  

土のう撤去工

式 1    

大型土のう撤去

袋 25    
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工事名 中村川総合流域防災(国土強靭化)工事

事業区分
工事区分
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築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 4    

舗装版切断　

式 1    

舗装版破砕　

m2 6    

殻運搬　

m3 4    

殻処分　

m3 4    

仮設工

式 1    

工事用道路工　

式 1    

敷鉄板　

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

土のう　

式 1    
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工事名 中村川総合流域防災(国土強靭化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程
:10m,排水方法:作業時排水

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 中村川総合流域防災(国土強靭化)工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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